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EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14

NUMERAL l FRACCIÓN 1, 43 NUMERAL l FRACCIÓN 1, NUMERAL 2 FRACCIÓN 111, 60 NUMERAL l FRACCIÓN 1, 61, Y

62 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,DICTA LAS SIGUIENTES:

BASES DE LICITACIÓN PUBLICA

NUMERO: DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21

1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.1 El presente concurso tiene por objeto adjudicar la(s) siguiente(s) obra(s) ó servicio(s)

Pavimentación de la calle Matamoros, de la calle 5 de mayo hacia la Laguna en la localidad de Cuexcomatitlán
municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

1.2.-Plazo de ejecución

Fecha de Inicio: miércoles, 02 de junio de 2021

Terminación: martes, 31 de agosto de 2021
Plazo de Ejecución: 91 días naturales

Las fechas de inicio y terminación son tentativas. Las definitivas serán las asentadas en el contrato

1.3.- Generales

1.3.1 Los recursos para realizar estos trabajos o servicios son de origen: Municipal. (Esta licitación estará sujeta a
la disponibilidad y autorización del recurso)

1.3.2 La dependencia convocante y responsable de la ejecución de los trabajos o servicios: el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a través de su Dirección General de Obras Públicas.

1.3.3 Se otorgará un anticipo de] ].0%a, del monto aprobado en el contrato respectivo, para el inicio de los trabajo,
compra y/o producción de materiales e insumos.
1.3.4 La moneda de cotización será: Pesos Mexicanos.

1.3.5 No se proporcionará materiales por parte del Municipio.
1.3.6 No se podrá subcontratar ninguna de las partes, salvo aceptación escrita por parte del Director General de
Obras Pública

1.3.7 El idioma en el que se presentara la propuesta será: Español

11.- DE LOS ACTOS OFICIALES
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11.1.- Se llevará a cabo una VISITA al sitio de realización de los trabajos o servicios, el día 10 de mayo de 2021. La
asistencia a la misma NO será OBLIGATORIA.

El lugar de reunión para llevar acabo la visita será en la oficina de la Dirección General de Obras Públicas, segundo
piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera número 70 Colonia Centro, C.P. 45640, a
las 12 horas con 0 minutos.

11.2.- El objetivo de la visita es conocer el sítio de los trabajos para certificar por parte del lícitante y el residente
de obra adscrito a la Dirección General de Obras Públicas que el proyecto que se propone es congruente con el

predio, tomando en cuenta su topografía, ubicación y acceso, en su caso construcciones existentes y que el
catálogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en cuenta las condiciones físicas del
lugarylos planos delproyecto.

11.3.- Se llevará a cabo una JUNTA ACLARATORIA, el día 14 de mayo de 2021. La asistencia a la misma NO será

OBLIGATORIA. El lugar de reunión para llevar acabo la junta aclaratoria será en la oficina de la Dirección General
de Obras Públicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera número 70
Colonia Centro, C.P. 45640, a las 12 horas con O minutos.

Cualquier aclaración, observación o duda, se deberá formular por escrito en papel membretado de la Empresa o
Persona Física firmada por el Representante Legal y deberá hacerse oportunamente para resolverse en la Junta

Aclaratoria. Para aclaracíones con respecto a formatos o proceso de la licitación, se podrá consultar a la Dirección
de Licitación y Contratación al teléfono 32 83 44 00 ext. 3623 Y 3624. La única instancia para la aclaración de
dudas relativas a las condiciones de ejecución y volumetría de la obra, durante el proceso de preparación de la
propuesta será la JUNTA ACLARATORIA.

11.4.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y FALLO

Este acto se llevará a cabo según lo dispuesto en los artículos 67, 70, 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Jalísco y sus Municipios, la asistencia a la misma será OBLIGATORIA.

La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención
a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e

instructivos elaborados y proporcionados por el Municipio. En caso de que el licitante presente otros formatos,
éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por las convocantes, excepto el catálogo de
conceptos.

En este acto podrán asistir los licitantes y presentar sus proposiciones, así como, cualquier persona que sea
designada por su representante legal requiriendo para ello carta poder simple otorgada por el mismo, con copia

simple de identificación oficial del otorgante y del apoderado, de conformidad al artículo 61 numeral 6, 70
numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 90 párrafo IV del Reglamento de la
Ley de Obra Pública para Estado de Jallsco y sus Municipios.
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Las propuestas de los licitantes se entregaran de manera presencial, por lo que el Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga se abstendrá de recibir toda proposición que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando el licitante llegue después del plazo para el inicio del acto de presentación y apertura
de proposiciones;

b) Que se entregue en una dirección distinta a la indicada en estas bases de licitación;

c) Que la proposición no se entregue en dos sobres cerrados en forma inviolable y estos no se

encuentren rotuladas con el nombre y número de la licitación, nombre del licitante y firma
autografa del representante legal, o en caso de propuestas conjuntas no anote los nombres de los
licitantes que integran la asociación de participación;
d)Cuando elsobrellegue roto;

e) Cuando se entregue por medio de servicio postal o mensajería, y
f) Cuando la persona que presente la proposición sea distinta al representante legal y aquel no
presente su designación.

g) Aquellas proposiciones de las empresas que no hayan obtenido la constancia de aceptación que
expíde el presente Municipio.

A la fecha y hora convenída se nombrará lista de participantes acreditándose la recepción de propuestas, solo a

los que cumplan en términos del artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En Junta Pública del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se celebrará a las 12 horas con 30
minutos. de! d a 21 deWayo ge2021 anja oficina de la Djreccíón Genenl de.ObratBúblicas, segundo piso, del
Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera número 70 Colonia Centro, CP. 45640.

La sesión de licitación debe llevarse a cabo conforme al siguiente orden

o Se iniciará en la fecha, lugar y horas señalados. Los concursantes al ser nombrados entregarán
su proposición y demás documentación requerida en dos sobres cerrados en forma inviolable.

o Se procede a la apertura de los sobres que contengan propuesta técnica y se desechan las que
omitan alguno de los requisitos exigidos;

o Se procede a la apertura de los sobres de la propuesta económica del licitante, cuya propuesta
técnica haya calificado;

o Se verifica que las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos solicitados
en las bases de la licitación;
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o Se levanta acta donde se califican las propuestas técnicas y económicas, en la que conste la
propuestas aceptadas para su análisis y en caso de ser desechada las causas que lo motivaron;

El fallo de ésta licitación se dará a conocer el día 28 de mayo de 2021, en la oficina de la Dirección General de
Obras Públicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle Higuera número 70
Colonia Centro, C.P. 45640, a las 13 horas con O minutos , la asistencia a la misma NO será OBLIGATORIA.

i1.5.-La realización de la obra será según las especificaciones de las normas de construcción entregadas en las
bases de licitación.

111.- DE LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS

lll.l.-Para los efectos de la elaboración de las propuestas, los participantes deberán aceptar lo siguiente

111.1.1.- Haber tomado en cuenta los precios vigentes de los materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, en la zona o región de que se trate, para la fecha de apertura de las
propuestas.

111.1.2.- Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la

determinación del precio unitario para cada concepto, como podrían ser la ubicación del predio
en donde se realizará la obra, las condiciones de acceso al mísmo, las condiciones climatológícas y
laborales correspondientes a la época del año en la que se realizará la obra, de acuerdo al
programa de ejecución respectivo.

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el análisis de cada uno de los costos directos,
indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos.

La aceptación de los precios presentados en las propuestas, para la unidad de obra terminada
será a satisfacción del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

111.1.3.- Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento de la ejecución
de la obra, entre los volúmenes propuestos en el catálogo de conceptos elaborados por el
Municipio de Tlajomulco de Zúñíga, Jalisco y los ejecutados realmente aumentando o
disminuyendo los mismos y que esto no justíficará una modificación en los precios unitaríos
presentados para cada concepto.

111.1.4.- Haber tomado en cuenta que la modificación al plazo y programa de ejecución de la obra,

propiciada por causas imputables al contratista como pudieran ser la desatención a la obra,
desorganízación o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilización de maquinaria o
equipo y otras de la misma naturaleza, no justificará cambio alguno en los precios unítarios
contenidos en el catálogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.
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El concursante deberá presentar precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo
correspondiente y validado en la JUNTA ACLARATORIA.

111.2.-No deberá proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecución que sean diferentes a lo

establecido en el catálogo de conceptos y/o a lo acordado en la JUNTA ACLARATORIA.

111.3.-Todos los documentos que solicita el inciso 5) de este capítulo, a excepción del Catálogo de Conceptos,
Programa de ejecución de los trabajos, que será entregado en el formato entregado por el Municipio, podrán ser
presentados elaborados en computadora, generadas en hoja de cálculo o procesador de palabras, siempre y
cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

111.4.-Todos los documentos necesariamente deberán ser firmados en forma autógrafa por el representante legal
de la empresa, en todas sus hojas.

El Municipio se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al representante legal de la
empresa.

111.5.-DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará la
proposición técnica y económica, la cual se presentará en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones,
mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, los Aspectos Técnicos y el segundo los
Aspectos Económicos.ilBegrados.dQconforrDidadsomqsQseñala ¿.continuación ;

a) En el acto de apertura de proposiciones podrá asistir cualquier persona en representación de

los proponentes, requiriendo para ello carta poder simple otorgada por el representante legal
según lo que dispone el artículo 61 numeral 6 y 70 numeral 4 de la Ley de Obra Pública para el
Estado de Jalísco y sus Municipios.

b) Las propuestas deberán presentarse en sobres, en el orden que se establece en los puntos
111.6 y 111.7 de la presente, dentro de los sobres cerrados y sellados en forma inviolable, rotulados
con el nombre del participante, el número de licitación y la identificación de Propuesta Técnica o
Propuesta Económica.

c) Se entregará la proposición completa en original.

d) Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas en todos sus documentos impresos en
forma autógrafa por el licitante o su apoderado.

Los documentos contenidos en los distintos sobres serán identificados con los mismos títulos y ordenados en la
misma secuencia que la indicada a continuación:

111.6.- PROPOSICIÓN TÉCNICA(PT)

El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICIÓN TÉCNICA, deberá contener los siguientes documentos
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PTÍ MEMORIA USB CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA,

EN CARPETAS INDIVIDUALES(PROPUESTA TÉCNICA: INCLUYENDO SUS DOCUMENTOS, TAL COMO

SE INDICAN EN LO PARTICULAR; PROPUESTA ECONOMICA: INCLUYENDO SUS DOCUMENTOS, TAL

COMO SE INDICAN EN LO PARTICULAR), LA MEMORIA DEBERÁ SER ANEXADA A UN SOBRE, EL
CUAL SERÁ IDENTIFICADO CON EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE, EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN

PÚBLICA, LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABNOS Y LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTOS EN FORMATO DE EXCEL: CATALOGO DE CONCEPTOS (PE 1) CON PRECIOS

UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES TOTALES; EXPLOSIÓN DE INSUMOS (PE 5) E
MPORTA DE RUBROS PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA (PE 6).

DOCUMENTOS EN FORMATO PDF: PT 2, PT 3, PT 4, PT 5, PT 6, PT 7, PT 8, PT 9, PT 10, PT 11, PT 12,

PT 13, PT 14, PT 15, PT 16, PE 2, PE 3, PE 4, PE 5, PE 6, PE 7, PE 8, PE 9, PE 10, PE 11, PE 12, PE 13Y
PE 14

PT2 CONSTANCIA DE ACEPTACION EMITIDA POR EL MUNICIPIO. (Presentarlo de manera impresa, en

hoja membretada de la empresa y con la firma autógrafa del representante legal; y archivo digital
en formato PDF).

PT3 OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO, CON
FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A 30 DIAS A LA APERTURA, MISMO QUE ES EMITIDO POR EL

SERV}CÉO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(SAT), LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y MANIFESTACION

ESCRITA Y BNO PROTESTA DE DECIR VERDAD Que LA OpiNION DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES FISCALES, ES FIDEDIGNA EN CUANTO A SU CONTENIDO Y EN LO QUE EN ELLA SE

REFLEJA Y LA MISMA NO HA SIDO ALTERADA O MODIFICADA EN NINGUNA DE SUS PARTES.(VER

ANEXO PT2). (Presentarlo de manera impresa, con la firma autógrafa del representante legal; y

archivo digital en formato PDF).

Pr4 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICÉTANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS O

SERVICIOS, LNCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABNOS,

CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS

PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA EL MUNICIPIO DE TL-NOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (ARTICULO

92 FRACCIÓN IV y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO

Y SUS MUNICIPIOS). (Elaborada en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).
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PT5 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD,

ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA. MODELO Y USOS ACTUALES.
ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABNOS

CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO

Y DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO (ARTICULO 67 NUMERAL 4 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; y 92 FRACCIÓN 111 DEL REGLAMENTO DE LA

LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). (Presentarlo de manera

impresa, en hoja membretada de la empresa y con la firma autógrafa del representante legal; y
archivo digital en formato PDF).

PT6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE PROPOSICIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA AL

SERVICIO DEL LFCITANTE, ANEXANDO EL CURRICULUM Y SU CÉDULA PROFESIONAL(ARTICULO 92
FRACCIÓN ll DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS

MUNICIPIOS).(Elaborada en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PT7 IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS POR EL LICITANTE.(Elaborada en hoja
con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PT8 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS

SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO(ARTICULO

92 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y

SUS MUNICIPIOS)-(Elaborada en hoja con membrete digitaLde la empresa en archivo PDF):

Pr9 TARJETAS DE DESGLOSE DE BÁSICOS EN CANTIDADES QUE INTERVIENEN EN LOS PRECIOS

UNITARIOS SOLICITADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS; PODRÁ PRESENTARLOS EN
IMPRESIÓN DEL SOFWARE PARA SU CÁLCULO. (Elaborado en hoja con membrete digital de la
empresa en archivo PDF).

FRÍO TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABNO EN CANTIDADES DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL

CATALOGO DE CONCEPTOS, (DOCUMENTO PE 1), TOMANDO COMO PROCEDIMIENTO DE
ANALISIS, EL RENDIMIENTO POR HORA O TURNO

DEBERAN SER PRESENTADOS EL 100 % DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Elaborado en

hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PTÍI CATÁLOGO DE INTEGRACIÓN DE COSTOS ENDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES

A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES (Elaborado

en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).
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PT12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABNOS Y SUS

CONDICIONES AMBIENTALES, ASI MISMO OBSERVADO LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y

PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGARAN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE

LAS OBRAS (ARTICULO 67 NUMERAL 4 FRACCIÓN ll DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE

JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). (Presentarlo de manera impresa, en hoja membretada de la empresa
y con la firma autógrafa del representante legal; y archivo digital en formato PDF).

PTí3 COPIA DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARATORIA, FIRMADA EN SENAL DE CONOCIMIENTO Y
ACEPTACION DE LOS ACUERDOS AHI TOMADOS. DEBERA SER FIRMADA CON FIRMA COMPLETA Y

ORIGINAL; O MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN

SU CONTENIDO Y ALCANCES Y ESTAR CONFORME CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y

ACUERDOS QUE SE TOMARON Y QUE HAN SIDO CONSIDERADOS EN LA ELABORACION DE LA

PROPUESTA (Elaborada en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PT14 CIRCULARES ACLARATORIAS Y ANEXOS DE LAS MISMAS, QUE DEBERAN DE INTEGRAR A SU

PROPUESTA, EN CASO DE QUE LAS HUBIERA, SI DURANTE EL PROCESO NO SURGEN CIRCULARES

ACLARATORIAS, PRESENTAR UN ESCRITO DONDE ASÍ LO MANIFIESTE. (Elaborada en hoja con

membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PT]5 MANIFESTACIÓN BNO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SE ANALIZARON Y REVISARON LAS

BASES DE ESTA LICITACION, EL MODELO DEL CONTRATO, ANEXOS TECNICOS- ECONOMICOS

(GUÍA DE LLENADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA). (Elaborada
en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

Pr16 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN APLICABLES. (Elaborada en hoja con membrete digital de la empresa en archivo
POF)

PTí7 MANIFESTACIÓN BmO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE, POR SU CONDUCTO, NO
PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS EN LOS TERMINOS DE ARTICULOS 48 Y 61 NUMERAL IO

FRACCION XIX DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALfSCO Y SUS MUNICIPIOS Y 88

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,

PARA EVADIR SUS EFECTOS. (Elaborada en hoja con membrete digital de la empresa en archivo

POF)

PT]8 MANIFESTACIÓN DONDE SEÑALE SU ACEPTACIÓN O NEGATIVA. PARA LA APLICACIÓN DE LA

RETENCIÓN EL DOS AL MILLAR (0.2%) PARA SER APORTADO VOLUNTARIAMENTE A LOS
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABNADORES DE LA INDUSTRIA DE

LA CONSTRUCCIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION, DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.(Elaborada

en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).
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PT]9 RELACLÓN DE PLANOS PROPORCIONADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,

JALISCO, FIRMADOS Y MANIFESTANDO ESTAR CONFORME CON SU CONTENIDO, ALCANCES Y CON

TODAS LAS PARTICULARIDADES (Elaborada en hoja con membrete digital de la empresa en
archivo PDF). EN CASO DE QUE NO SE PROPORCIONEN PLANos DEL PROYECTO PRESENTAR UNA

MANIFESTACIÓN ESCRITA DONDE LO INDIQUE. (Elaborada en hoja con membrete digital de la
empresa en archivo PDF).

Aviso: Es responsabilidad del licitante que la memoria USB en la que presente su propuesta este libre de cualquier
virus o software dañino, así como que se encuentre en optimas condiciones operables ya que la Dirección no será
responsable por la perdida y/o no lectura de dichos documentos contenidos en la memoria. En caso contrario se

procederá a descalificar al participante en dicha licitación. (Se recomienda portar una segunda memoria USB
como medio de respaldo en caso de que la primera presente las fallas referídas con anterioridad, evitando así ser
descalificados) .

Tratándose de las propuestas conjuntas las personas deberán presentar la "opinión del cumplimiento de las
obligaciones fiscales en sentido positivo" a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las
obligadas en dicha propuesta.

SÍ el municipio de Tlajomulco de Zúñíga, Jalisco, previo a la formalización del contrato, recibe del SAT el "opinión
del cumplimiento de las obligaciones fiscales" de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo
sobrelas obligaciones fiscales de la persona física o jurídica que result&adjudícadaídeberá de abstenerse de
formalizar y procederá a remitir a la secretaría de la función pública la documentación de los hechos
presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al
adjudicado.

Cabe mencionar, que la opinión de cumplimiento positivo (32-D) de las obligaciones fiscales que se emita en
sentído positivo, para efectos de contratación tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de la emisión.

111.7- PROPOSICIÓN ECONÓMICA(PE)

El segundo sobre identificado con el No. 2, PROPOSICIÓN ECONÓMICA, deberá contener los siguientes documen

PE í CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES
DE TRABNO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA.
SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

ESTE DOCUMENTO NO DEBERÁ PRESENTAR TACHADURAS, CORRECTOR LÍQUIDO O ETIQUETAS

9



Ü
P

! fr €si::'tícta:'a ySe clos Hiblica:

Oirecciór! General Adjunta de Licitac¿ón y Normatividad
Gobierna Municipal de Tlaicmuica de Zúñiga 2a1 8-202] Ttajbmulco

EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO UNITARIO ANOTADO CON LETRA Y EL

ANOTADO CON NÚMERO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PREVALECERÁ EL ANOTADO CON
LETRA

EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS EN EL CATALOGO DE

CONCEPTOS, SE RECONOCERÁ COMO CORRECTO, EL PRODUCTO DEL VOLUMEN DE OBRA
MULTIPLICADO POR EL IMPORTE ASENTADO CON LETRA EN EL PRECIO UNITARIO

CORRESPONDIENTE. (Impreso en el formato entregado por la dependencia, con firma autógrafa
del representante legal en todas sus hojas y en archivo digital en formato EXCEL).

PE2 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICtTANTE, DEBIENDO

INDICAR CON NÚMERO Y LETRA EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA, LNCLUYENDO EL IVA Y

COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL TÉCNICO RESPONSABLE (ARTICULO 67 NUMERAL 4
FRACCIÓN l DE LA LEY DE OBRA pÚBUCA DEL ESTADO DE JAUSCO Y SUS MUNICIPIOS).

IPresentarlo de manera impresa, en hoja membretada de la empresa y con la firma autógrafa del
representante legal; y archivo digital en formato PDF).

PE3 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABmOS; CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, INDICANDO EROGACIONES Y CANTIDADES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR

EL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA EN LAS BASES, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS

Y CONCEPTOS DEL TOTAL DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE

BARRAS, RESPETANDO LAS FECHAS INICIO Y TÉRMINO(ARTÍCULO 67 NUMERAL 4 FRACCIÓN 111 DE

LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS)(Presentarlo de manera

impresa, en hoja membretada de la empresa y con la firma autógrafa del representante legal; y
archivo digital en formato PDF).

Pf4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFtCADOS EN

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION CONFORME A LOS PERIODOS

DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

a) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADAS EN VOLUMENES TOTALES

Y COSTOS REQUERIDOS. (Elaborado en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF

b) MANO DE OBRA EXPRESADA EN VOLÚMENES TOTALES Y COSTOS REQUERIDOS.(Elaborado en

hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

c) MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERÍSTICAS, EXPRESADOS EN VOLÚMENES TOTALES Y COSTOS REQUERIDOS. (Elaborado en

hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF)

10



Ü
P

Infl'aestructttra y
Servicios Públíco:

Dirección General Adjunta de Licitación y Normatividad
Gobierno Municipal de Tlajcmuicc de Zúñiga 2a] 8-2Q21

8 ES
Ttdimulco

(ARTICULO 67 NUMERAL 4 FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y

SUS MUNICIPIOS).

PE5 EXPLOSIÓN GLOBAL DE INSUMOS DE TODOS LOS CONCEPTOS CON SUS VOLÚMENES TOTALES. Y

COSTOS CONSIDERADOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABNOS, (MATERIALES, MANO DE OBRA,

MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, INCLUYENDO FLETES Y VIÁTICOS CON SUS RESPECTIVOS

TOTALES) Y SIN INCLUIR EL IVA (ARTICULO 67 NUMERAL 4 FRACCIÓN 111 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS).(Elaborado en hoja con membrete digital de

la empresa en archivo PDF y EXCEL).

PE6 IMPORTE DE RUBROS PARA LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA, EN FORMATO
ESTABLECIDO POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO Y ESTÉ DE MANERA

IMPRESA CON NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL. (Impreso en el

formato entregado por la dependencia, con firma autógrafa del representante legal en todas sus
hojas y en archivo digital en formato de EXCEL y PDF).

PE7 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE

CONCEPTOS, (DOCUMENTO PE 1), TOMANDO COMO PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS, EL
RENDIMIENTO POR HORA O TURNO Y ESTARÁN ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS.

COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES (SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR
CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O

DERECHO QUEÓECAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DFLOS+RABNOS'YQUE NO FORMAN

PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO). LOS CARGOS ADICIONALES DEBERÁN

ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD. NO DEBERÁ INCLUIRSE EL IVA

(APLICA TASA 09 DE tVA DE ACUERDO A LA LEY DEHVA). EN EL ANÁUSES OEL PRECIO; POORÁ
PRESENTARLOS EN LOS SISTEMAS EXISTENTES PARA SU CÁLCULO.

EL COSTO DIRECTO INCLUIRÁ LOS CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR O MAYOR, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

DEBERÁN SER PRESENTADOS EL 100 % DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. (Elaborado en

hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PE8 ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL CONSIDERANDO EL

INFONAVIT Y EL FONDO PARA EL RETIRO (S.A.R), Y 2% SOBRE NÓMINAS, EN EL CASO DE LAS
APORTACIONES OBRERO PATRONALES AL l.M.S.S., SE TOMARÁN LOS PORCENTNES VIGENTES A

LA FECHA DELA PRESENTACIÓN DELA PROPUESTA. DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA LEY

DEL l.M.S.S. Y AL FORMATO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO DE TLNOMULCO DE ZúÑIGA

ISE DEBERÁ PRESENTAR UN ANÁUSiS POR CADA UNA DE LXS CATEGORÍAS), NO DEBERÁ

CONSIDERARSE EL l.V.A; PODRÁ PRESENTARLOS EN LOS SISTEMAS EXISTENTES PARA SU CÁLCULO.
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ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/I'l. (Elaborado en hoja con membrete digital de la empresa en archivo
PDF)

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (Elaborado en hoja con membrete digital de la

empresa en archivo PDF).

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL(Elaborado en hoja con membrete digital

de la empresa en archivo PDF).

PE9 RELACLÓN Y ANÁLISIS DE LOS BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS
SOLICITADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS; PODRA PRESENTARLOS EN IMPRESION DEL
SOFTWARE PARA SU CÁLCULO, RESPETANDO LA INFORMACIÓN DE LA LICITACIÓN. (Elaborado en

hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PEIO ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA. (DEBERÁ DE UTILIZARSE COMO MÍNIMO LOS COSTOS DE
ADQUISICION ESTABLECIDOS POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION EN SU ULTIMA PUBLICACION, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LOS

RENDIMIENTOS PUES ESTOS SERAN CONSIDERADOS A MAQUINARIA NUEVA Y TENDRAN QUE

RESPETARSE Y APLICARSE A LA OBRA, LOS FACTORES DE OPERACION, MANTENIMIENTO, LAS

TASAS DE INTERES, SEGUROS Y TODOS LOS DATOS QUE INTERVIENEN PARA LA OBTENCION DEL

COSTO HORARIO FINAL DEBERAN SER CONGRUENTES CON LAS ESPECIFICACIONES

PROPORCIONADAS POR LOS FABRICANTES; PODRÁ PRESENTARLOS EN IMPRESIÓN DEL
SOFTWARE PARA SU CALCULO, RESPETANDO LA INFORMACION DE ESTE PROCEDIMIENTO.

IElaborado en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PELI ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS

CENTRALES (Elaborado en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PE12 ANÁLISIS DESGLOSADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DEBE

REPRESENTARSE POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECI'OS; Y

CONSIDERARSE LOS GASTOS DE EJECUCION, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES

RECIBIDAS Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICA, REFIRIÉNDOLA SIEMPRE A ALGÚN INDICADOR

ECONÓMICO OFICIAL. (Elaborada en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).

PE13 ANÁLISIS DE CARGOS POR UTILIDAD, EL CARGO POR UTILIDAD DEBE FIJARSE POR EL LICITANTE

MEDÍANTE UN PORCENTNE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y LA

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES QUE DEBERA PAGAR EL LICITANTE.

IElaborada en hoja con membrete digital de la empresa en archivo PDF).
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PE14 CARGOS ADICIONALES, LOS CARGOS ADICIONALES REPRESENTAN LAS EROGACIONES QUE
REALIZA EL LICITANTE POR ESTIPULARSE EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO, ASI COMO LOS

IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES Y FEDERALES VIGENTES, Y QUC NO ESTEN COMPRENDIDOS

DENTRO DE LOS CARGOS DIRECTOS O INDIRECTOS, NI EN LA UTILIDAD Y SE EXPRESAN

PORCENTUALMENTE, SOBRE LA SUMA DE LOS CARGOS DIRECTOS, ENDIRECTOS, FINANCIEROS Y LA

UTILIDAD. EN ESTE DOCUMENTO NO DEBEN CONSIDERAR EL S.A.R., ENFONAVIT, 2% SOBRE
NOMINAS, YA QUE ESTOS CARGOS DEBEN SER CONSIDERARLOS EN EL ANALISIS DEL FACTOR DE

SALARIO REAL (ARTICULO 93 FRACCIÓN l DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). (Elaborada en hoja con membrete digital de la empresa
en archivo PDF).

111.8.- Los licitantes que decidan asociarse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma
individual los documentos técnicos PT 3, PT 5, PT 6, PT 7, PT 8 y PT 14 mencionados con antelación.

111.9.- En el acto de apertura de la propuesta económica será firmado el documento número PE-l (catálogo de
conceptos). Por al menos un concursante y el servidor público designado para presidir el acto.

111.10.- Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases, así como en las proposiciones presentadas por los
concursantes podrán ser negociadas.

111.11.- Al Licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalizacíón, deberá entregar la
totalídád'déjá docunieñtación qüe integfelu proposiciórí)resentida (ímptésa ydlgital) íií él acto ae aperUira
de manera impresa y con firma autógrafa del representante legal en todas y cada una de las hojas, de
conformidad al artículo 85 párrafo último del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, además de escaneada en formato digital PDF en un CD rotulado con los siguientes datos:

a) Número de procedimiento o Concurso,
bl Nombre de la empresa y
c) Firma autógrafa del representante legal

En un plazo no mayor a dos días hábiles a partir del fallo, debiendo entregar la documentación en las oficinas de
la Dirección General de Obras Públicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle
Higuera número 70 Colonia Centro, C.P. 45640.

IV.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

La Dirección General de Obras Públicas, con base en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalísco y sus Municipios;
al Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y las presente Bases, por
conducto de los funcionarios responsables de la apertura, revisión y evaluación de la propuesta, rechazará la
misma por cualquiera de los motivos siguientes:
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IVI. Si no presenta alguno de los documentos solicitados en las bases de esta convocatoria de Licitación, o
presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con
modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en las bases, o en los formatos

proporcionados por el Municipio de Tlajomulco de Zúñíga, en el pliego de requisitos correspondiente, o incumple
con alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria

IV2. Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta solicitados en esta convocatoria, no venga

firmados debidamente por el representante legal de la empresa, o en caso de propuestas conjuntas firmado por
el representante común.

IV3. Cuando alguno de los documentos solicitados esté elaborado a lápiz o presente tachaduras o
enmendaduras ya sea con corrector líquido, o etiquetas, o se presente modificado en forma o contenido al que
originalmente se entregó.

IV4. Cuando el programa general de ejecución de los trabajos no lo presente con sus erogaciones,
calendarizado en meses, dividido en partidas, sub-partidas y por conceptos.

IV5. Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar este
procedimiento.

IV6. Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en esta convocatoria y sus apéndices, y que
no hayan sído detectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

IV7. Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, no contenga el nombre del Licitante, del
representante legal, número de Licitación, nombre de la Obra y/o fecha de apertura, o sea incorrecto, en
propuestas conjuntas falte algún nombre de los licitantes que integren la asociación de participación.

IV8. Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, el formato solicite ser presentado en hoja con
membrete de la empresa ya sea digital o impresa y este no lo presente como lo solicita en la convocatoria.
IV9. Cuando alguno de los documentos proporcionados por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se presente
en otro formato (Catálogo de conceptos).
IVIO. Cuando alguno de los documentos proporcionados por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, no esté
identificado con el nombre del Licitante y del representante legal, en propuestas conjuntas con los nombres de
los que integran la asociación de participación y el representante común, como señal de conocimiento

IVII. Cuando presente algún documento solicitado incompleto en sus hojas.
IV12. Cuando presente algún documento solicitado incompleto en los datos requeridos.
IV13. Cuando presente algún documento solicitado que incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la
mencionada convocatoria.

IV14. Cuando al Licitante le falte anotar un precio unitarío con letra en el catálogo de conceptos.

IV15. Cuando exista diferencia entre el importe anotado con letra en la carta compromiso y el anotado como
importe total en el catálogo de conceptos.
IV16. Si no presenta USB o no se pueda acceder a la información solicitada que debe estar contenida en la

IV17. SÍ en la USB, falte algún documento o archivo que no se haya detectado en la apertura de proposiciones.

misma

IV18. Que modifiquen las especificaciones establecidas por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en la
convocatoria y su catálogo de conceptos.
IV19. Cuando no considere en su propuesta lo establecido en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

IV20. Cuando no manifieste la no existencia de circulares aclaratorias, si no se generaron durante el proceso.
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IV21. Cuando no considere en su propuesta lo establecido en las circulares aclaratorias.

IV22. Cuandono integre en su propuesta los documentos entregados en cada circular aclaratoria.
IV23. Cuando no se considere en su propuesta lo establecido en el proyecto.
IV24. Cuando manifieste la no existencia de planos de proyecto en caso de existir.

IV25. (lue no manifieste la totalidad de las obras o servicios en vigor.
IV26. Que el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, no lo presente en meses, en partidas
o sub partidas y por concepto, no indique la fecha de inicio y término establecidos para este procedimiento o
sean incorrectos(en su caso).

IV27. Cuando propongan alternativas al programa de ejecución de trabajos mayores en plazo a los tiempos
establecidos por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, no indique la fecha de inicio y término establecidos para
este procedimiento o sean incorrectos, y/o que presenten dicho calendario con actividades incongruentes en
cuanto a su orden o plazo de ejecución.

IV28. Cuando los programas calendarizados no estén cuantificados en partidas o actividades de suministro o
utilización mensual.

IV29. Cuando el importe reflejado en los programas de Mano de Obra, Materiales y Maquinaria, sea diferente al
presentado en la explosión de insumos.

IV30. Cuando el Licítante no presente la impresión del catálogo de conceptos generado del programa
proporcionado por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

IV31. Cuando el catálogo de conceptos impreso lo modifiquen en el contenido y forma.
IV32. Cuando el catálogo de conceptos impreso este presentado con la información requerida a lápiz, presente
tachaduras, corrector líquido, etiquetas o correcciones de cualquier índole.
IV33. Cuando en cada una de las hojas del catálogo no esté impreso el nombre del Licitante y del Representante

Legal, en caso de omisión o que aparezca el nombre de otra empresa se desechará la propuesta.

IV34. Cuando el Licitante no presente el catálogo de conceptos digital en archivo Excel versión office 97-2003
proporcionado por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con la información que solicita el archivo en cada una
de sus campos.

IV35. Con referencia al documento No. PE-l Catálogo de Conceptos:

* Si existe diferencia superior a +/- $1.00 entre el precio unitario anotado con letra en este documento y el
presentado en el análisis de precio respectivo del documento No. PE-7.
+ Cuando exista diferencia superior a +/- $1.00 entre el importe total de este documento y el propuesto en el

documento No. PE-2 Carta Compromiso.
IV36. Cuando el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran.

IV37. Que no se considere precios vigentes en el mercado para los materiales a utilizar en la propuesta.
IV38. En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no haber realizado la conversión a
moneda nacional, y dejarlos en el presupuesto y los análisis de precios unitarios.

IV39. Cuando los rendimientos de la mano de obra y maquinaria, herramienta menor presentados en sus básicos
y/o precios unitarios, no sean congruentes con los rendimientos establecidos por la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción en su última publicación.
IV40. Que los materiales establecidos en el programa de suministros, no sean de las características técnicas,
calidad y cantidad requerida para la ejecución de los trabajos.
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IV41. Cuando el Licítante no considere en el cálculo del factor de salario real para diferentes categorías el 2% de
nóminas de impuesto al estado, o el 2% del S.A.R. o el 5% del Infonavit o bien si no considera los factores por
prestaciones del i.M.S.S. actualizados a la fecha de presentación y apertura de propuestas.

IV42. Cuando no considere en la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, el
porcentaje Aplicable sobre la renta gravable, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta. restablecido en el Artículo 123 apartado A fracción IX inciso E de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de
las empresas).

IV43. Cuando el Licitante no considere para esta propuesta el valor diario de la UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN (UMAS) correspondiente, así como los días pagados y no laborables correspondientes al año
vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas.

IV44. Cuando los costos de la mano de obra considerados por el Licitante, no sean congruentes con el tabulador
de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

IV45. Cuando no considere en los costos horarios como mínimo los costos de adquisición establecidos por la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su última publicación.

IV46. Que las características y capacidad de la maquinaria, herramienta menor y equipo consideradas por el
Licitante no sean las adecuadas, necesarias y suficientes para ejecutar los trabajos y que los datos no coincidan
con el programa de maquinaria y equipo presentado por el Licitante.

IV47. Cuando no presenten los datos del desglose del análisis para la determinación del costo indirecto,
financiamiento, utilidad, o que éste sea diferente al utilizado en los análisis de precios, o que una vez revisado el

cálculo de éstos, se encuentren errores aritméticos y exista diferencia con el utilizado en los precios.

IV48. Cuando los análisis de costos indirectas no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en los términos de referencia y en la Ley.

IV49. Cuando en el análisis no se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.
IV50. Cuando en el análisis de los costos indírectos no se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a los de oficinas centrales, los que corresponderán únicamente los necesarios para dar apoyo
técnico y administrativo a la coordinación general del contratista encargado directamente de los trabajos y los de
campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de los trabajos
IV51. Cuando en los costos indirectas no se incluya una cuadrilla de topografía.

IV52. Cuando en los costos indirectos no se incluyan pruebas de laboratorio para el control de calidad, en su

IV53. Cuando no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria de

Licitación y al típo de Obra, su pago deba efectuarse aplicando un precio unítarío especifico.
IV54. Cuando considere un periodo de ejecución mayor al establecido en la convocatoria, en el cálculo de
indirectas de oficinas campo.

IV55. Cuando el costo directo de la obra reflejado en el cálculo de indirectas, financiamiento o utilidad, sea
diferente al presentado en la explosión de insumos.

IV56. Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje el pago por anticipos (sí es el caso) y/o la tasa de

caso

interés
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IV57. Cuando el costo del financiamiento no esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectas.

IV58. Cuando la tasa de interés aplicable no esté definida con base en un indicador económico específico.

IV59. Cuando el costo por financiamiento no sea congruente con el programa de ejecución vaporizado con
montos mensuales.

IV60. Cuando la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el Licitante no sea
congruente con lo que se establezca en la convocatoria de Licitación.

IV61. Cuando en el cálculo de utilidad no se refleje alguno de los rubros solicitados.
IV62. Cuando en el cálculo de utilidad no se haya estructurado y determinado considerando que, dentro de su

monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos,
así como las deducciones e impuestos correspondientes.
IV63. Cuando falte al menos uno de los análisis básicos que intervienen en los análisis de precio unitarios
solicitados, que forma parte de la convocatoria.

IV64. Cuando en los costos básicos de la mano de obra no se haya obtenido aplicando los factores de salario real
a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley, incluyendo S.A.R.,
Infonavit, 2% sobre nóminas y factores por prestaciones patronales y obreras del IMSS actualizados.

IV65. Cuando exista diferencia entre el análisis de precios unitarios presentado, y el precio unitario anotado con
letra en elcatálogo de conceptos.

IV66. Cuando falte uno o más de los análisis de precios unitarios solicitados en el catálogo de conceptos, que
forma parte de la convocatoria de la convocatoria.

IV67. Cuando en los análisis de precios unítaríos consideren precios unítarios diferentes a los reportados en la
explosión global de insumos.

IV68. Cuando el cálculo e integración de los análisis de precios unitarios no se realice conforme a las
disposiciones que para este dictan la convocatoria.

IV69. Cuando dentro de sus análisis de precios unitarios no contengan los insumos de materiales, mano de obra,

equípo o maquinaria y herramienta menor necesarios para la ejecución del mismo.
IV70. Cuando en los análisis detallados de precios, hagan intervenir destajos o lotes por concepto de mano de
obra, materiales y equipos, o se indique como subcontrato y no se desglose el precio unitario del mísmo en sus
insumos de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.
IV71. Cuando no se consideren cargos adicionales solicitados en las bases en los Documentos de la propuesta, de

dentro del análisis de precios.
IV72. Cuando no considere en porcentaje el factor de los cargos adicionales aplicados a la sumatoria del costo
directo, indirecto, financiamiento y utilidad.
IV73. Cuando no consideren trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más
significativos.

IV74. Cuando se considere que los precios unitarios de las propuestas presentadas por los Licitantes no son
aceptables, cuando se propongan impones que no puedan ser pagados por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

IV75. Cuando el Licítante presente propuesta insolvente, de acuerdo a los criterios para evaluación propuestos y
aceptados por el Comité.

IV76. Si en las declaraciones de los manifiestos proporciona alguna información falsa o procede con dolo o mala
fe en el proceso de concurso.
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IV77. SÍ propone, en el documento PE-3 (Programa de Ejecución de los Trabajos), un plazo de ejecución
diferente al establecido en las Bases o al modificado en la JUNTA ACLARATORIA, según sea el caso.

IV78. Si en el documento PE-3 (Programa de Ejecución de los Trabajos), presenta trabajos que no sean factibles
de realizar por el orden propuesto o su tiempo de ejecución con relación a las especificaciones y condiciones
propias dela obra.

IV79. Si incurre en incumplimiento de cualquier disposición contenida en la Ley de Obra Pública para ei Estado
de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV80. SÍ en el documento No. PE-2 (Carta Compromiso) existe diferencia entre el importe con número y el
importe con letra.

IV81. Cuando la propuesta no presente la información requerida, los archivos no sean legibles y/o sean
incongruentes con el resto de la información.
IV82. Si incurre en incumplimiento de cualquier disposición contenida.

IV83. Cuando la propuesta presentada por el Licitante rebaje el presupuesto base previsto para la obra.

IV84. Cuando las propuestas rebasen el techo financiero.

IV85. Cuando los impones señalados en el documento No. PE-6 (Tasación Aritmética) no coincidan con los
documentos presentados dentro de su propuesta, o exista error aritmética

v. DE LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

El Municipio analizará y evaluará la proposición que calificó de manera cuantitativa en la sesión de licitación y
elaborará un fallo que servirán como fundamento para emitir la resolución correspondiente de acuerdo al
procedimiento y criterio detallado a continuación:

El método de calificación y selección de las proposiciones constará de dos etapas

1 1

Binaria para la evaluación de la propuesta técnica; y

Tasación aritmética para la evaluación de la propuesta económica

É. ETAPA BINARIA

En esta etapa la propuesta técnica consiste en calificar "SI Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados
en las bases de la licitación, además de verificar lo siguiente:

V.l- Que la proposición incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en estas bases;
V.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cumplan con la experiencia
y capacidad necesaria;

V.3.- Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equípo de construcción adecuado, suficiente y necesarío;

V.4.- Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea
congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;
V.5.- Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a
realizar
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V.6.- En su caso, el grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por el licitante con la
Municipio o Entes Públicos;

Las proposiciones técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en las bases de la licitación pasarán a
la etapa de evaluación económica, desechándose las restantes. Cuando solo uno o dos licítantes solventen la

evaluación binaria, el contrato se adjudicará al que ofrezca la propuesta económica más baja, salvo que rebase el
techo financiero. El Municipio sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas
proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber superado la evaluación binaria.

11. ETAPA TASACIÓN ARITMÉTICA

En esta etapa se determinará quién es el licítante ganador del contrato de obra pública o servicio relacionado con
la misma.

Por lo que se verificará lo siguiente

1. Que durante la captura de los impones señalados en las fracciones l a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la
Ley, más los cargos oblígatorios establecidos en la ley, no exista una diferencia superior a +/- $100.00 en
comparación al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licítante, de lo contrario
será motivo de desechamiento de la misma.

11. Que los ímportes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondan con
la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitaríos.

La tasación aritmética tiene las siguientes etapas

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
11. Determinación de precios de mercado;
111. Determinación de insuficiencias;

IV. Eliminación de propuestas ínsolventes; y

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licítantes deberán integrar su propuesta económica
con los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;
ll. Importe por mano de obra;
lll. Importe por maquinaria y equípo
IV. Importe por costos indírectos;
V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los impones señalados en las fracciones de la l a la VI del
numeral 9, más los cargos obligatorias establecidos en la Ley.

El porcentaje para la etapa de eliminación por rango de aceptación en este proceso de licitación será del 10%

La evaluación se iniciará calculando el importe promedio de todas las propuestas, sin tomar en cuenta los
presupuestos presentados por el licitante más alto y el más bajo, al importe total promedio se le aplica el
porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para
obtener el monto mínimo aceptable.

Hecho lo anterior, los presupuestos de los licitantes que rebasen el monto máximo aceptable y los que sean
inferiores al monto mínimo aceptable, quedarán fuera del rango de aceptación y por tanto serán descalificados
del procedimiento.

1 1 Para desahogar la etapa denominada determinación de precios de mercado se realizará lo siguiente

Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vacían en una tabla donde gráficamente aparecerán la clave

asignada de licitante, los impones que propone para cada uno de los rubros (Importe por materiales, Importe por
mano de obra, Importe por maquinaria y equipo, Importe por costos indirectos, Importe de financiamiento,
Importe por utilidad propuesta; y Presupuesto total).

Iniciando con el rubro denominado importe por materiales, se procede a calcular el costo de mercado, que se
obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los lícitantes, omitiendo de la suma los impones más
alto y el más bajo, una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada

uno de los licitantes en el rubro de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial.

El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto
por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; sí el resultado es un número negativo, dicha

cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la
tabla en números absolutos. El importe del lícítante que habiendo sido sometido a la sustraccíón, de por
resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la
tablaa

Una vez obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de materiales, se procederá de

la misma manera con los demás (Importe por mano de obra, Importe por maquinaria y equipo, Importe por
costos indirectos, Importe de financiamiento);

111.- Determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números
absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.
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IV.- Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones medíante la sustraccíón donde
el minuendo es el importe propuesto como Utilidad, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubíere
acumulado el mísmo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y

si resulta un número negativo se declara insolvente retirándose ésta del procedimiento; y

V.- La proposición solvente a la que se le adjudicará el contrato será aquella que haya cumplido los requisitos
legales, calificó positivamente la evaluación binaria de la propuesta técnica y presentó el presupuesto más bajo

conforme a la tasación aritmética de la propuesta económica.

Cabe mencionar, no obstante el desahogo del procedimiento de evaluación por tasación aritmética de las
propuestas económicas, la licitación se declarará desierta cuando la propuesta económica ganadora rebase el
presupuesto base.

Se considerará empate aprecio similar) entre dos o más proposiciones cuando la diferencia entre sus ímportes sea
inferior al 5%.

Cuando solo uno o dos lícitantes solventen la evaluación binaria, el contrato se adjudicará al que ofrezca la
propuesta económica más baja, salvo que rebase el techo financiero

En caso de empate, el contrato se adjudicará a licitante Local sobre el Nacional y éste sobre el Internacional,

tomando en cuenta que los licitantes tengan el mismo estatus se adjudicará a quien presente la proposición
solvente de menor precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante.

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos señalados en los Artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de
Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las bases será causa de desechamíento
dela proposición.

Proposiciones desechadas se devolverán a los Concursantes que lo soliciten, transcurridos sesenta días naturales
contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso
las propuestas deben conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes.

Agotados dichos términos El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalísco puede proceder a su devolución o

destrucción. Conforme a lo establecido en el Artículo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Pública para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VI.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El contratista a quien se le adjudique la realización de los trabajos motivo de esta licitación, según los términos de
los artículos 97, 98, 99, 100 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 112, 113, 114, 115,

118, 119, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberáe
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VI.l.- Entregar el 100% de los Análisis de Precios Unitaríos contenidos en el documento No. PE-l Catálogo de
Conceptos. Esta entrega será requisito para proceder a la firma del contrato (modelo de contrato que se anexa
por separado a la presente) y calendario definitivo de ejecución de trabajos desglosado por concepto (en barra y
montas).

VI.2.- Firmar el contrato respectivo el día OI de junio de 2021, a las 14 horas con 30 minutos, en la oficina de la

Dirección General de Obras Públicas, segundo piso, del Centro Administrativo Tlajomulco, ubicada en la calle
Higuera número 70 Colonia Centro, C.P. 45640.

En caso de que el lícítante ganador no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado

conforme a lo dispuesto al artículo 97 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 174 de su

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VI.3.- Garantizar a favor del Municipio de Tlajomulco de Zúñíga, Jalisco

VI.3.1.- El anticipo que reciba, mediante garantía que deberá constituirse por la totalidad del monto del mísmo

incluyendo el impuesto al valor agregado, dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega de la
orden detrabajo.

VI.3.2.- El cumplimiento del contrato, mediante garantía que no debe ser mayor al 10% del importe de los
trabajos contratados, salgo que se califique en la convocatoria como trabajos estratégicos o de urgencia. Así
mismo, se deberá ajustarse cuando se modifique o varíen las cantidades del contrato.

VI.3.3.- Por vicios ocultos u otras responsabilidades, mediante garantía que debe constituirse por el equivalente al
10% del monto total ejercido de la obra pública por un término de doce meses a partir de la recepción de la obra,
de acuerdo a la naturaleza y características de la misma.

Además de las fianzas, el adjudicado entregará copia simple de la póliza de seguro y su comprobante de pago
apago de prima), póliza en la que se deberá considerar cuando menos lo siguiente:

La suma asegurada será por el 50% del monto contratado.

La póliza de seguro será de Responsabilidad civil, la cual deberá contener como mínimo las coberturas
siguientes:
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o RC Actividades e Inmuebles

o RC Contaminación Súbita E Imprevisto

o RC por tenencia o uso de maquinaria de trabajo, torre- grúa y montacargas
o RC Cruzada porriesgo de vecinaje
o RC Asumída caso por caso

o RC Legal de sus empleados y trabajadores

o RC por los daños a vehículos ajenos durante las maniobras de carga y descarga, así como a
personasy bienesafectados
o RCcontratístasindependíentes
o Gastosde defensa

o RC portrabajosdesoldadura
o RC Apuntalamiento
o RC por instalaciones subterráneas
o RC por demolición

El plazo de vigencia de la misma, será por lo menos el plazo de ejecución de obra más tres meses

Es responsabilidad exclusiva del contratista adjudicado, el cambio de las fianzas y póliza cuando se lleve a cabo

alguna modificación, según sea el caso, tanto en plazo como en monto del contrato original.

VI.4.- Dentro de la bitácora registrar

a) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivoial procedimiento constructivoil losaspectos de calidad y
a los programas de ejecución convenidos;
b) La solicitud de aprobación de estimaciones;
c) La falta o atraso en el pago de estimaciones;
d) La solicitud de ajuste de costos;

e) La solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;
fl La solicitud de convenios modifícatorios; y
g) El aviso de terminación de los trabajos;

VI.5.- Iniciar los trabajos en la fecha señalada en la orden de trabajo y en el contrato respectivo, además de lo
dispuesto en los artículos 103 al 115 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como lo
relativo al Reglamento Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que el lícitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por
escrito al Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, para los efectos de la Ley de Transparencia y acceso a la
Información Pública Gubernamental.

VII.- DE LAS ESTÀ MACIONES
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De conformidad al artículo 105 de la ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el responsable de
obra debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodícídad no mayor de un mes, y
presentadas al residente, para su validación, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de
su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya
fijado el Municipio en el contrato.

El Municipio debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados. Los pagos de cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier típo y secuencia será sólo para efecto
de control administrativo.

La conciliación y validación de los generadores deberá realizarse dentro de los seis días hábiles siguientes a su
entrega. Esta última se formalizará con la firma de aceptación del residente y el responsable de obra. En caso de

que en el generador surjan diferencias numérícas que obstaculicen su conciliación, el término de validación se
ampliará por tres días hábiles y se dará cuenta al superior jerárquíco del servidor público residente. Si
transcurrido el plazo no se logra conciliar el generador se asumirá la propuesta de la residencia, cuyos términos
se plasmará en la estimación que corresponda.

Llegada la fecha de corte y valídado el último generador del periodo de que se trate, el responsable de obra
tendrá seis días hábiles para entregar al residente el paquete que contenga la estimación, generadores validados
yfactura,correspondientes.

Recibida la documentación, el Municipio, deberá entregar la información de la estimación dentro de los cinco días
naturales siguientes, para ser remitido a la entidad encargada de pagar, para su verificación y pago.

La Tesorería Municipal, tendrá un plazo de 20 días naturales para realizar el pago al contratista, mísmo que se
computará a partir de la recepción de la documentación correspondiente por parte del Municipio.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el Municipio, a solicitud del
contratista, deberá pagar una indemnización, que se calcula sobre las cantidades autorizadas y no pagadas,
computados por días naturales desde la fecha pactado para el pago hasta la fecha en que se pongan las
cantidades a disposición del contratista, y conforme a una tasa igual a la establecida por el Código Fiscal del
Estado de Jalísco y la Ley de Ingresos de la Entidad para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales.

Tratándose de pagos en exceso recibidos por el contratista, éste deberá reíntegrarlos más los intereses
correspondientes, los cuales se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán
por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de la entidad responsable del cobro.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas
en las estimaciones siguientes, o en el finiquito.
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El Municipio puede implementar excepcionalmente procedimientos simplificados para agilizar el pago de
estimaciones de obra pública ejecutada, según su avance, bajo los procedimientos establecidos en el reglamento
de estaley.

vill DE LA ADJUDICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO

El Municipio considerará, para efecto de la adjudícación de los contratos, la capacidad de contratación de las

empresas conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalísco y sus
Municipios, acreditando los contratistas su registro expedido por la Dirección General de Obras Públicas del

Municipio de Tlajomulco de Zúñíga. En caso de rebasar esta capacidad con adjudícacíones ó contratos en vigor,
tomando en cuenta el importe por ejercer, obras en ejecución o asignaciones por lícítaciones ganados, la
adjudícacíón de la obra se fallará desierto y se emitirá otra convocatoria.

El Municipio podrá, a través de su Dirección General de Obras Públicas, aumentar, reducir o cancelar conceptos y
volúmenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el documento No.

PE-l Catálogo de Conceptos, sín que esto justifique reclamación alguna por parte del contratista o repercuta en
modificaciones al rendimiento y costo de los materiales, rendimiento y costo de la mano de obra y rendimiento y
costo de la maquinaria y equipo, estableciéndose que el análisis e integración de los precios unitarios nuevos que

se generen como conceptos extraordinarios o convenio adicional para las obras motivo del mismo concurso,
serán con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos similares del catálogo
respectivo.

El lícitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido en la
convocatoria o fallo, el Municipio procederá a cancelar la adjudicación, o podrá, sin necesidad de un nuevo
procedimiento, adjudícar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de
acuerdo al artículo 97 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En atención al artículo 4 numeral l de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el
concursante deberá considerar en su propuesta que al efectuar los pagos de las estimaciones que se formulen en
los trabajos ejecutados, el Municipio le retendrá el cinco al millar por concepto de servicios de vigilancia,
inspección y control sobre las obras públicas y servicios.

Las controversias que se suscíten con motivo de la Convocatoria a Licitación y lo no previsto en el ejercicio del
contrato, se sujetarán a lo expresamente consignado en la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, su Reglamento y disposiciones que de ella se deriven, así como, las disposiciones mencionadas en el
marco normatívo, de esta convocatoria y en cualquier otra Norma Legal aplicable.

IX.- DEL AJUSTE DE COSTOS

25



Ü
P

!nFn St;'Llctllfa y
fenicios Públ cos

Oirección General Adjunta de Licitación y Normatividad
Gobierna f4{micípat de Tlajamuica de Zúñiga 2a] 8-2021

BASESJ
Tlajbmulco

Con fundamento en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando a

partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no
previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no
ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser modificados
atendiendo al procedimiento de ajuste de costos directos, los costos podrán ser revisados conforme al artículo
106 numeral 15 fracción l de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en caso procedente,

el Municipio comunicará la decisión que acuerde, el aumento o reducción correspondiente.

El procedimiento de ajustes de costos directos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitaríos o la
parte de los mixtos de esta naturaleza.

Para presentar la solicitud de pago de ajuste de precios el contratista tendrá un plazo de 30 treinta días naturales

contados a partir de la fecha de terminación establecida en el contrato, o en su caso, la fecha última de prórroga
autorizada o la fecha de terminación del convenio adicional autorizado, vencido el plazo sin que presente la

solicitud, no tendrá derecho al pago de este concepto, dicha solicitud deberá ser acompañada de la siguiente
documentación:

IX.l.- La relación de los índices nacionales de precio-productor con servicios que determine el Banco de México

IX.2.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a

partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, vaporizado con los precios unítaríos
del contrato.

IX.3.- El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que se tenga
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.
IX.4.- El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

IX.5.- Las matrices de precios unitaríos actualizados, aplicados al periodo correspondiente de ajuste.

La fecha límite para presentar la estimación para el pago de escalatorías será de 6 seis días hábiles a partir de la
formalízación del importe de ajuste de costos mediante oficio de resolución que el Municipio emita. El plazo
contará a partir de la recepción del oficio por el Contratista.

Toda la documentación generada durante el proceso de ejecución deberá estar validada por la Dirección General
de Obras Públicas del Municipio.

Preferentemente los licitantes utilizarán los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de
contenido 100% nacional, para la ejecución de los trabajos objeto de la presente.

El Lícitante tomará en cuenta que esta es una obra de beneficio a la comunidad y deberá de considerar a los
vecinos, extremando las condiciones de seguridad para todos ellos.
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Se reitera a los participantes que en la programación de esta obra pública se consideró el empleo de recursos
humanos(albañiles, ayudantes, peones, etc.), de la región donde se ubican los trabajos(municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco), para la generación de empleo en la zona.

Tlajomulco de Zúñíga, Jalísco., a 06 de mayo de 2021
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PDA 1    PRELIMINARES  $                         31,472.66 

TZOP-001 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO
EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE EQUIPO REZAGA Y MANO DE OBRA

m2 300.00

TZOP-002 DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: REZAGA,
TRASPALEO Y MANO DE OBRA.

m2 581.00

TZOP-003 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE.
INCLUYE: EQUIPO, REZAGAS, MANO DE OBRA.

m 200.00

TZOP-004

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y
NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA, PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO,
ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES
PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

m2 585.15

PDA 2    CARGAS Y ACARREOS
SUB-PDA 2.1       CARGAS

TZOP-005 CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES,
INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, (MEDIDO EN SECCION).

m3 489.04

SUB-PDA 2.2       ACARREOS

TZOP-006 ACARREO AL 1ER KM DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O
EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.

m3 489.04

TZOP-007 ACARREO KM SUBSECUENTE DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O
EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.

m3-km 4401.36

PDA 3    MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUB-PDA 3.1       EXCAVACIONES

TZOP-008
EXCAVACIÓN EN CAJÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 DE

PROFUNDIDAD, ZONA B, EN SECO, DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE,
MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA

m3 280.87

TZOP-009
EXCAVACIÓN EN CAJÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III (ROCA) DE 0.00 A 2.00

DE PROFUNDIDAD, EN SECO, DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE, MEDIDO EN
SECCIONES, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA

m3 79.18

SUB-PDA 3.2       AFINE Y COMPACTACIÓN

TZOP-010
ESCARIFICADO, COMPACTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL

DE CORTE, INCLUYE: RIEGO DE AGUA PARA SU HUMEDAD ÓPTIMA Y PLANCHADO DE 15
CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA.

m2 585.15

SUB-PDA 3.3       SUB BASE

TZOP-011

SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO
CON TEPETATE, COMPACTADA AL 95% PVSM EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM Y QUE
CUMPLA CON NORMAS SCT, INCLUYE: HUMEDAD OPTIMA, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y EQUIPO.

m3 117.03

SUB-PDA 3.4       BASE

TZOP-012

SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE ESTABILIZADA 100% PRODUCTO
DE LA TRITURACIÓN, COMPACTADA EN FORMA MECÁNICA AL 100%, INCLUYE:
HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL, ACARREOS, FLETES, AFINES, TENDIDO, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

m3 117.03

CATALOGO DE CONCEPTOS

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
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SUB-PDA 3.5       RIEGO DE LIGA Y/O POREO DE ARENA

TZOP-013
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K,

APLICADA CON PETROLIZADORA A RAZÓN DE 1.00 l/m2, INCLUYE: BARRIDO DE LA
SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

m2 585.15

TZOP-014 RIEGO DE ARENA (POREO) PARA CUBRIR LA BASE IMPREGNADA A RAZÓN DE 4
L/M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

m2 585.15

PDA 4    AGUA POTABLE
SUB-PDA 4.1       PRELIMINARES

TZOP-015

TRAZO Y NIVELACIÓN A CIELO ABIERTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE
AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO Y GAS NATURAL CON APARATO
TOPOGRÁFICO LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE
PINO DE 2da. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE,
CLAVOS, HILO DE PLÁSTICO Y CALHIDRA.

m 102.05

SUB-PDA 4.2       CARGAS Y ACARREOS
SUB-PDA 4.2.1          CARGAS

TZOP-016 CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES,
INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, (MEDIDO EN SECCION).

m3 126.09

SUB-PDA 4.2.2          ACARREOS

TZOP-017 ACARREO AL 1ER KM DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O
EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.

m3 126.09

TZOP-018 ACARREO KM SUBSECUENTE DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O
EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.

m3-km 1134.84

SUB-PDA 4.3       LINEA DE AGUA POTABLE
SUB-PDA 4.3.1          EXCAVACIONES

TZOP-019

EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN,
REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA Y TALUDES, EQUIPO,
MANO DE OBRA.

m3 73.48

SUB-PDA 4.3.2          PLANTILLA

TZOP-020
            PLANTILLA DE TEPETATE APISONADA Y COMPACTADA AL 85% EN UNA CAPA DE 10 
CM DE ESPESOR CON EQUIPO LIGERO, PARA TENDIDO DE TUBERÍA, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

m3 6.12

SUB-PDA 4.3.3          TUBERIA

TZOP-021
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 ANGER 4"

(102 MM.) DIÁMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: PRUEBA
HIDROSTÁTICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

m 102.05

SUB-PDA 4.3.4          ACOSTILLADO 0.00

TZOP-022
ACOSTILLADO DE TUBERÍA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN

CAPAS DE 0.20 M COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO LIGERO, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

m3 24.59

SUB-PDA 4.3.5          RELLENO

TZOP-023
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTÁNDOLO

CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD,
HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO

m3 42.76
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SUB-PDA 4.4       TOMA DOMICILIARIA
SUB-PDA 4.4.1          EXCAVACIONES

TZOP-024

EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN,
REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA Y TALUDES, EQUIPO,
MANO DE OBRA.

m3 10.38

TZOP-025

EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN,
REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y TALUDES,
MANO DE OBRA.

m3 31.13

SUB-PDA 4.4.2          TOMA DOMICILIARIA

TZOP-026

TOMA DOMICILIARIA EN LÍNEA DE 4" A BASE DE TUBERÍA FLEXIBLE PAD RD-9 DE
1/2" DE DIÁMETRO, DE 6.50 M DE LONGITUD, CONSIDERANDO 1 ABRAZADERA DE
BRONCE DE 4" X 1/2", 1 VÁLVULA DE INSERCIÓN DE BRONCE DE 1/2", 3 CONECTORES DE
BRONCE DE 1/2", 1 VÁLVULA DE PASO DE BRONCE DE 1/2", 1 NIPLE GALVANIZADO DE 13
MM X 0.15 M (1/2"X 0.15 M), 1 NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM X 0.15 M (1/2"X 0.15 M),
TAPÓN HEMBRA GALVANIZADO DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Pza 18.00

SUB-PDA 4.4.3          RELLENO

TZOP-027
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTÁNDOLO

CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD,
HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO

m3 83.03

SUB-PDA 4.5       CAJA DE VÁLVULA
SUB-PDA 4.5.1          EXCAVACIONES

TZOP-028

EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN,
REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA Y TALUDES, EQUIPO,
MANO DE OBRA.

m3 8.33

TZOP-029

EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN,
REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y TALUDES,
MANO DE OBRA.

m3 2.78

SUB-PDA 4.5.2          CAJA DE VÁLVULA

TZOP-030

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 08, PARA 2 VÁLVULAS,
CONSIDERANDO UN DIÁMETRO DE VÁLVULA DE 100 A 150 MM, DE 1.85 X 1.85 X 1.35 M
DE ALTURA, MEDIDAS LIBRES INTERIORES, INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM DE CONCRETO
F'c= 100 KG/CM2, LOSA DE PISO DE 10 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA
CON VARILLA DEL #3@30 CM EN AMBOS SENTIDOS, DALA DE DESPLANTE Y DALA DE
CORONA DE 10X28 CM CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS
DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@20 CM, MURO DE TEZÓN CON LADRILLO DE LAMA DE
7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3,
CASTILLOS DE 28X28 CM CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADOS CON 4
VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@25 CM, APLANADO DE 1.5 CM INTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, LOSA DE TECHO CON CONCRETO F'c=
200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

Pza 1.00
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SUB-PDA 4.5.3          RELLENO

TZOP-031

RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,
COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE:
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA,
EQUIPO

m3 1.11

TZOP-032
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTÁNDOLO

CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD,
HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO

m3 1.11

SUB-PDA 4.5.4          CONTRAMARCO

TZOP-033 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE CANAL SENCILLO DE 6" DE
2.40 M DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Pza 1.00

TZOP-034 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE CANAL DOBLE DE 6" DE
2.40 M DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Pza 1.00

SUB-PDA 4.5.5          MARCO CON TAPA

TZOP-035
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS DE

50 X 50 CM (COMERCIAL DE 110 KG), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

Pza 3.00

SUB-PDA 4.6       PIEZAS ESPECIALES
SUB-PDA 4.6.1          VÁLVULA FOFO

TZOP-036
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA VÁSTAGO FIJO

RESILENTE DE FOFO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 50% DE LOS TORNILLOS Y EMPAQUES
DE NEOPRENO NECESARIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Pza 4.00

SUB-PDA 4.6.2          CRUZ FOFO

TZOP-037
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE FOFO DE 4"X4" DE DIÁMETRO, INCLUYE:

50% DE LOS TORNILLOS Y EMPAQUES DE NEOPRENO NECESARIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Pza 1.00

SUB-PDA 4.6.3          EXTREMIDAD FOFO

TZOP-038
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 4" DE DIÁMETRO,

INCLUYE: 50% DE LOS TORNILLOS Y EMPAQUES DE NEOPRENO NECESARIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Pza 4.00

SUB-PDA 4.6.4          JUNTA GIUBAULT

TZOP-039 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE DIÁMETRO COMPLETA,
INCLUYE:  EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Pza 4.00

SUB-PDA 4.7       ATRAQUES

TZOP-040
CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE 50X40X40 CM DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2,

INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMÚN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

Pza 1.00

PDA 5    ALCANTARILLADO
SUB-PDA 5.1       PRELIMINARES

TZOP-041

TRAZO Y NIVELACIÓN A CIELO ABIERTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE
AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO Y GAS NATURAL CON APARATO
TOPOGRÁFICO LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE
PINO DE 2da. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE,
CLAVOS, HILO DE PLÁSTICO Y CALHIDRA.

m 102.05
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SUB-PDA 5.2       CARGAS Y ACARREOS
SUB-PDA 5.2.1          CARGAS

TZOP-042 CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES,
INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, (MEDIDO EN SECCION).

m3 357.28

SUB-PDA 5.2.2          ACARREOS

TZOP-043 ACARREO AL 1ER KM DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O
EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.

m3 357.28

TZOP-044 ACARREO KM SUBSECUENTE DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O
EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.

m3-km 3215.51

SUB-PDA 5.3       LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SUB-PDA 5.3.1          EXCAVACIONES

TZOP-045

EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN,
REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA Y TALUDES, EQUIPO,
MANO DE OBRA.

m3 127.56

SUB-PDA 5.3.2          PLANTILLA

TZOP-046
PLANTILLA CON GRAVA DE 1 1/2", EXTENDIDA Y APISONADA EN UNA CAPA DE 15

CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA PRIMERA ESTACIÓN,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

m3 10.21

SUB-PDA 5.3.3          TUBERIA

TZOP-047
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE

25 DE 12" (305 MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE, PRUEBA DE HERMETICIDAD,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

m 102.05

SUB-PDA 5.3.4          ACOSTILLADO

TZOP-048
ACOSTILLADO DE TUBERÍA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN

CAPAS DE 0.20 M COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO LIGERO, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

m3 61.72

SUB-PDA 5.3.5          RELLENO

TZOP-049
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTÁNDOLO

CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD,
HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO

m3 55.64

SUB-PDA 5.4       POZO DE VISITA
SUB-PDA 5.4.1          EXCAVACIONES

TZOP-050

EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN,
REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA Y TALUDES, EQUIPO,
MANO DE OBRA.

m3 25.92

TZOP-051

EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 2.00 A 4.00 M DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN,
REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA Y TALUDES, EQUIPO,
MANO DE OBRA.

m3 4.54

SUB-PDA 5.4.2          RELLENO

TZOP-052

RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,
COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE:
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA,
EQUIPO

m3 4.14
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TZOP-053
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTÁNDOLO

CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD,
HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO

m3 16.58

SUB-PDA 5.4.3          POZO DE VISITA

TZOP-054

POZO DE VISITA COMÚN DE 2.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 M
DE DIÁMETRO (INTERIORES) PARA TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, A BASE DE MURO A
TEZÓN CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN
MATERIAL TIPO "B", PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO
ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, DALA DE DESPLANTE DE 0.28x0.14 ARMADA CON 4
VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@20 CM CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, HECHO
EN OBRA, LAVADERO ACABADO PULIDO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 HECHO EN
OBRA DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA DAR PENDIENTE, APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO DE 2.50 CM CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3,
ESCALONES DE FoFo PARA POZO DE 3.50 KG STANDAR, MATERIALES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, EQUIPO

Pza 1.00

TZOP-055

POZO DE VISITA COMÚN DE 2.50 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 M
DE DIÁMETRO (INTERIORES) PARA TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, A BASE DE MURO A
TEZÓN CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN
MATERIAL TIPO "B", PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO
ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, DALA DE DESPLANTE DE 0.28x0.14 ARMADA CON 4
VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@20 CM CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, HECHO
EN OBRA, LAVADERO ACABADO PULIDO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 HECHO EN
OBRA DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA DAR PENDIENTE, APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO DE 2.50 CM CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3,
ESCALONES DE FoFo PARA POZO DE 3.50 KG STANDAR, MATERIALES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, EQUIPO

Pza 1.00

SUB-PDA 5.4.4          BROCAL Y TAPA

TZOP-056

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FoFo CIEGO DE 60 CM DE
DIÁMETRO TIPO PESADO, COLOCANDO ARMADO CON UNA PARRILLA SENCILLA A BASE
DE ACERO DEL NO. 4 (1/2") DE 1.50 X 1.50 @ 20 CM, PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO
F´C=200 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR COMO APROCHE, INCLUYE: CONCRETO, EL
BROCAL,  MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Pza 2.00

SUB-PDA 5.4.5          MANGAS DE EMPOTRAMIENTO

TZOP-057

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 10" DE
DIAMETRO, INCLUYE: MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:4 PARA
JUNTAR TUBO DE PVC CON MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

Pza 2.00

SUB-PDA 5.4.6          REENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA

TZOP-058

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN HASTA DE 0.25 M , DE 0.60 M DE
DIÁMETRO (INTERIORES) A BASE DE MURO A TEZÓN CON TABIQUE ROJO RECOCIDO
7x14x28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4,
INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO DE 2.50 CM CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FoFo PARA POZO DE 3.50 KG
STANDAR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO

Pza 5.00
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SUB-PDA 5.5       DESCARGA DOMICILIARIA
SUB-PDA 5.5.1          EXCAVACIONES

TZOP-059

EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN,
REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA Y TALUDES, EQUIPO,
MANO DE OBRA.

m3 166.05

TZOP-060

EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN,
REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y TALUDES,
MANO DE OBRA.

m3 33.21

SUB-PDA 5.5.2          PLANTILLA

TZOP-061
            PLANTILLA DE TEPETATE APISONADA Y COMPACTADA AL 85% EN UNA CAPA DE 10 
CM DE ESPESOR CON EQUIPO LIGERO, PARA TENDIDO DE TUBERÍA, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

m3 8.30

SUB-PDA 5.5.3          ACOSTILLADO

TZOP-062
ACOSTILLADO DE TUBERÍA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN

CAPAS DE 0.20 M COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO LIGERO, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

m3 37.56

SUB-PDA 5.5.4          SILLETA

TZOP-063 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE PVC SANITARIO SERIE 25 12"x6",
INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.

Pza 18.00

SUB-PDA 5.5.5          CODO

TZOP-064 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO SERIE 25 45°x6",
INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.

Pza 18.00

SUB-PDA 5.5.6          TUBERIA

TZOP-065
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE

25 DE 6" (152 MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE, PRUEBA DE HERMETICIDAD,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

m 110.70

SUB-PDA 5.5.7          RELLENO

TZOP-066

RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,
COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE:
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA,
EQUIPO

m3 24.04

TZOP-067
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTÁNDOLO

CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD,
HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO

m3 96.15

SUB-PDA 5.5.8          REGISTRO

TZOP-068

REGISTRO DOMICILIARIO PARA DRENAJE SANITARIO DE 50 X 50 X 70 CM DE
PROFUNDIDAD PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO
RECOCIDO 7x14x28 DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
EN PROPORCIÓN 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL
ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 T.M.A.
3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 T.M.A.
3/4", INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

Pza 18.00
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PDA 6    ALUMBRADO PÚBLICO
SUB-PDA 6.1       PREPARACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO

SUB-PDA 6.1.1          EXCAVACIÓN

TZOP-069
EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD

EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN,
TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA Y TALUDES, MANO DE OBRA.

m3 20.75

SUB-PDA 6.1.2          RELLENO

TZOP-070

RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,
COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE:
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA,
EQUIPO

m3 20.75

SUB-PDA 6.1.3          DUCTERIA

TZOP-071 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIDUCTO DE 2", INCLUYE: INSTALACIÓN,
ACARREO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

m 83.00

SUB-PDA 6.1.4          REGISTRO

TZOP-072

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE
40x40x60 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACIÓN,
PLANTILLA CON GRAVA DE 5 CM, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

Pza 3.00

TZOP-073 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO RMTB-3, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Pza 1.00

TZOP-074 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y ARO DE CONCRETO POLIMERICO
FA84HFA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Pza 1.00

SUB-PDA 6.1.5          DADO

TZOP-075 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DADO PREFABRICADO DE 40 X 40 X 100 CM PARA
ANCLAJE DE POSTE, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, FLETES, ACARREOS Y MANO DE OBRA.

Pza 3.00

SUB-PDA 6.1.6          ANCLAS

TZOP-076

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE ACERO ARMADA CON 4 REDONDOS
LISOS DE 3/4" x1.00 M DE ALTURA, CON TUERCAS Y ROSCAS, INCLUYE: NIVELACIÓN,
CIMBRA, DESCIMBRA, ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8"@20 CM, COLADO CON CONCRETO
F'C= 200 KG/CM2, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

pza 3.00

SUB-PDA 6.2       MEDIA TENSIÓN
SUB-PDA 6.2.1          POSTE CONICO CIRCULAR

TZOP-077
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO CIRCULAR (metalico) DE 7.00 M

DE ALTURA, INCLUYE: PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELACIÓN, GRUA PARA SU
COLOCACION, MATERIALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

pza 3.00

TZOP-078

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN POR EL INTERIOR DEL POSTE DE
7.00 M DE ALTURA, DESDE EL REGISTRO HASTA LA LUMINARIA, CON 3 CABLES AL
UNIPOLAR CAL. 6, INCLUYE: 3 CONECTORES DE COMPRESIÓN YPC-AU8, Y CINTA
AISLANTE VULCANIZABLE, PRUEBAS, MATERIALES, MAANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

pza 3.00
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SUB-PDA 6.2.2          LUMINARIA

TZOP-079

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED MODELO
RAYHUNTER PLANCK DE 100 WATTS A 220 VOLTS ANTIVANDALICA, INCLUYE: BRAZO de
1.80 M X 2" DE DIAMETRO, MATERIALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

pza 3.00

SUB-PDA 6.2.3          CABLEADO

TZOP-080 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2 + 1, NEUTRANEL, CAL. 4 DE ALUMINIO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

m 117.60

SUB-PDA 6.2.4          ESTRUCTURA

TZOP-081

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO,
INCLUYE: CONTACTOR, GABINETE, INTERRUPTOR, FOTOCELDA Y RECEPTACULO PARA LA
MISMA, CABLEADO, GABINETE NEMA 3R, FOTOCELDA, TUBO CONDUIT, CONTACTOR
INTERRUPTOR, CONECTORES, CABLE THHW CAL6, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

pza 1.00

TZOP-082

ELABORACIÓN PARA TRANSICIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE LINEAS AÉREAS A
SUBTERRANEAS, INCLUYE: CONECTORES, CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCETA,
DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, CODO PVC DE 4",
CABLE ENERGIA XLP CAL. 1/0 25 KV AL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

pza 1.00

PDA 7    VIALIDAD
SUB-PDA 7.1          PAVIMENTO DE CONCRETO

TZOP-083

PAVIMENTO DE CONCRETO MR45 KG/CM2 A TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO DE
10 CM, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO DEL AGREGADO 40 MM, DE 20 CM DE ESPESOR,
INCLUYE: CIMBRADO CON ELEMENTOS METÁLICOS PARA CONSERVAR SU PERFIL Y
CIMBRA DE MADERA EN LAS ZONAS QUE CONTENGAN CURVAS, TENDIDO DEL
CONCRETO CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSIÓN PARA ELIMINAR VACIOS,
ACABADO RAYADO CON PEINE DE 3/4", APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO,
PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.

m2 571.95

SUB-PDA 7.2          PASAJUNTAS

TZOP-084

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS A BASE DE CANASTILLA DE 5
BARRAS CON REDONDO LISO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, 46 CM DE LONGITUD CON
SEPARACIÓN ENTRE BARRAS DE 30 CM, PARA LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: ALAMBRON 1/4" PARA EL ARMADO DE LA CANASTILA, MATERIALES,
LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Pza 112.00

SUB-PDA 7.3          BARRA DE AMARRE

TZOP-085
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN JUNTA LONGITUDINAL

CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 91 CM DE LONGITUD, INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

Pza 276.00

SUB-PDA 7.4          CORTE LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

TZOP-086 CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE 6 CM DE PROFUNDIDAD Y 1/8" DE ANCHO.
INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA.

m 421.20

SUB-PDA 7.5          CALAFATEO



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
JEFATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  DOCUMENTO 

 PE 1 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO ($) 

PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA  IMPORTE ($) M. N.  

CATALOGO DE CONCEPTOS

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

TZOP-087

CALAFATEO EN JUNTAS DE DILATACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN A BASE DE SIKAFLEX
DE 3 MM DE ESPESOR Y 2.00 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DEL SIKA ROD DE 1/4", MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.

m 421.20
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PDA 8    BANQUETAS Y GUARNICIONES
SUB-PDA 8.1       PRELIMINARES

TZOP-088
DEMOLICIÓN A MANO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 35 X 15 CM DE CORONA,

INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO INTERNO Y APILE DE MATERIAL
PARA SU RETIRO POSTERIOR.

m 200.00

TZOP-089

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y
NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA, PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO,
ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES
PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

m2 258.83

SUB-PDA 8.2       CARGAS Y ACARREO
SUB-PDA 8.2.1          CARGAS

TZOP-090 CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES,
INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, (MEDIDO EN SECCION).

m3 102.50

SUB-PDA 8.2.2          ACARREOS

TZOP-091 ACARREO AL 1ER KM DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O
EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.

m3 102.50

TZOP-092 ACARREO KM SUBSECUENTE DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O
EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.

m3-km 922.50

SUB-PDA 8.3       AFINE Y COMPACTACIÓN

TZOP-093

AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MANUALES Y
EQUIPO LIGERO (BAILARINA) EN LA ZONA DE DESPLANTE DE BANQUETAS, INCLUYE LA
INCORPORACIÓN DE AGUA Y LA HOMOGENIZACIÓN DEL MATERIAL ASÍ COMO SU
COMPACTACIÓN.

m2 192.27

SUB-PDA 8.4       BASE

TZOP-094
SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO

COMPACTADA CON EQUIPO LIGERO (BAILARINA) PARA DESPLANTE DE BANQUETAS,
INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, FLETES, AFINES, TENDIDO,

m3 19.23

SUB-PDA 8.5       BANQUETAS

TZOP-095
BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE

ESPESOR, A TIRO DIRECTO, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO,
INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

m2 192.27

SUB-PDA 8.6       GUARNICIÓN

TZOP-096

         GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL 
EN "L" CON MEDIDAS DE 45 CM EN LA BASE, 20 CM DE ESPESOR EN LA LOSA Y CORONA
DE 15 X 15 CM ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA
METÁLICA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA.

m 126.30

TZOP-097
         GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL 
EN "I" CON MEDIDAS DE 35 X 15 CM ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA.

m 18.00
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TZOP-098

CONSTRUCCION DE DETALE ENTRE GUARNICION Y RAMPA DE ACCESO A COCHERAS
DE CONCRETO PREMEZCLADO MR45 KG/CM2, A TIRO DIRECTO, RESISTENCIA NORMAL,
REVENIMIENTO DE 10 CM, CON DESARROLLO DE 1.20 M LINEALES MEDIDAS DE 45 CM
EN LA BASE, 20 CM DE ESPESOR EN LA LOSA Y CORONA DE 15 X 15 CM Y REMATE A
NIVEL DE LOSA DE AJUSTE, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA.

Pza 18.00

SUB-PDA 8.7       CORTE TRANSVERSAL

TZOP-099 CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE 6 CM DE PROFUNDIDAD Y 1/8" DE ANCHO.
INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA.

m 160.23

SUB-PDA 8.8       REFUERZO (ACERO)

TZOP-100
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE:

ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

m2 192.27

SUB-PDA 8.9       LOSA SERVIDUMBRE

TZOP-101

LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR45 KG/CM2 A TIRO DIRECTO, RESISTENCIA
NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 40 MM,
ACABADO ESCOBILLADO EN COCHERAS (SERVIDUMBRE) DE 45 CM DE ANCHO Y 20 CM
DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, FLETES,
VIBRADO, MANO DE OBRA.

m 21.60

PDA 9    SEÑALAMIENTO
SUB-PDA 9.1       BALIZAMIENTO.

TZOP-102

TRAZO Y PINTADO DE RAYA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRILES DE 15 CM DE
ANCHO CON PINTURA TRÁFICO COLOR BLANCO O AMARILLO Y MICROESFERA
REFLEJANTE A UNA PROPORCIÓN DE 800GR/L, DE 1.00 M DE LONGITUD Y 2.00 M DE
SEPARACIÓN DE FIN A INICIO DE RAYA.

m 83.00

TZOP-103
TRAZO Y PINTADO DE RAYA CONTINUA SEPARADORA DE CARRILES DE 15 CM DE

ANCHO CON PINTURA TRÁFICO COLOR BLANCO O AMARILLO Y MICROESFERA
REFLEJANTE A UNA PROPORCIÓN DE 800GR/L,

m 166.00

TZOP-104

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LINEA DE 0.40 M DE ANCHO Y 3.30 M DE LONGITUD,
CON UNA DE SEPARACIÓN LIBRE DE 0.40 M CONOCIDO COMO "FRANJA", DE PINTURA
TIPO TRAFICO REFLEJANTE, INCLUYE: BARRIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

m 27.00
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TZOP-105
SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA DE PINTURA TIPO TRAFICO REFLEJANTE DE 30

CM DE AREA DE DESARROLLO DE MACHUELO, INCLUYE: BARRIDO, MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA

m 166.00

SUB-PDA 9.2       SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

TZOP-106
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LEYENDA " ALTO" EN COLOR BLANCO CON PINTURA

TIPO TRAFICO REFLEJANTE, INCLUYE: BARRIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

Pza 2.00

SUB-PDA 9.3       BOLARDO

TZOP-107

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO METALICO, REALIZADO A BASE DE UN
TUBO DE ACERO NEGRO DE 6" CED 40 DE 1.02 M DE ALTURA, CON 3 BARRENOS EN
PARTE SUPERIOR DE 1/4" Y 4 BARRENOS DE 5/8" EN PARTE INFERIOR, ANCLADO EN UN
CAJÓN DE 40 X 40 X 40 CM, CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Pza 16.00

PDA 10    REPARACIÓN DE FACHADAS

TZOP-108

REPARACIÓN DE APLANADO EXISTENTE DAÑADO POR DEMOLICIONES DE
BANQUETAS EN UNA FRANJA DE 15 A 20 CM EN REMATE CON BANQUETA NUEVA CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APALILLADO. INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS Y MANO DE OBRA.

m 83.00

TZOP-109

      RESANE DE FACHADAS DE CASA IGUALANDO CRITERIOS DE APLANADO EXISTENTE, EN 
DIMENSIONES DE ALTURA DESDE 30 CM HASTA 50 CM, INCLUYE: LA ELABORACIÓNN DE
LOS MORTEROS, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y LA LIMPIEZA NECESARIA ASÍ
COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

m 83.00

TZOP-110 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE:
MATERIAL, ACARREOS, FONDEO, ANDAMIAJE, PREPARACIONES, MANO DE OBRA.

m2 41.50

PDA 11    PAISAJISMO
SUB-PDA 11.1       JARDINERIA

TZOP-111
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL EN FORMA MANUAL, INCLUYE:

ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACIÓN, COLOCADO, EXTENDIDO, NIVELADO,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA

m3 4.44

TZOP-112
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO NATURAL TIPO ALFOMBRA, INCLUYE:

MANTENIMIENTO Y CUIDADO HASTA SU ENTREGA, ACARREO DE LOS MATERIALES,
CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.

m2 22.19

SUB-PDA 11.2       PAISAJISMO

TZOP-113 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUDELIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

Pza 36.98

SUB-PDA 11.3       ÁRBOLES

TZOP-114
SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOL TIPO OLIVO NEGRO DE 3.50 M DE ALTURA

PROMEDIO y 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ABONO E INSECTICIDA, MANTENIMIENTO
HASTA LA ENTREGA

Pza 8.00

TZOP-115
SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOL TIPO PRIMAVERA AMARILLA DE 2.00 M DE

ALTURA PROMEDIO Y 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: ABONO E INSECTICIDA,
MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA

Pza 8.00

PDA 12    LIMPIEZA

TZOP-116 LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA,
RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

m2 897.45
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RESUEMEN DE PARTIDAS

PDA 1    PRELIMINARES
PDA 2    CARGAS Y ACARREOS
PDA 3    MOVIMIENTO DE TIERRAS
PDA 4    AGUA POTABLE
PDA 5    ALCANTARILLADO
PDA 6    ALUMBRADO PÚBLICO
PDA 7    VIALIDAD
PDA 8    BANQUETAS Y GUARNICIONES
PDA 9    SEÑALAMIENTO

PDA 10    REPARACIÓN DE FACHADAS
PDA 11    PAISAJISMO
PDA 12    LIMPIEZA

IMPORTE CON LETRA INCLUYENDO I.V.A. SUB-TOTAL M.N.
I.V.A. M.N.

TOTAL M.N.


