
DECLARACIONES

I.- "El Municipio", declara:

Condiciones que fueron indicadas en el fa Ho y la tabla de seleccion que sirvieron de base para adjudicar este contrato.

escrito otro distinto,
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I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el numero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, 
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, mismo que sehala para que se le practiquen las not ficj 
las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legale^ mientras no sehale pi 
fines y efectos legales de este contrato.

I.I.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccion IV de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Polltica para el Estado de 
Jalisco; 3, 4, 6, 40 fraccion XXVI, 50, y 52 fraccion X del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco y demas preceptos aplicables y relatives.

Contrato de servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una 
parte "EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO", representado por los ciudadanos el Lie. Gerardo Rafael 
Trujillo Vega, Mtro. Miguel Osbaldo Carreon Perez, Lie. Jose Luis Ochoa Gonzalez, Lie. Irlanda Loerythe Baumbach Valencia, 
e Ing. Gustavo Ramos Alcantar, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico Municipal, 
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del municipio de 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, respectivamente, a quienes en Io sucesivo y para los efectos de este contrato se les 
denominara "El Municipio" y por otra parte la persona juridica denominada: Ayma Ingenieria y Consultoria, 5.A. de C.V., 
representada por el (la) C. Juan Gualberto Limon Macias, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en Io 
sucesivo se le denominara "El Contratista" ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en 
forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 14 numeral 1 fraccion I, 15 numeral 1 fraccion I, 43 numeral 1 fraccion III, 
44 numeral I fraccion I y 91 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en Io aplicable a su 
Reglamento, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es por 
Adjudication Directa de la obra denominada "Diagnostico, diseho y proyecto ejecutivos, de linea de conduccion hacia el 
fraccionamiento Villa Fontana Aqua 6 y Cantaros , municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco. ", a la cual se le asigna el 
numero de contrato DGQP-PY-MUN-RP-AD-108-24, financiado a traves de Recurso Municipal, mediante el programa o 
fondo denominado Recurso Propio, ejercicio fiscal 2024.

1.3.- Que la presente asignacion, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por "El Contratista" para la 
ejecucion de la obra, represento la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para "El Municipio", en sus 
aspectos legal, tecnico y economico, ademas la propuesta reunid las condiciones necesarias que garantizan el 
cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de 
mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considero que "El Contratista" contara con la capacidad 
econdmica, tecnica y administrative congruente con los trabajos a realizar, asi como, estar inscrito en el padrdn expedido 
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.
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1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizd la
liberacidn del punto de acuerdo PA/524/2021-2024. I X

an la cabecera 
fic/ciones\aun 
para todos los

Tlajbmulco es ttfyo

http://www.ttajomulco.gob.mx


II.- "El Contratista" declara:

11.3.- Que tiene capacidad jundica para contratar y reune las condiciones tecnicas y econdmicas para obligarse a la
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I.6.- El presente contrato se adjudico a "El Contratista" para llevar a cabo la ejecucidn de los trabajos a que se destina el 
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion I.4, de acuerdo con los actos relatives al procedimiento de 
contratacidn de Adjudicacidn Directa, de conformidad con Io establecido en los articulos 14 numeral 1 fraccion I, 15 
numeral 1 fraccion I, 43 numeral 1 fraccion III, 44 numeral I fraccion I y 91 y demas concernientes aplicables de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; y demas relatives del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, se comunico a "El Contratista" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las 
cuales se llevaran a cabo, en escrito de fecha 06 ( seis) de septiembre de 2024 ( dos mil veinticuatro) , "El Contratista" 
presento propuesta para la ejecucidn del mismo, por Io que "El Municipio" hizo saber su resolucidn a "El Contratista" el dfa 
09 ( nueve) de septiembre de 2024 ( dos mil veinticuatro), en el que se adjudico este contrato para la realizacidn de los 
trabajos objeto del mismo.

II.1 Que inicialmente la empresa se constituyd con la razon social denominada "Disehos Hidraulicos y Tecnologla 
Ambiental, S.A.", mismo que acredita con la escritura publica numero 43,735 (cuarenta y tres mil setecientos treinta y 
cinco) de fecha 13 (trece) de agosto de 1973 (mil novecientos setenta y tres), otorgada ante la fe del Lie. Carlos Prieto 
Aceves, Notario Publico numero 69 (sesenta y nueve) del Distrito Federal.

Posteriormente sufrid varias modificaciones hasta Hegar al cambio de razon social denominado "Ayma Ingenieria y 
Consultoria, S.A. de C.V.", mismo que acredita con la escritura publica numero 48,447 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos 
cuarenta y siete) de fecha 28 (veintiocho) de enero de 2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe del Lie. Jorge Robles Farias, 
Notario Piblico numero 12 (doce) de el municipio de Guadalajara Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de 
Comercio bajo inscripcidn 993 (novecientos noventa y tres) de fecha 31 (treinta y uno) de mayo de 2002 (dos mil dos) en 
Guadalajara, Jalisco; y con el a su vez acredita la capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra 
objeto de este contrato.

11.2.- El (la) C. Juan Gualberto Limon Macias, quien se identifica con credencial para votar numero 3170053516133 (tres, 
uno, siete, cero , cero, cinco, tres, cinco, uno, seis, uno, tres, tres) expedida por el Institute National Electoral y acredita su 
caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica numero 48,447 (cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos cuarenta y siete) de fecha 28 (veintiocho) de enero de 2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe del Lie. Jorge 
Robles Farias, Notario Publico numero 12 (doce) de el Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio bajo incripcion 993 ( novecientos noventa y tres) de fecha 31 (treinta y uno) de mayo de 2002 
(dos mil dos) en Guadalajara, Jalisco. Mandate que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado. Io cual declara bajo 
protesta de decir verdad.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en la Calle El Sol numero 2660 ( dos mil seiscientos sesenta), Colonia Jardines del 
Bosque, Municipio de Guadalajara, Jalisco, el cual acredita con un estado de cuenta expedido por CFE Suministrador de 
Servicios Basicos, mismo que senala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que 
surtiran sus efectos legales mientras no sehale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes 
numero AIC 970801 ULO. Sehalando tambien que su registro se encuentra vigente en el Padron Unico de Proveedores y 
Contratistas (RUPC) de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, con la clave C-0839.
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11.6.- Que conoce el contenido y los requisites que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 
su Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 
3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucidn de los trabajos, Nrrnado por el residente de obra; 2).- Catalogo de 
conceptos; y 3).- Especificaciones tecnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato.



III.- "Ambas Partes" declaran:

Expuesto Io anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULA S:

/

J prc/grama general de ejecucidn deprevisto
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III.2.- Q.ue aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, pianos 
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores 
que intervienen en su ejecucidn. Manifiesta que dispone de la organizacidn y elementos materiales, humanos y 
tecnoldgicos suficientes para la realizacidn de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 48 de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 06 ( seis) de 
septiembre de 2024 ( dos mil veinticuatro).

La ejecucidn de los trabajos debera realizarse con la secuencia y elji 
los trabajos, pactado en este contrato.

En virtud de Io anterior y con fundamento en Io estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 92, 95, 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; 79 y 80 
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y demas aplicables.

Ill.l.- Que se ajustan a los terminos estipulados en el presente contrato, asi como a Io establecido por los articulos 1260, 
1264, 1267,1269, 1271 y demas relatives y aplicables en el Cddigo Civil del Estado de Jalisco.
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Asi como tambien conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiendose a la ejecucidn de este 
contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la 
realizacidn y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como tambien el 
100% (cien por ciento) de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitacora que se abrira 
en la fecha del inicio de los trabajos, tambien firmados por "El Municipio" y "El Contratista", formaran parte integrante de 
este contrato.

Primera.- Objeto del Contrato.- "El Municipio" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a ejecutar la obra consistente 
en: 'Diagndstico, diseno y proyecto ejecutivos, de linea de conduccidn hacia el fraccionamiento Villa Fontana Aqua 6 y 
Cantaros , municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco. ' para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, 
bajo su responsabilidad, direccidn profesional, hasta su total terminacidn, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa 
general de ejecucidn de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificapiones 
tecnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo. /
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Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- "El Contratista" se obliga a realizar los trabajos objetpdel presente contratp en un plazo de 
49 ( cuarenta y nueve) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contratolel 13 (trece) de seiJtiembre de 2024 ( 
dos mil veinticuatro), y a concluirla el dia 31 ( treinta y unol de octubre de 202tt ( dos mil veinticuatro) conforme al 
calendario de obra entreeado oara la realizacidn de la obra. \ vX
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Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la /cantidad de 
$407,713.93 ( cuatrocientos siete mil setecientos trece pesos 93/100 M.N.), mas $65,234.23 ( sesedta y cinco mil 
doscientos treinta y cuatro pesos 23/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de $472,948.16 ( cuatro/ientos setenta y 
dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos 16/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada preA/io convenio que 
celebren las partes por Io que si "El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al rtttlamo del 
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para Io cual "El Contratista" aebera Zoservar las 
especificaciones que la Direccidn General de Obras Publicas senale. / / \
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El incumplimiento por parte de "El Municipio" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo

Quinta.- Anticipos.- "El contratista" renuncio al anticipo.

Asimismo, "El Municipio" se obliga a poner a disposicion de "El Contratista" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo 
los trabajos materia de este contrato, as! como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, 
cuya tramitacion sea competencia de "El Municipio", observando tanto "El Municipio" como "El Contratista" las 
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y 
Municipal.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictamenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.- "El 
Municipio" cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades 
competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos 
de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, 
considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a 
la formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo ejecutado conforme al proyecto.

"El Contratista" se obliga a estimar unicamente en periodos mensuales, las cuales seran presentados a la residencia de 
obra, acompanada de la documentacion soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dlas naturales siguientes a la fecha 
de corte para el pago de las estimaciones, siendo esta el ultimo dia de cada mes con el objeto de conciliar volumenes y 
autorizar la estimacidn correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

En caso de que en el generador surjan diferencias numericas que obstaculicen su conciliacion, el termino de validacion se 
ampliara por 3 (tres) dias mas, si transcurrido el plazo no se logra conciliar el generador se asumira la propuesta de la 
residencia, cuyos terminos se plasmara en la estimacion que corresponda.

Recibida la documentacion. La Direccion General de Obras Publicas debera entregar la informacion de la estimacion dentro 
de los 5 (cinco) dlas naturales siguientes, a la Tesoreria Municipal para que a su vez esta realice el pago al contratista en un 
plazo maximo de 20 (veinte) dlas naturales.

En caso de que "El Municipio" realice algun pago en exceso, "El Contratista" debera reintegrar estas cantidades mas los 
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en 
los casos de prorroga para el pago de credito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se 
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de 
"El Municipio".

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el responsable de obra tendra 6 (seis) 
dias para entregar al residente el paquete que contenga la estimacidn, generadores validados y factura, correspondientes.

La conciliacion y validacion de los generadores se realizara dentro de los 6 (seis) dias siguientes a la entrega al residente por 
parte de "El contratista". Esta ultima se formalizara con la firma de aceptacidn del residente y el responsable de obra.

OBRAS PUBLICAS 
DGOP-PY-MUN-RP-AD-108-24 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

La autorizacidn de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por "El Municipio", por Io que la 
fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, "El Municipio" se reserve el 
derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos reafcados en exceso.
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Septima.- Garantias:

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en Io stguien;

A).- Que la fianza se otorgara atendieni :odas las estipulaciones contenidas en el contrato.
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Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a cabo trabajos que no esten 
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

"El Municipio" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos 
ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

Presentacion de Estimaciones.- "El Contratista" recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el 
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "El Municipio" 
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores a un mes; las estimaciones se 
liquidaran una vez satisfechos los requisites establecidos para su tramite, abonando a "El Contratista" el importe que 
resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por Io tanto sujetas a variaciones, sin que 
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, 
"El Contratista" a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que este sehale sometera a su 
consideracibn los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis en el entendimiento de 
que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de 
insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este 
contrato, "El Municipio" resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no de contestacion a 
la solicitud, se entendera como negada.

D) La autorizacion de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicara la ampliacion 
automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando "El Municipio" cuente con los 
recursos financieros autorizados. ,

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de 
que se tratan, "El Municipio" estara facultado para indicar a "El Contratista" su ejecucion y este se obliga a 
realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del 
presente contrato y "El Municipio" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a 
determinar los nuevos con intervencion de "El Contratista" y este se obligara a ejecutar los trabajos 
conforme a dichos precios.
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"El Contratista" tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacion autorizada, para 
solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya 
sido solicitado por "El Municipio" en el entendido que, despues de vencido el plazo sin haberse solicitadc/, no tendra "El 
Contratista" derecho al pago de los mismos. / //

Tlajbmulco es tihjo

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato_/EI Contratista" 
presentb la poliza de fianza numero 2300438 ( dos, tres, cero , cero , cuatro, tres, ocho ), de fecha 13 ( trece) de 
septiembre de 2024 ( dos mil veinticuatro), por la cantidad de $47,294.82 ( cuarenta y siete mil doscientos noventa y 
cuatro pesos 82/100 M.N.), incluye I.V.A, por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el 
impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb Fianzas Monterrey, Aseiiiradora de Caucion, S.A., a favor 
de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zuhiia, Jalisco. I \
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D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los

Consecuentemente y de conformidad al articulo 99 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, para 
garantizar los danos que se pudieran ocasionar con la ejecucion de la obra a terceros, a la misma obra, asi como robo de 
materiales y equipos de instalacion, el contratista entrego la pdliza de seguro numero 07001725( cero , siete, cero , cero , 
uno, siete, dos, cinco), con una suma asegurada de $236,474.08 ( doscientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta y 
cuatro pesos 08/100 M.N.), expedida por la aseguradora Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., misma que sera vigente 
hasta tres meses despues de la terminacion de la obra.

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a "El Contratista" derivadas de la formalizacion de convenios de 
ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, "El Contratista" debera obtener la modificacion de la fianza y 
presentaria antes de la firma del convenio respective.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "El Contratista" y este haga pago de la totalidad de los mismos 
en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito, "El Municipio" debera 
liberar la fianza respectiva, en caso contrario "El Municipio" procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha 
en que se haya notificado a "El Contratista" la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

De Danos a Terceros.- Para garantizar los danos que puedan causar desde el plazo de ejecucion de la obra hasta su 
recepcion "El Contratista" debera contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en los 
terminos de las leyes laborales y aquellos que respondan por danos a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo 
de instalacion permanente.

En el caso que la presente contratacion sea un servicio relacidnado con la obra publica o proyecto, no sera obligatorio que 
se otorge la fianza de vicios ocultos, salvo que la Direccion General de Obras Publicas Io solicite al contratista por escrito.

Si encuentra deficiencias en la terminacion de los trabajos durante la verificacion que para tai efecto se realice, debera 
solicitar a "El contratista", la reparacion que corresponda conforme a las condiciones requeridas en el contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del presente contrato "El Contratista" presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de 
los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, la cual estara vigente por doce 
meses contados a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

"El Municipio" dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente a aquel en que reciban la 
notificacidn de "El contratista", iniciaran el procedimiento de recepcion de los trabajos.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas 
conforme a esta ley.

B).- due para liberar la fianza sera requisite indispensable la manifestacidn expresa y por escrito de "El 
Municipio".

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan por parte de "El Contratista" o "El Municipio", hasta que se dicte resolucion o sentencia 
ejecutoriada por autoridad competente, y
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En tanto "El Contratista" no otorgue las fianzas no se perfeccionaxa el contrato y no surtira efecto alguno.
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I. El ajuste podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato;

II. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujetan a Io siguiente:

pn contemplados en el catalogo de
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Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, 
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato o, en 
caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

El indice que servira de base para el calculo de los ajustes de costos seran los correspondientes a la fecha de acto de 
presentacion y apertura de proposiciones. La solicitud de ajuste debera presentarse durante el procedimiento de ejecucion 
de la obra.

"El contratista" contara con un plazo de 30 (treinta) dias naturales siguientes a la publicacidn de los indices aplicables al 
mes correspondiente del incremento para presentar su solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucion de los 
trabajos, transcurrido el plazo antes mencionado sin que se hubiere solicitado el ajuste de costos se perdera el derecho de 
solicitarlo.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos 
de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de 
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos 
costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos, 
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacidn sera conforme 
al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "El Contratista" con respecto al 
programa vigente.

b) La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de 
trabajo por ejecutar, representen por Io menos el 80% del importe total del contrato; y

c) En el caso de trabajos en que se establezca la proporcion en que intervienen los insumos en el total del 
costo directo de los mismos el ajuste respective puede determinarse mediante la actualizacion de los costos 
de los insumos que intervienen en dichas proporciones.
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista/ el ajuste se realizara 
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido. £

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste a los costos directosJestos 
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumpWiento 
inicialmente otorgada. f\

"El Contratista" por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no esi 
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y s\asienten en la bitacorarj

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de costers de obras 
publicas que determine el Banco de Mexico, sea cual fuere su denominacion, en caso de no encontrarsa^dentro de los 
publicados por el Banco de Mexico, "El Municipio" procedera a calcularlos en conjunto con "El contratista'* conforme a los 
precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internaciorrales considerando 
al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de Mexico.

http://www.tlajomulco.gob.rnx


Decima Segunda.- Responsabilidades de "El Contratista":

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte "El Contratista" se obliga a tener en el lugar de los trabajos 
anticipadamente a un profesional que Io represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado 
por "El Municipio" y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de "El Contratista" debera estar 
facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de 
obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista".

Decima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- "El Contratista" como empresario y patron sera el unico responsable de las 
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y 
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "El Contratista" se obliga por Io mismo a responder por 
todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "El Municipio" en relacion con los trabajos 
objeto del presente contrato.

Asi como tambien con quienes les suministre materiales para la misma, por Io que "El Municipio" sera ajeno a cualquier 
reclamacion proveniente de dichas relaciones, por Io que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

Decima Primera.- Recursos Humanos de "El Contratista".- Para el cumplimiento del presente contrato, "El Contratista" se 
obliga a emplear personal tecnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Danos a Terceros.- "El Contratista" sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen 
a "El Municipio" o a terceros, por no ajustarse a Io estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas 
por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "El Contratista" se compromete al pago de los materiales o servicios relatives de 
la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a traves de la residencia en tanto no sean adaradas por 
este, sera causa de situacion de mora de la empresa.
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Subcontratos.- "El Contratista" no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o jun'dica la ejecucion total o 
parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de "El Municipio" y en el supuesto de que "El 
Contratista" requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de 
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por 
escrito con 15 (quince) dias de anticipacidn a "El Municipio" acompanando la documentacion correspondiente, en estos 
casos "El Contratista" seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en 
nineuno de los derechos de aouel.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "El Municipio" llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los 
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o 
fabricacion, con cargo a "El Contratista".

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con Io estipulado en este contrato o conforme a las 
instrucciones de "El Municipio", este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten 
necesarias los cuales Kara por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso "El 
Municipio" si Io estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se 
lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado para la terminacion de las obras.

Seguridad de la Obra.- "El Contratista" se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futures con motivo de la 
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, senales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran 
para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que^se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista". X.
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El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se Kara por los medios convencionales.

Sancion por incumplimiento en tiempo: = O.OSx (ic-ie).
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Dichas retenciones podran ser recuperadas por los contratistas enXas siguientes estimal 
atraso conforme al citado programa. \ /

Decima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el 
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de 
terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose Io siguiente:

Decima Tercera. - Supervision.- "El Municipio" a traves de los representantes que para el efecto designe, tendran el 
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya 
sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su 
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Decima Cuarta.- De la Bitacora.- La bitacora es el instrumento tecnico que por medios de comunicacion electronica, 
constituye el medio de comunicacion entre "El Municipio" y "El Contratista", en el cual se registraran los asuntos y eventos 
de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

*Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "El Municipio" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto 
de este contrato se estan ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para Io cual "El 
Municipio" comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Es obligacion de "El Contratista" el suministro y colocacidn del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme 
a los lineamientos sehalados por "El Municipio" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "El 
Municipio" Io proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del ano siguiente a la fecha de su recepcion, "El 
Municipio" ordenara su reparacion o reposicion inmediata, Io que hara "El Contratista" por su cuenta y sin tener derecho 
a retribucion por ello, si "El Contratista" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, "El 
Municipio" , podra, con cargo a "El Contratista" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara 
efectiva la fianza otorgada para tai efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a 
Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que despues resulten y que provengan por 
defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por Io tanto, "El Municipio" podra con cargo a 
"El Contratista" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tai 
efecto.

Derechos de Autor.- En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la 
responsabilidad estara a cargo del licitante, de conformidad a la normatividad aplicable.

IC= Inversion contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
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*Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se » 
entrega fisica de la obra que se Ira incrementando en la medida en que "El Contratista" 
la obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente formula: A I

Tlapmulco es ttfyo

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de Jos trabajos es 
menor de Io que debia realizarse y sea por causas imputables a "El Contratista", "El Municipio" procedera a hacer las 
retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que Ze determinen los 
atrasos en base a la siguiente formula: /



Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

Las penas convencionales deberan aplicarse considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.

Decima Sexta.- Modificaciones al Contrato

lOde 16

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas anteriormente, "El Municipio" podra exigir el cumplimiento 
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no van'an el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios 
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico 
que haya firmado el contrato o quien Io sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las 
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para 
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso 
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El Municipio" no sea imputable a "El Contratista".

"El Municipio" tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de 
ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "El Contratista".

Dichas modificaciones podran realizarse, Io mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucidn o monto del 
mismo.

IC= Inversion contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.
FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.
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Prorrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de 
ocurrido el evento que Io motiva y dentro del periodo de ejecucidn de la obra a la Direccidn General de Obras Publicas, esta 
tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no 
ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una 
vez autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

Si durante el curso de ejecucidn de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la 
obra como Io es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacion de trabajos 
extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a "El Municipio", quien en atencidn a los razonamientos y 
justificaciones expuestas a los pianos, proyectos, relacidn de costos o presupuestos que le presente "El Contratista" o 
determinen a juicio de "El Municipio", sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra 
la opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y 
comunicara a "El Contratista" quien estara obligado a su ejecucidn y observancia.

*Pena por Atraso en Finiquito.- "El Contratista" se obliga a presentar la documentacidn completa de finiquito de la obra a la 
Direccidn General de Obras Publicas, a mas tardar 50 (cincuenta) dias habiles a la fecha de la recepcidn de los trabajos. En 
caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacidn tardia de finiquitos causa grave 
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacidn de los recursos para pago.

Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo 
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su Ttxmalizacidn puedan integrarse en un solo documento, 
distinguiendolos unos de otros, anexando la documentacidn que los softorte para efectos de pago.
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Iniciado el procedimiento de rescision del contrato, "El Municipio" procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos o 
servicios ejecutados para en su caso, hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y proced^r a suspender 
los trabajos o servicios, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del /stado en que se 
encuentre la obra o el servicio, as! mismo, se abstendra de cubrir los importes resultantes de tr/bajos o servicios 
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda. /

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir el contrato, se reprdgramafan 
servicios, una vez notificada la resolution correspondiente. I /

Decima Octava.- Rescision Administrative del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser 
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "El Municipio" el que determine rescindirlo, 
dicha rescision operara de pleno derecho en los terminos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; si 
es "El Contratista" quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

Comunicado a "El Contratista", del incumplimiento que de origen a la rescision del contrato, este contara con un termino 
de 10 (diez) dias ha biles para exponer Io que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Cuando "El Municipio" determine suspender las obras y Io ejecutado se ajuste a Io pactado, en este caso se cubrira a "El 
Contratista" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que esten debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que 
hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para 
Contratista" o "El Municipio" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de 
inicio y terminacion.

El residente de obra debera sustentar el dictamen tecnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los 
convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para 
"El Contratista" y "El Municipio" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan 
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiendose formular 
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Decima Septima.- Suspension de la Obra.- "El Municipio" podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente 
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "El Municipio", en 
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "El Contratista" con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion; 
cuando la suspension sea temporal, "El Municipio" informara a "El Contratista" la duracion aproximada de la suspension y 
el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriendosele a "El Contratista", previa estimacion el 
importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dahos y perjuicios que se hayan ocasionado 
en perjuicio de "El Municipio" y sera responsable por la obra ejecutada.
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Una vez transcurrido el termino para que "El Contratista" exponga Io que a su derecho convenga, 7EI Municipio" debera 
emitira una resolucion debidamente fundada y motivada para dar o no por rescindido el contralto, la cual debera ser 
comunicada a "El Contratista" en un plazo que no exceder de 15 (quince) dias habiles a partir de su amision./a

Tlajomulco es tJyo
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En caso que proceda la rescision "El Contratista" estara obligado a devolver a "El Munidiplp", en Anplazo de 10 (diez) dias 
habiles, contados a partir de que le sea comunicada la resolucion del procedimiento de rescision, toda la documentacion 
que esta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos oxervicios para los que wnFjontratado.

http://www.tlajomulco.gob.mx


4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "El Municipio".

i

10.- Si "El Contratista" siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato;

12.- En general, por cualquier otra causa imputaBJe a "El Contratista" similar a las antes expresadas.
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Pago por Rescisidn.- Si "El Municipio" opta por la rescision, "El CoptHtt-tgEa" estara obligado a pagar por concepto de danos 
y perjuicios una pena conventional que podra ser a juicio^e^EI Municipio", hasta el monto de la garantia otorgada.

Una vez emitida la resolucion debera otorgarse el finiquito que proceda, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes 
a la fecha de la notificacion de dicha resolucion.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de "El Municipio", sin necesidad de 
declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

8.- Si "El Contratista" no da a "El Municipio" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, 
las facilidades y datos necesarios para inspection, vigilantia y supervision de los materiales, trabajos y 
obras.

9.- "El Contratista" tambia su nationalidad por otra, en el taso de que haya sido establetido tomo requisite 
tener una determinada nationalidad.

11.- "El Contratista" intumpla ton el tompromiso que, en su taso, haya adquirido al momento de la 
sustription del tontrato, relative a la reserva y tonfidentialidad de la information o documentation 
proportionada por "El Munitipio" para la ejetution de los trabajos o servitios, y

1.- Si "El Contratista" no inicie los trabajos o servitios objeto del tontrato dentro de los quinte dias 
siguientes a la fetha tonvenida sin tausa justificada.

2.- Si suspende injustifitadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere 
sido rethazada por estrito tomo defettuosa por "El Munitipio".

5.- Si "El Contratista" se detlara en quiebra o suspension de pages o si hate tesion de bienes en forma que 
afette a este tontrato, o por la falta de page de salaries, prestationes sotiales, sindicales y laborales de 
tualquier indole.

6.- Si subtontrata o rede la totalidad o parte de las obras objeto de este tontrato o los derethos derivados 
del mismo, sin el tonsentimiento de "El Munitipio".

7.- Si transfiere los derethos de tobro derivados del tontrato sin tontar ton la autorization por estrito de 
"El Munitipio".

3.- Si no ejetuta el trabajo de tonformidad ton Io estipulado o sin motive justifitado, no atata las ordenes 
dadas por estrito por "El Munitipio".
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En el taso de saldo por amortizar, se reintegrara a "El Munitipio" en un plazo no mayor de 15 (quinte) dias habiles, 
tontados a partir de la fetha en que le sea tomunitada la restision a "El Contratista", para Io cual se le retonoteran los 
materiales que tenga en obra o en proteso de adquisition debidamente tomprobados mediante la exhibition 
torrespondiente, tonforme a los datos basitos de pretios, tonsiderando los ajustes de tostos autorizados a la fetha de 
restision, siempre y tuando sean de la talidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "El Contratista" se comprometa por 
estrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el taso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos 
finantieros tonforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisto, en los tasos de 
mora para el pago de ereditos fistales.
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Al finalizar la verificacion de los trabajos "El Municipio", contara con 10 (diez) di'a: 
trabajos, mediante el acta de entrega y recepcidn correspondiente, quedar 
responsabilidad. \

Vigesima.- Recepcidn de Obra.- "El Municipio" recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su 
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de 
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segiin Io siguiente:

"El Contratista" queda obligado a regresar a "El Municipio" en un termino de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de 
la fecha de la notificacidn del oficio e inicio de terminacidn anticipada del contrato, la documentacidn que se le hubiere 
entregado para la realizacidn de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Decima Novena.- Terminacidn Anticipada del Contrato.- "El Municipio" podra dar por terminado anticipadamente este 
contrato por razones de interes general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la 
continuacidn de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o 
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de 
una resolucidn de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a "El Contratista" los trabajos realizados, asi como los gastos no 
recuperables siempre y cuando sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
presente contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo "El 
Municipio" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisites indicados en el articulo 108 
numeral 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; y su Reglamento de la Ley de Obra Publica para 
el Estado de Jalisco v sus Municioios.

Ya notificada la terminacidn anticipada del contrato a "El Contratista" por "El Municipio", este procedera a tomar 
inmediata posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su 
caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "El Contratista" acta circunstanciada 
del estado que guardan los trabajos.

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a Io 
convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio", en este caso se liquidara a "El Contratista" Io 
ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo "El Municipio" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la formazqjje las partes 
convengan, conforme a Io establecido en este contrato. /

C) Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los terminos de la clausula decima oZtava, en este caso la 
recepcidn parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos que d/cida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a Io dispuesto 
por la resolucidn respectiva. / /i
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"El Contratista" avisara por escrito a traves de la bitacora a "El Municipio" la fecha de termipacidn 
plazo maximo para la conclusion de los trabajos, para que este ultimo verifique la debida ten 
termino que no podra exceder de 20 (veinte) dias ha bi les.

Tla'jbmulco es tdyo
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La recepcidn parcial o total de las obras y la liquidacidn de su inTporte, se efectu. 
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Se deberan de computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, "El Municipio" podra hacer efectivas las 
garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos por "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, la que debera reunir como minimo 
los requisites sehalados por ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 (veinte) dlas habiles siguientes a la firma del finiquito, el 
documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones 
de "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacion de "El Municipio" y 
"El Contratista" de que no existen otros adeudos y por Io tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que 
genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacibo.

"El Municipio" debera notificar por oficio a "El Contratista" mediante su representante legal o su residente de obra, la 
fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; "El Contratista" tendra la obligacion de acudir al llamado que 
se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias 
naturales, contados a partir de su emision.

El finiquito debera ser elaborado por "El Municipio" y "El Contratista" dentro de los hasta 50 (cincuenta) dias habiles (segun 
la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciendose contar los creditos 
a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los 
trabajos.

Vigesima Primera.- Finiquito y Terminacion del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y 
obligaciones asumidos por "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente, 
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisites que se indican en la Ley de Obra 
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "El Contratista", "El Municipio" debera liquidarlos dentro del termino 
de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "El Municipio" el importe de estos se 
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira 
por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por 
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prbrroga, para el pago de creditos fiscales dichos gastos empezaran a 
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en 
cada caso.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "El Municipio" para su 
elaboracion en el termino sefialado en el parrafo anterior, "El Municipio" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por 
oficio su resultado a "El Contratista" dentro de un termino de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emision; 
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" quien tendra el termino de 15 (quince) dias naturales 
para alegar Io que a su derecho corresponda; si transcurrido este termino no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

"El Contratista" declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se 
asentaran en bitacora y de Io cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, 
prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan 
con solicitud formal a "El Municipio" por parte de "El Contratista" y aprobacion por escrito del Director General de Obras 
Publicas de "El Municipio". Cualquier autorizacibn verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma 
oficial anterior.

Al no ser factible el pago en el termino indicado, se procedgta-trblaborar el acta administrativa que de por extinguidos los 
derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El ConUatfsta" en este contrato.
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Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas o cualquier 
otra obligacion o responsabilidad para con "El Municipio", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducira 
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por 
estos conceptos por "El Contratista".

Vigesima Cuarta.- Resolucion de Problemas Futures.- "El Municipio" y "El Contratista" resolveran entre si las controversias 
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter tecnico y administrative derivados de 
este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

Vigesima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- "El Municipio" y "El Contratista" se obligan a sujetarse estrictamente para 
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que Io integran, asi como a sus 
anexos, los terminos, lineamientos, procedimientos y requisites que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco 
y sus Municipios; y su Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como las 
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigesima Tercera.- Otras Estipulaciones.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de 
las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al miliar) del importe de cada estimacion, para 
cumplir con el articulo 4 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por concepto de 
derechos de inspeccion, control y vigilancia.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el 
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a "El 
Contratista", el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que "El Municipio" deba hacer a "El Contratista".

A) "El Contratista" solicitara a "El Municipio", mediante un escrito en el cual expondra el problema tecnico 
y/o administrative que se haya suscitado entre el y el residente de obra, indicando las causas y motives que 
le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 
(diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

C) El titular de la Direccidn Juridica de "El Municipio", al emitir la resolucion citara a "El Contratista" y al 
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel 
en el que se haya emitido esta.

B) El titular de la Direccidn Juridica de "El Municipio" dentro de un termino de 10 (diez) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin 
de emitir una solucidn que de termino al problema planteado.
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Vigesima Quinta.- Nacionalidad de "El Contratista".- Manifiesta ser una sociedad constituida coi 
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose comol 
respecto a Io concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de ningun gobjerno ex.) 
pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato. / /

tforme a las leyes 
sociedad 

a

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de "El Contratista" y el residenta'ae obra, la 
solucidn adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuesoos tornados, 
debiendo anotar los mismos en la bitacora. /

Tlajomulco es tJyo

Vigesima Sexta.- Legislacion Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccidn.- Las partes se obliean a sujetarse estrictamente para la 
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas qtie\o Integra, asi como a los terminos, 
lineamientos, procedimientos y requisites que establece la Lev de Obra Publica del istado de Jalisco y sus Municipios; y su 
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipio: 
cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. 
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Las partes se someten a la jurisdiccionldel Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero 
que por razon de su domicilio presented futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y entered; 
Zuniga, Jalisco, el dia 13 (trece) de sei

Ing. Miguel Alejandro^/azquez Sahagun
Director de Licitacion y Normatividad

; las partes de su alcance. Io ratifican y firman en el municipio de Tlajomulco de 
jernbre de 2024 ( dos mil veinticuatro).
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Alcantar
>ras Publicas

Mtro. Migu^^st 
Sindico

o:
01

^TZbe^josgTuis 0;
Secretario Gene'rel

C.(Juan Gualberto Limon Macias 
Administrador General Unico

Ayma Ingenieria y Consulton'a, S.A. d

Benjl 
-Irffttacidn y Coritratacion

lallJo/Carreon Perez
ftttfnicipal

Lic.J<
Jefe

>a G ajtzalezjs
I Ay jntamiento

Lie. Gerardo Rafael Ti
Pfesjdente Municipal interino

Ing. Gustavo Ran:
Director General de

['Iondo
Lie. Irlanda Loerythe Baumbach Valencia

Tesorera Municipal

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja cot/esponcferf al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo 
determinado numero DGOP-PY-MUN-RP-AD-^08-24xJdTecha 13 (trece) de septiembre de 2024 ( dos mil veinticuatro).

Lie. Nestor Idel
Directdr


