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% ‘Contrato de obra publica a precios unitarics por tiempo determinado que ;elebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe

Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el

“utlajeres o Ing. Jorge Gonzédlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,

=
@

- Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas todos del
municipio de Tlajomulco de Zfiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa IME Servicios y Suministros, S.A.
de C.V., representada por el C. Héctor Alejandro Ortega Rosales, en su caracter de Presidente del Consejo de
Administracién, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener
capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

-

l.- “El Municipio”, declara: y

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccién Vi, 3, 4, 39 fraccién X y Xlil, articulo 53 fraccion Xlll, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion. ’ A :

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra

“publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacidon del contrato especifico, es la
adjudicacion directa de la obra denominada “Construccién de alumbrado publico sobre la calle prolongacion
Nifios Héroes, desde Prolongacién Lopez Mateos Sur, hasta la calle Camino Antiguo a San isidro Mazatepec, /;/
en la localidad de San Agustin, Municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el numero !
de clontratlolDGOP—ELE-MUN-RP-AD—OD?-lB, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2018. &

1.3.-Quela presente asignacion, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunid las condiciones
" necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucidn satisfactoria del la obra en cuanto a
"~ menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con s

i los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

‘ i
(;cmdiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato. :\\
:l y

191/2017.

" i

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada ‘Jon el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera '

icipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de [Zlfiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las i
it notificaciones, alin las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito

p 4 otro dis?h;{o, para todoSos fines y efeﬁéto{g legales de este contrato. -
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1.6.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccion 1, 105 parrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunicd a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 08 (ocho) de enero del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presentd
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el
dia 10 (diez) de enero del 2018 (dos mil dleciocho), en el que se adjudicd este contrato para la realizacién de
Ios trabajos objeto del mismo.

I.- “El Contratista” declara:

11.1.- Es una persona moral denominada IME Servicios y Suministros, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
~_contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la

sociedad con el testimonio de la Escritura Publica nimero 5,640 (cinco mil seiscientos cuarenta) de fecha 30
(treinta) de marzo de 1992 (mil novecientos noventa y dos), otorgada ante la fe del licenciado Salvador
Guillermo Plaza Arana, Notario Piblico nimero 7 (siete) del municipio de Tlaguepaque, Jalisco, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcién nimero 45-46 (cuarenta y cinco, guion

‘cuarenta y seis) del tomo 437 (cuatrocientos treinta y siete). Agrego con numero 23 (veintitrés) al apéndice

1577 (mil quinientos sesenta v S|ete) de fecha 28 (veintiocho) de mayo de 1992 (mil novecientos noventa y
dos).

11.2.- El C. Héctor Alejandro Ortega Rosales quien se identifica exhibiendo su credencial para votar htimero
1497029221241 (uno, cuatro, nueve, siete, cero, dos, nueve, dos, dos, uno, dos, cuatro, uno) y folio nimero
0000021762988 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, Uno, siete, seis, dos, nueve, ocho, ocho), acredita su caracter
de Presidente del Consejo de Administracion, con el testlmomo de la Escritura Publica nimero 13144 (trece mil
ciento cuarenta y cuatro) de fecha 29 (vemtlnueve) de marzo de 2006 (dos mil seis), otorgada ante la fe del
licenciado Antonio Garcia Medina, notario ptblica nimero 34 (treinta y cuatro) del municipio de Guadalajara,
Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 486-1
(cuatro, ocho, seis guion, uno) de fecha 08 (ocho} de mayo de 2006 (dos mil seis). Mandato que a la fecha no le
ha limitado nl revocado lo cual declara bajo protesta de decir la verdad. - et

1.3.-Que tiene capacidad jﬁridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Il.4.- Tiene establecido su domicilio en Circuito Central Camionera 73 (setenta y tres) colonia Central
Camionera, municipio de Tlaquapaque lalisco, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de
C.V., mismo que sefala para gue se le practiquen las notificaciones, aun las de cardacter personal, las que
surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
contrato. .
il '

1. 5 se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Cpntnbuyentes numero 1SS 920330 811, ,Senalando también que su registro se encuentra vigente en el padrén
de contratistas de la Direccién Gener7de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, con la
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L omu “%1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su

‘ Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el

dajormulear oo presente  contrato. Asit como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asf como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de
precios de la obra motivo del presente contrato.

e

£r

. Asi mismo, la bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato. ;

il.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objéto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en’ su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacién de la obra ohjeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 08 (ocho)
de enero del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demads aplicables.

11l.- “Ambas Partes” declaran:

I1I:1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asf como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco. :

1l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidn de costos unitarios, programas de obras, planos
* arquitectdnicos estructurales y detalles de obra. o S s

Expuesto lo anterior, las partes otorgar_i el contrato de obra publica-que se consigna en las siguientes:

f

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la ./
obra consistente en: “Construccién de alumbrado publico sobre la calle prolongacién Nifios Héroes, desde l
Prolongacién Lopez Mateos Sur, hasta la calle Camino Antiguo a San Isidro Mazatepec, en la localidad de’\
San Agustin, Municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de
Uhiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegar
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra;
2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificgciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
parte integrante del mismo. e 7
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Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de

" $957,264.45 (novecientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos 45/100 M.N.), mds

$153,162.21 (ciento cincuenta y tres mil ciento sesenta y dos pesos 31/100 M.N.) de L.V.A., para un importe
total de $1’110,426.76 {un millén ciento diez mil cuatrocientos veintiséis pesos 76/100 M.N.), dicha cantidad
solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos
con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en
que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccién General de
Obras Publicas sefiale. ;

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presenfe contrato
en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15
{quince) de enero del 2018 (dos mil dieciocho), y 2 concluirla el dia 28 (veintiocho) de febrero del 2018 (dos
mil dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

# | 1 A 2 : -3
- La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de

ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.
Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, prewamente ala reahzacmn de los trabajos, debera tramitar %
obtener -de las autoridades competentes los dictamenes, permlsos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacidn, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E] Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos desarrollo
urbano y construccton que rijan en el amblto Estatal y Munlmpa[

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en Ia entrega oportuna del o de los inmuebles en’ Ios que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para
' la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y en el programa,

. se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo

terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las
cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que gueden diferencias se resolverdn en la siguiente
estimacion. :

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de | estimaciones, para realizar su reVisién y autorizacion. “El Mummpm" debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsapilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacidn por la resmle;wcsa de obra correspondiente.

?
(05 pagos de cada una de las estlmarjqones por trabajos ejecutados son independientes entre sf, cualquier tipo

N secuencia es solo para efecto de coptrol administrativo.
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“Ygn'caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de |la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y

dajormulea oo hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra deSIgnada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Mumcnpio" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso.

Las cantidades de trabajo consignad.as' en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto, sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios cenvenidos deban modificarse.
Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
. que “El Municipio” determine, se harén las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
fes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)  Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
‘tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos -
conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
- presente contrato y “El Municipio” considera factible -precios ya establecidos en el contrato, procedera a
“determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme

a dichos precios. :

Si'no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el pérrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a suU
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de /]
que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos /
que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“E| Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de gque no dé contestacion a la solicitud,
se entendera como negada

~La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados. ! -

“BE) ontratista” tendrad un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacion
' u}'orizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la {
tefminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencnd“%
£| plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos. \
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Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las oblligaciones derivadas del presente contrato
“E| Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 1884702 (uno, ocho, ocho, cuatro, siete, cero, dos) de
fecha 10 (diez) de enero del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de $111,042.67 (ciento once mil
cuarenta y dos pesos 67/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados,
incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A., a favor de la
Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, |

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“E] Municipio”.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia

ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282'y demds relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe dela péliza de fianza requerida.

" En caso de otorgamiento de prdrrogas o esperas a “El Contratista” derwadas de la formahzac:on de convenios

de ampliacidn al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener Ia modificacion
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

 Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
" los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del f“mqunto

“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer

_efectivas las garantfas, a partir de la fecha en que se haya notificado a “gl Contratista” la resolucién de la

rescision administrativa del contrato.

De Vu:nos Ocultos y Defectos.- Para garantizar Ips defectos y vicios ocultos de todas y cada una de Ias

" obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez

por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuhiga,
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcidn de la
obra.. : ! ¥ :

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de Ea obra remblda dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumphmlento del plazo de garantia. /

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucidn o cancelacién de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorablé y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no
alauso de lo construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello,
dul"ante el cual contintia encargado de | ‘conservacién de la obra. y

uedan a salvo los derechos de los entes ptiblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la mdemn{zacmn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las .

et
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En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o

. acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero gque de hecho y sin que exista dolo,

culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos alin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.
Los, precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del
costo directo de. las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones. J

-
-

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares ¥
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“E| Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“E|l Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“E| Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. E

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso

“de existir atraso no_imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
- “El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al

_ texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos‘ que no estén contemplados en el :

_ catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los

trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,

previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podréa revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y par

cuenta de “El Contratista”. N

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y pétrén sera el L'miclg\
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos pdblicoé,
d/éeﬂvado de las disposiciones Iegales y demdas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad socia

J'El /Contratista” se obliga por fo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores\

présenten en su contra o contra /“El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. it \

Asi como también con quienes !es suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a.
cualquier reclamacion proven_ierinte de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad\.
N,

d,e.-i{da de este caso. wl l } !
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Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

A .
Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompafiando la documentacidn correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable
de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogadoen ninguno de los derechos de aquel..

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan. realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las

_obras adicionales que resulten necesarias |os cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho

de retribucidn alguna; en.este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial

o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

pe } £ " ¢ §
Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de

todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de

adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.
! : ;
Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago-de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la resrdencua en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa.

Segundad de la Obra.- “El Contratista" se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a mstala&a:.u costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratlsta".

Es obligacléh:de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de mcumphmlento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus

estimaciones.

Vlclos-OcuItos ‘Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su .

2

recepdlon, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cie ta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
fplazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “E| Contratista” encomendar los trabajos a
up tercero o efectuarlos directamente y h ra efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

%
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' f DERILER N fas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
- “E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos

tajendeo < directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

.Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea ‘en el sitio de ésta o en los lugares de adguisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento' técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacion entre “E| Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la biticora serd obligatorio, su elaboracién, ‘control y seguimiento se hard por los medios
convencionales. ‘

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por !ncumplimiénto en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo gue debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”

procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula: -
Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversidn contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademéswesla pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por |
atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no !
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancidn se calculard segun la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada 3 b
" |E= Inversién ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada. : r‘. ‘

FTR= Fecha de terminacion real de la obra. , i ‘

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra. 1‘

utorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. Lal,
presentacion tardia de finiquirfos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la

v/cah lacién de los recursos para pago. :

5 | " ¥ o -
X ) Lo W : p el
e TG ) e 3 _

¥ | f —r - \ ’_//
sl » 9




"OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-RP-AD-007-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“E| Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prorrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dfas hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada.la solicitud siempre v cuando
no haya sido presentada extempordnea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de
obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, er todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcidn de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado'a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
“detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y flanzas

especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podrén celebrar

convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad.
del servidor pu e haya firmado el contrato o quién lo susntuya en el cargo, dichas modificaciones no”
podran de modo a guno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludlr en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco.

‘} v

Dichas modificaciones podrz’m realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”

deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados loy incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las

/estlmacmnes en que se generen o se hayan gefierado.

Laé modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran |ndepend|entes a las modificaciones al monto,
7debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en
7Vun solo documento, distinguiéndolos unos duT_ otros, anexando la. documentacién que los soporte para efectos

{ de pago. = s - : e
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E! residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima. Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias hdbiles de anticipacion; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informard a
“El Contratista” la duracion aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EI Municipio” determme suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre gue estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con, este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspensuon.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“E| Contratista” o “El Municipio” deblendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién
y las fechas de inicio y terminacién.

‘Décima Octava Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato

podrd ser rescmdldo en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operaré de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si R Contratlsta” quien decide rescindirlo,-sesa -necesarlo que acuda ante los tribunales

_competentes.

‘En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias

habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual sele
reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
estab!emda por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para eI pago de créditos flscalest\

Causas de Rescnsnén Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
tfﬁdeclaracnon judicial, son las que a continuacion se sefialan:

Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

/
2.- Si suspende |nJust|f|cadamentj las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
: echazada por escrito comp efectuos® por “El Municipio”. ,
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes
dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 3

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El' Municipio” opta por la réscisién, “E| Contratista” estar4 obligado a pagar por

. concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a JUICIO de “EI Municipio”, hasta el

monto de la garantfa otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado

anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan

causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las"
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o. perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o

parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por

resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de Ia suspensic’m de

los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asf como los gastos no recuperables siempre y

cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente

contrato.

i hea J
En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. ) s

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El
Contratista" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"El Contratista” queda obllgado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
fcoétados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregadd’ para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado antimpadamente ‘este contrato, se elaborard el flmqmto conforme a la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco. R, ; i
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" 'VngSlma Recepcidn de Obra.- “El Municipio” * recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segin lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
© " convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado.

tiajomuicog

B) Cuando de comin acuerdo “El "Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
" anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. :

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare resclndlendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucnon respectiva.

“El Contratista”avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacmn siempre y cuando esté concluida la
obra S | A i

AI término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

”EI Contratista" declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
‘. quese asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciohes al proyecto, a la espeuﬂcacnon etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita
' en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior. y ;

_ Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
) derechos y obligaciones asumidos por “El Mumcuplo” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
' finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de'un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El dccumento en el que conste eI finiguito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo é'l\
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de Ia x
aphcacmn de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos _ \ \

A
L()’;a? existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratlsta” no acuda con, )/
‘El Municipio” para su elaboracuon en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera 4 \
glaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (dlez} ']
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a\ 7.:/
“E| Contratista” quién tendra ﬂl término de_15 (quince) dfas naturales para alegar lo que a su derecho ‘

corresponda; si transcurrido este término no reahza alguna gestion, se dara por aceptado
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Si del finiguito resulta que existen. saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liguidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicidon del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los °
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacidn de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de gue no existen otros adeudos y. por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término md:cado se procederd a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El lMunICiplO” y “El .Contratlsta en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn
deductivas o cualquier otra obligacidn o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
‘suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no. se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto.de supervisién adicional y servicios de apoyo
a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio" y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contra‘u todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asf como a sus anexos, los términos, hneamuenbos, procedlmlentos 1% re_g_u,;,f.:tos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglimento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para gue de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controverSIas futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y

/?mstratwo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente prOCEdlmlentO
/

A) "E{ Contratista” solicitard a “El Municipio”, medlante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o

755
L_admlmstratwo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
’dleron origen, anexaréa la documentacion qUe sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
{ naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.
’_,,.’"
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B) ' El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizar3 las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucion que dé término al problema planteado

C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta. : :

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, |a solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismos en la bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a'lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de

~“ningun goblerno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados
de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse:

estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo

integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra

Publica del Estado de lJalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la

interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten.a la

jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuere, que por razon de su
- domicilio presente o futuro pudiera corresponderles: ! . /‘

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcarice, lo ratifican y firman en
4 Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, el dia 12 (doce) de enero del 2018 (dos mil dieciocho).
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~ “El Contratista”

C. Héctor Alejané'ro Ortega Rosales
Presidente del Consejo de Administracién
IME Servicios y Suministros, S.A. de C.V. -
1SS 920330 811 ; &

“Testigos”

Lic. Julian Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico

Ing. Miguel Alejandro Vdzquez Sahagﬂ'n
Director de Vicitacién y Normatividad
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ota.- Las firmas que contlene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
eterminado ntmero DGOP-ELE-MUN-RP-AD-007-18, de fecha 12 (doce) de enero del 2018 {dos mil



