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OBRAS PUBLICAS
. DGOP-AP-MUN-RP-AD-013-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parie
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el
ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal 'y Director General de Obras Publicas todos del
municipio de Tlajomulco de Zfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Aqua Vac Ingenieria
Sanitaria de Occidente, S.A. de C.V,, representada por el C. Ramo6n Montes Robles, en su caracter de
Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron
tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de
conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
l.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables vy
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y
relativos; ademés los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccion X y XIll, articulo 53 fraccidn XIII, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién 1, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la
adjudicacién directa de la obra denominada “Trabajos complementarios de construccién y equipamiento de
circamo de bombeo en Valle Dorado, municipio de Tiajomulco de Zidiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el

‘niimero de contrato DGOP-AP-MUN-RP-AD-013-18, financiado a través del Fondo de Fortalecimiento

Municipal, Ejercicio Fiscal 2018. =, 2
, il

1L3.-Quela presente asignacién, se basé primordialmente en.que la propuesta presefitada por"'Equntratista"
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para - W
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas la propuesta reunié las condiciones :
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a §<
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdémica, técnica y administrativa congruente con /|

los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio. [

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato,

1.4.- Plar'a cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aproboy =
autorizd la liberacion del punto de acuerdo nimero 022/2018. ; - 2y 8

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cé‘becera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiaia para que se le practi"’u ‘n las
notificaciones, aun las de carééter' personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale pfc‘)T? escrito
otro distinto, para todos los fir‘!es y efectos legales de este contrato. [
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccidn |, 105 pérrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunico a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 26 (veintiséis) de enero del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presenté
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el
dia 29 (veintinueve) de enero del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para la
realizacidn de los trabajos objeto del mismo. : !

Il.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Aqua Vac Ingenieria Sanitaria de Occidente, S.A. de C.V., con
capacidad juridica pe_ira contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica numero 18,826, otorgada ante la fe del
Licenciado Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Pudblico Titular de la nimero 130 del municipio de

- Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Ptblico de la propiedad y de cemercio bajo el folio ndimero 36911-1

de fecha 17 de julio de 2007, del municipio de Guadalajara, Jalisco.

1.2.-El C. Ramén Montes Robles quién se identifica con credencial para votar no. 3081029916909 y folio
0000022685245, acredita su caracter de apoderado general, con el testimonio de la Escritura Pablica 22,196
de fecha 13 de noviembre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto Armando Orozco Alonzo,
Notario Publico Titular de la nimero.130 del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Piblico
de la Propiedad y de Comercio bajo el folio nimerc 36911-1 de fecha 11 de diciembre de 2007, del municipio

de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo
_protesta de decir verdad. ;

-

I.3.-Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. : :

11.4.-Tiene establecido su domicilio en; Av. Mariano Otero nimero 3431 piso 4 oficina 1, colonia Verde Valle,
Guadalajara, Jalisco C.P. 44550, lo que acredita con el recibo de la Comisién Federal de Electricidad, mismo
que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, ain las de caracter personal, las gue surtirdn sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

-t i

11.5.- Se encuentra registrado en la S‘e_crei:arfa de Hacienda y Crédito Pﬂblie_g_&pn el registro federal de
contribuyentes nimero AVl 110526 856 sefialando también que su registro se encueftra vigente en el padrén
de contratistas de la Direccién de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, con {a clave
OP-TZ-PC-616/2017. : ‘

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 \/31 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran‘ el
presente contrato. Asf como también conoce todos los detalles concernientes a la obra regufenda
comprometiéndose a la ejecucjon de este contrato, poniendo para elle, toda su experienci? y conocimiento
aplicando los procedimientos 71:55 eficientes para la realizacién y cum imjento de sus obligaciones.

Que ha presentado el progra,fna de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis
de precios de la obra motivo del presente contrato.
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Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
vy “El Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnolégicos suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

switiajomulco.gobmx

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra ‘Piblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 26
(veintiséis) de enero del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidon Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
29, 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

lil.- “Ambas Partes” declaran:

Il.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
) artftulos 1260, 1267, 1269, 1271y demds relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las espec;Fcauones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquntectomcos estructurales y detalles de obra.

Expuesto Io anterior, las partes otor_gan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la ]
obra consistente en: “ Trabajos complementarios de construccién y equipamiento de cdrcamo de bombeo en /i
Valle Dorado, municipio de Tlajomulco de Zidiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de /
\5.,// Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara )
/{{, : estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-

, Catédlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman partf...
integrante del mismo. )

Segunda.- Monto del Contrato.- El costc de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$ 75,042.13 (setenta y cinco mil cuarenta y dos pesos 13/100 M.N.), mds $ 12,006.74 {doce mil seis pesos
e 74/100 M.N.) de L.V.A,, para un importe total de $ 87,048.87 (ochenta y siete mil cuarenta y ocho pesos
\\\-( 87/100 Mi.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El

\ Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente
de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones gue
la Direccion General de Obras Publicas sefale.

Tercera.- Plazo de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 28 (veintiocho) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01\ |
: (primero) de febrero del 2018 {dos mil dizciocho), y a concluirla el dia 28 (veintiocho) de febrero del 2018 /
" (dos mil dieciocho), conforme gl calendario de obra entregado para la realizacidn de la obra. //\'

La ejecucién de los trabajos deberad realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa geng r l c{e
e;gcuuon de los trabajos, pa_c:ado en este contrato. . :
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E] Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrolro
urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusidn de los trabajos, debiendo constar por escrito |a entrega y recepcion de los inmuebles citados.

~

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como méximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion. :

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién

de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por

trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algliin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la_Ley de
Ingresos de la Federacion, en los casos de brérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,
“E| Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban madificarse.

Presentacién de Estnmacnones. “E| Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactona de los
trabajos, el importe que restilte de aplicar los precios unitarios a las cam:idades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” deterry?:e se haran las estimaciones de obra ej cutada con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requumtos %ablecsdos para su tradmite, abonando a
“E| Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios umtar{? a las cantidades de obra contratada.
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Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario |levar a cabo trabajos
gue no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

6D wietinjomuico _A).. Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
; tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios. ‘

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de “E| Contratista” y este se obligara a ejgcutar los trabajos conforme
a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacidn a la solicitud,
se entendera como negada. .

D) La autorizacién de los conceptos no. previstos en ‘el catélogo de conceptos no implicard la ampliacion
automética del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
“recursos financieros autorizados. 2

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales pbsteriores a la tltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizaciéon de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después‘de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cum‘plimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“E| Contratista” présentd la péliza de fianza nimero 0031800004610 (cero, cero, tres, uno, ocho, cero, cero,
cero, cero, .cuatro, seis, uno, cero) de fecha 31 (treinta y uno) de enero del 2018 (dos mil dieciocho), por la
cantidad de $ 8,704.89 (ocho mil setecientos cuatro pesos 88/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del
importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora
Mapfre Fianzas, S.A., a favor de la Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajomulco de ZUhfiga, Jalisco.

. . Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
O : :
\\)\ A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de

“El Municipio”.
LY

C).- Que la—ﬁa_nza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que sé
& interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia S
s ejecutoriada por autoridad compete{nte, %

] ! ;
o D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos e fos
articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para Ia
efectividad de las fianzas atin pard el caso de que proceda el cobro de interés que preveé el articulo 2834del

misme:ordenamiento legal, con mativo del pago extemporaneo del imperte de la pdliza de fianza reque('n“ a.

I
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En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacion al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la
rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuiiiga,
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcidén de la
obra. -

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recnhlda dentro de los 15 (qumce) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucion o cancelacién de la garantia y en su caso,
al pago de las ohligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no
al uso de lo construido durante ‘el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de fos entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacion serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: 5 -

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total del

costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipic” podré optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para las que se hul:yeren determinado y no se requerira que
“E| Contratista” presente documentacién justificatoria, estando v:gén e el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por éarte de "El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas 'qardar dentro de los 30 (treinta) dfasz naturales sugmentes a la fecha en que

<'El Municipio” resuelv, por escrito el aumento o reduccién respentlva
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respectb de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucidn pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y serén obligatorias para ambas partes.

1) wwwitlajomulco gobimix

“E| Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucidn de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitécora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”. _ ‘ :

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el unico,
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones’ legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El- Municipio” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “E] Municipio” sera ajeno a
cualquier reclamacidn proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato. i e

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a tercercs, por no ajustarse a lo estipulado en el copfrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “E| Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la i
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
3 i que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
e acompaiiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
\ de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel. .

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o

conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenaré su reparacion o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por st cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho '

de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial

o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para

ampliar el plazo sefalado para la terminacion de lasobras. |
: /7 ,%/

\

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas neces rias de”
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los Iuga!fes det—t
- "'1;,7

adquisicién o fabricacion, con cargo a|“El Contratista”. /
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Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacidn o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” por su

~ cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos-an un

plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. -

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“E| Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que .
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones.que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes. S

Décima Cuarta.- De la Bitidcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registrardn los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la biticora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios

" convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminacidn de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendré la facultad de verificar mensualmente si los -
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas

previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutadgs. ! h

trabajos es menor de lo que febia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones!guié se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen Jos/atrasos en base a la siguiente férmulay/

Sansién por incumplimien‘lto en tiempo: = 0.05x (ic-ie). %

! v : [ :
Si como consecuencia de la cgmparacién ya citada en el pérrafo ?f{tenor, se advierte que el avance de los

L 477 713 ! \ I ; e
B ’ % \ \ i

\



OBRAS PUBLICAS -
DGOP-AP-MUN-RP-AD-013-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
@IOMUICO

£

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.

Voo 5283 4400
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Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segtin la siguiente formula: '

Sancién por atraso en la entrega de la obra: :0.65x(ic~ie)k(ftr-fta)/30

Y IC= Inversién contratada ; :
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra. '
ETA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.
Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito
de la obra a la Direcciéon General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dfas naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos, La
presentacion tardfa de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio 'y se corre el riesgo de la
cancelacion de los recursos para pago..

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”. . :

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias

habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General

de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito _~
~

firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando
no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de’”
obra. : ./

] i |

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. : ! ;

\ v

X

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o \
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinén a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y obseyvancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el u# se l :
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% {veinticince por /l/
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantiasiﬂqﬁanzas |
)

especificas. ptd %
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales.sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la

comparacion se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”

deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberdn
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a las
estimaciones en gue se generen o se hayan generaco. ; %

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serén independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos
de pago.

El residenté de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la

celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerdndose estos parte de

este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o

_definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna

para “El Municipio”, en cualquier estado en gue se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipfo” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrirad a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directam'ente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapareygo las causas que motiven dicha
suspension. )

Cuando la suspensién derive de up caso fortuito o fuerza mayor, q‘b/e‘xistiré ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde-se reconozca el plazo de la suspensién

y las fechas de inicio y terminacign. : /
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Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que

i e determine rescindirlo, dicha rescisién operzara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
& itz jome oo 20bmix .
; TR competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
héabiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
_ costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
.sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”. ' | :

3.-'Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes
dadas por escrito por “El Municipio”. :

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole,

6.- Si subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a"juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

O 710.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “E| Contratista” estard obligado mr por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el.

monto de la garantfa otorgada.
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Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidon de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

. En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora,

debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando,.con o sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos. ’

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. By

. Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra

A)

B)

<)

D)

Plblica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, seglin lo siguiente:

- i I

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado. : : [ ]
Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la.

recepcién parcial guedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucién respectiva. :

“E| Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de |a fecha de terminacién siempre y cuandoesté concluida la

obra. 3

»-}
Al término de la obra se levantard acta de recepcién con lo cual se‘;é(:r/é por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total g-/ las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
. -
descuentos que debanj;c’eifse por concepto de sanciones en los te/rmmos de este contrato.
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5 ”"EI Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacidn de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Plblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita
en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

mvtlajomuicogobimix

Vigésima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como mimmo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Pubhca del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipie” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segtin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos,

% haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el -
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con
" “El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dard por aceptado.

-Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro 7”"‘7
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” e /

importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si /

no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacion en los casos de proérroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias.

. . naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
\\ - disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias 8
Y que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los

S
—

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir_
como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del ; ‘
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los -
derechos y obligaciones de “El Municipio’l y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar umcame‘nte
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por Ja tanto se \._
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derechoulteruor
reclamacron | ;
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Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn

deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo
a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dlchos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado deJalisco y su Reglamento de [a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estlgulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al millar)

del importe de cada estimacion, para cumplir con el artrculo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de mspeccuon control y vigilancia.

* Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futures.- “El Municipio" y “El Contratista" resolveran entre si las

controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

N1 e 3 ; ,
“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticiény los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

El titular de la Direccién Juridica de “E| Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucidn que dé término al problema planteado

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citard 2 “El Contratista” y al

residente de obra, para hacerla de su con0c1m|ento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en .

el que se haya emitido ésta.

Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién

adoptada y se levantaré acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar

los mismos en la bitacora.

M

Vigésima Quinta.- Nacionaliddd de “El Contratista”.- Manifiesta ser uffa‘socuedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene/que cuando llegase a cambiar su naue’ga idad, seguird considerdndose como
sociedad mexicana respectd a lo concerniente al presente contrato{y se obliga a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjerof bajo pena de perder-en beneficio de | nacion mexicana los derechos derivados

de este contrato. | /
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Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
- 500% 2400 - estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
: integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

@) vwwwitlajommslco gobimx

~ Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Tlajomulco de Zuiga, Jalisco, el dfa 31 (treinta y uno) de enero del 2018 (dos-mil dieciocha).

“El Mumclp o”

Lic!Alberto Urléf L_Nc.carloﬂmrﬁ'ﬂu G6

/ Presidente Municipal

Lic. Erik Dan
Secretario General de

Ibarra
tamiento

-

al
Ing. Jorge Gonzdlez Morales
By . Director General dxas Publicas
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“El Contfatista”

Agqua Vac Ingenierfa Sani de ( ccidente, S.A. DE C.V.
AVl 110;1{%

Lic. Julian Enrique Cerda Jiménez

4 § )
" Ing. Miguel Alejandro Vazquez Sahagin J
Director General Juridico

Director de Licitacién y Normatividad

- v ; ' s 1 ’l - =< ;
/. b o T
: ' “Alicia Vazquez : |

~— Jefe de Licitacié : Contratacién_ b .-

ca a precios unitarios y tiempo

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra p
ino) de enero del 2018 (dos mil

determinado niimero DGOP-AP-MUN-RP-AD-013-18, de fecha 31 (treint

dieciocho). \



