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Tlajomulco

_Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
fois e “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo
SR Goémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.LA. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
Ing. Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico
Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas
todos del municipio de Tlajomulco de Zdiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Jalco lluminacion, S.A.
de C.V., representada por el C. Josué Fernando Rafael Escanes Tames, en su caracter de Administrador Unico,
a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal
para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria ce!ebrar el presente contrato de conformidad con las
siguientes declaraciones y cldusulas:

& wwwitiajornulco.gob.mx

DECLARA_CIONES
I.- “EI Mumc:plo declara:

1.1.- Que tiene personalidad jurfdica para suscribir el presente contrato de conformldad con los articulos 115
fracciéon IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
_ relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
_ relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccion X y Xlil, articulo 53 fraccian XlIl, XV, XX, XXXIV y XXXVl del
'Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn Il, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de'la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, ~
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso
por invitacion de la obra denominada “Construccién de alumbrado publico en ambos sentidos del Circuito
.Metropolitano Sur, desde la calle San Miguel en la localidad de San Miguel Cuyutldn hasta el fraccionamiento
Renaceres, municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.” a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-
ELE-MUN-RP-CI-044-18, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2018.

E S
1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” )
para la ejecucién de la obra, representé la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para

e ~ “H Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunio las condiciones |

: cesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a

enor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se )

onsiderd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con f

os trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

ondiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y
autorizd la liberacion del Punto de Acuerdo 029/2018. \,
; \
1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera\
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulto de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las \

N notificaciones, aun las de caracter; personal las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
B otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de concurso por invitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccion 1l, 105 parrafo segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal
efecto se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se
llevaran a cabo y en escrito de fecha 23 (veintitrés) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista”
presento propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El
Contratista” el dia 26 (veintiséis) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudico este contrato
para la realizacién de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

II.1.- Es una persona moral denominada Jalco lluminacién, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar
y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la Escritura Plblica nimero 11,198 (once mil ciento noventa y ocho) de fecha 05 (cinco) de
octubre de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), otorgada ante la fe del Licenciado Ismael E. Yafiez
Centeno, Notario Publico Titular nimero 05 (cinco) de la ciudad de Colima, Colima, inscrita en el Registro
Publico de Comercio bajo el folio mercantil nimero 094035 (cero, nueve, cuatro, cero, tres, cinco) de fecha del
07 (siete) de marzo de 1995 (mil novecientos noventay cinco), del municipio de Colima, Colima.

1L.2.- El C. Josué Fernando Rafael Escanes Tames quién se identifica con credencial para votar, acredita su
caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura Publica ‘numero 11,198 (once mil
ciento noventa y ocho) de fecha 05 (cinco) de octubre de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), otorgada
ante la fe del Licenciado Ismael E. Yafiez Centeno, Notario Publico Titular nimero 05 (cinco) de la ciudad de
Colima, Colima, inscrita en el Registro Publico de Comercio bajo el folio mercantil nimero 094035 (cero,
nueve, cuatro, cero, tres, cinco) de fecha del 07 (siete) de marzo de 1995 (mil novecientos noventa y cinco).
Mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratary retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse
a la ejecucién de los trabajos ohjeto de este contrato. :

I.4.- Tiene establecido su domicilio en Avenida México No. 3370 (tres, tres, siete, cero), local 8 V (ocho, letra
“y” col. Unidad México, Guadalajara, Jalisco, C.P. 45120, lo que acredita con recibo expedido por la Comision
Federal de Electricidad, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de

Contribuyentes nimero JIL 941013 9F9. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padron

de contratistas de la Direccion General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, con
// Ja clave OP-TZ-PC-125/2017.

/

/ I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
/ contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el

1’ . .
( presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida

—comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento

aplica dP los procedimientos mas/eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentago el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de

precios de\a obra motivo del presente contrato.
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Asi mismo, la bitdcora que se abriré en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

metiajomuico b |os factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos

materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos prewstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 23
(veintitrés) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanas 37, 41, 63, 64, 67, 176, 177 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

Ill.- “Ambas Partes” declaraﬁ:

ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

1I1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
obra consistente en: “Construccién de alumbrado publico en ambos sentidos del Circuito Metropolitano Sur,
- desde la calle San Miguel en la localidad de San Miguel Cuyutldn hasta el fraccionamiento Renaceres,
i municipio de Tlajomulco de Zdaiiiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zafiga, Jalisco,
bajo su responsabilldad direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al
'1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de_
conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del”
mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$ 4°580,787.20 (cuatro millones quinientos ochenta mil setecientos ochenta y siete pesos 20/100 M.N.), mas
32,925.95 (setecientos treinta y dos mil novecientos veinticinco pesos 95/100 M.N.) de LV.A., para un
importe total de $ 5313,713.15 (cinco millones trescientos trece mil setecientos trece pesos 15/100 M.N.),
dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista”
realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la
Direccion General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un hlazo de 76 (sesenta y seis) dias naturales, deber4 iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01
(primero), de abril del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 15 (quince) de junio del 2018 (dos mil
dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucién de los trabajos deberi realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de|”

ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

/
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictimenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccidn que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “ El Municipio” otorgard por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del

“valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $ 1°328,428.28 (un millén trescientos
veintiocho mil cuatrocientos veintiocho pesos 28/100 M.N.} incluye |.V.A., para que “El Contratista” realice
en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos
de traslado de maquinaria y equipo de construccion, inicio de los trabajos y adquisicion de materiales y demas
insumos. 7 : : i

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “E| Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de
los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “E|l Contratista” no entregue la garantia de
anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del dictamen, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, deber4 iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo ser4 amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacién final. ; : :

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “E|l Contratista” sera motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a
la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha
de inicio estipulada en este contrato, en caso de que “El Contratista” no presente |a solicitud en el plazo
estipulado no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la
documentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias hébiles contados a partir de la fecha de
firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a
"_j‘fl' ontratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para
/estos trabajos

i Sp'ita.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,

£e apegaran a la formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo
;’terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las

| cuales serén presentadas por “El’Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion

sop}(e correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimabipnes, siendo este el Gitimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizartla estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion. /
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

" Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo

y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipic" realice algiin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

.« exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a

. “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

A)

B)

Y C

D)

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Muriiclpib” sea nécésario llevar a cabo trabajos

que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

'i-;para,estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme

dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,

consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
gue se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato,

“El Municifiio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud,

se entendera como negada.

/
y

La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion \

automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

Ln

“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su”
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“E| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la tltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza numero
5997-05359-2 (cinco, nueve, nueve, siete, guion, cero, cinco, tres, cinco, nueve, guidn, dos) de fecha 30
(treinta) de marzo Del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de $§ 1°328,428.28 (un millén trescientos
veintiocho mil cuatrocientos veintiocho pesos 28/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo
concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., a favor
de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco.

Esta garantfa solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“E| Contratista” presentd la péliza de fianza nimero 5997-05361-5 (cinco, nueve, nueve, siete, guion, cero,
cinco, tres, seis, uno; guion, cinco) de fecha 30 {treinta) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad
de $ 531,371.31 (quinientos treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 31/100 M.N.), por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco. - i

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispehsab!e la manifestacic’nh expresa y por escrito de
“El Municipio”. - ‘

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y ;

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que preve el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

Ep-Caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “E| Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
e ampliacion al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion
/dé la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. 2

/iy

“#uando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
;rlos mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiguito.
| “El Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer
“efectivas las garantfas, a partir de’la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la

rescisi&m‘ administrativa del contrato.
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Tlajomulco

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez
i por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuhiga,
wdlajenaico ol Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra. 5

3783 4400

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento. del plazo de garantia. v

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual continta encargado de la conservacion de la obra. :

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constttuudas conforme a esta ley

._En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero gue de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aln no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.
Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aphcaaon sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
lmputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revision y aju’s'te de costos, se sujetan a lo siguiente:

f‘%!c/ En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en gue interviene los insumos en el total del
,% . costo directo de las obras, el ajuste podré determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en
- que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que

que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“E] Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso

ir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido

; “El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

# comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modiﬁcauones se consideran incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos

ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo | |



. de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.
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“E] Contratista” por ningtn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “E| Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”. :

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“E] Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso. ; '

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,

“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia

-

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacién, deberé solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “E| Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o

_conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicion inmediata con las

opras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
/ z . _ . . - . . s . .

e/retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial

o'total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para

__::‘a’mpliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
Sadas los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquu;{cién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

|



OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-RP-CI-044-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
PR no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

W LD 4

£ wawdajomuicozobn e Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
_recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.
Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
} tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras ObjEtO de este contrato asi como los materiales que e
‘ en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los Iugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su e]ecucnon a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes. : i

_  Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
% registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

= ‘ El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hara por los medios
ohvencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en
g cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los ¢
jos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
ente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos\efectivamente ejecutados.

Si como cénsecuencia de la comparacidn ya citada en el pérrafo anterior, se advierte que el avance de los

- trabajos es menor de lo que debia rféélizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula: T

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).
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IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregué totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segtin la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x({ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito
de la obra a la Direccion ‘General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta)'dias naturales a la fecha
autorizada de terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacién de los recursos para pago. : R

para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décim-a Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un blazo méximo de 3 (tres) dias

_habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General -

de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando
no haya sido presentada extempordanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de
obra.

“E| Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso
/pc;r escrito a “El Contratista”. 5 :
|

Sifdurante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien
A en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o

presupuestos que le presente #E| Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
tad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo
ito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucion y gbservancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajés extras. El convenio podré ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por ‘una sola vez del inl"lporte del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas. '

7
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gﬁs modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién fo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este éontrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Tlajomul
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Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del’piazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos
de pago. ; ?

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipu!ationes que en los mismos se
establezcan. : ; '

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 -
(cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspensidon sea temporal, “El Municipio” informara a

~ “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificard por el plazo
W correspondiente.

Q/ ~ Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
P . macidn el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios [
N que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada. |
N f S,:uando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se \ ‘ :

debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar<

ubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén )/L.
_ i
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha .[i
|
|

I . v . . op s - <
El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensic’mfl
y las fechas de inicio y terminacion. / \J
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Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconocerin los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en.
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el frabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes
dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.
5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesi6n de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole, -

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del :
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

}&Uando “g| Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

rf 10.-' En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

N &
i-—fPago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por

/concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “g] Municipio”, hasta el
mon q\de la garantia otorgada.

\\
\ /
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Tﬁaj B,m'Ul%Qma Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, vy se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidon de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. '

Q. =285 4400
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En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. ' y

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a

' tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El
Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regreéar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

'Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean:
'\ terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
- convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segun lo siguiente: /

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado.

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado b
an.i:.ipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
T ! .

onvengan, conforme a lo establecido en este contrato. ;

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la}

ecepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. l \
; e PR ~\
Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por —~ | |

la resolucidn respectiva. &

1/
-

“El Conmtratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a.

recibirla‘en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida lal
obra. &

Lk
L\
\

Ty Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se daré por terminada y entregada la obra. La %
3 recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.
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“El Eontratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
que se asentardn en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita
en biticora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “E| Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“E] Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segtin la magnitud de los trabajos) siguieriteé a |a fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. ;

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con
“El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“E| Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. ;

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “E| Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simulténea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
rechos y obligaciones asumidos por “E| Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
;Z:mo minimo los requisitos sefialados por ley.

\ ‘{ 1 ando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
“finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
f‘ derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
__uma.manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendrap por terminados/llos derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamation. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa

que dé pok extinguidos Igs derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

1

R
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Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la Ilqwdacmn correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
Q. 3285 4400 el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
0 suficientes se hard efectiva |a fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

& \w“v.tlajounu!comhnn
Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo
a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “E| Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucuon de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratlsta" resolverdn entre si las
controversias futuras y prews:bles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico'y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

"A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos gue le
dieron origen, anexara la documentacidn que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
~ a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucion que dé término al problema planteado

El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aguel en
'\que se haya emitido ésta,

Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la squcic‘m

adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismos en la bitacora.

—
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Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Mamﬂesta ser una sociedad constituida conforme a las'—}
leyessmexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de

ningln goébierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados
de este contrato. 7 A
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Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo

integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de

TlajoWga, Jalisca, el dia 30 (treinta) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho).
1 \ \ /? :
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“El Municipio”

rlos Jaré iyill

Ing. Bre dez Siordia ™~
ente Municipal Interino J

: Sindico Munlc‘ pa

/
e

e 1 el Tapia Ibarra
Secretario/Generpl del Ayuntamiento

Director Ger7)/de ) bras Publicas

: ‘\\\ :
“El COMrptlstg" \

C. Josué Fernando sz ael Es{anes Tames
Administrador G\Qneral Unico
/ Jalco Iluminacidn,‘\§.A. de C.V.

JIL 941013 9F9
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Director de Licitacién y Normatividad ] fiig Director General Juridico
Ry
R ik e s Ak
Lic. Alicia Vazguez Cente
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