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Contrato de  prestacion  de servicios  profesionales — que celebran - por una  parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo
Goémez, Ing. Brenda Méndez Sibrdia, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.LA: Sandra Deyanira Tovar Lopez ¥ el
Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal interino, Sindico
Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas
todos del municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Servicios de
Infraestructura NIVA, S.A. de C.V., representada por el C. Daniel Alejandro Aceves Fernandez, en su caracter
de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes
manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el
presente contrato de conformidad con las siguientes declaracionesy clausulas: \

DECLARACIONES

.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 |

fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demés preceptos aplicables y
relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno'y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccidn VI, 3, 4, 39 fraccion X y Xlil, articulo 53 fraccién XIII, XV, XX, XXXIV y XXXVl del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable p'a'ra_ la adjudicacion del contrato especifico, es la
afljudicacién directa de la obra denominada “Control de calidad y estudios de mecénica de suelos de
diferentes obras del programa 2018, municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el

;:rlnsero de contrato DGOP-PY-MUN-RP-AD-112-18, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal

1.3.- Oiue l? preist‘ente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecuciéon de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
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I Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas la propuesta reunié las condiciones {‘

necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a |
men?r c?sto y el emplec de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se :E
con5|der? qgue “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrrativa con ruenteJ t
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrdn de contratistas de este Muiicipio 5

{
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato. 4/
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ene su domicilio en [a finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabkcera

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiques las

notificaci ' : ira
caciones, atn las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito

otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
')
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1.6.- .EI presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destma. el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedrmiafento de contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fr‘accion 1, 105 parrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunicd a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cullales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 23 (veintitrés) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presentd
pfopuesta para -la ejeg:uclén del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el
dia 28 (veintiocho) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para la
realizacion de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

A\

IL.1.- Es una persona moral denominada Servicios de Infraestructura NIVA, S.A. de C.V.., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de |a obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal
de la sociedad con el testimonio de la escritura ptblica niimero 20,919 (veinte mil novecientos diecinueve) de
fecha 08 (ocho) de diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), otorgada ante la fe del Lic. Hernan Gascon
Hernandez, Notario Piblico nimero 36 (treinta y seis) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 22137*1 (dos, dos, uno, tres, siete,
asterisco, uno), de fecha 08 (ocho) de Diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), del municipio de Guadalajara,
Jalisco.

I.2.- El C. Daniel Alejandro Aceves Ferndndez, quién se identifica con credencial para votar nimero
2936029744158 (dos, nueve, tres, seis, cero, dos, nueve, siete, cuatro, cuatro, uno, cinco, ocho), folio numero

0000022496305 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, dos, cuatro, nueve, seis, tres, cero, cinco), acredita su .

caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero 20,919 (veinte mil.
novecientos diecinueve) de fecha 08 (ocho) de diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), otorgada ante la fe del
Lic. Hernan Gascon Hernandez, Notario pablico nimero 36 (treinta y seis) del municipio de Guadalajara,
Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 22137*1 (dos, dos,
uno, tres, siete, asterisco, uno), de fecha 08 (ocho) de Diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), del municipio de
Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta

de decir verdad. 3

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. =

IL.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Lomas del Camino, numero 2067 (dos mil sesentay siete) '(Zfalonia
Lomas de Atemajac, Zapopan, Jalisco. C.P. 45178, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A/B.
de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, alin las de caracter personal, las que
surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efect 13;! este

contrato. /

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Fe

A

/|
r\
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Contribuyentes nimero SIN 171211 ER4. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el \

padrén de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga,

Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-1149/2018.

(3
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1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de anélisis de
precios de la obra motivo del presente contrato,

Asi mismo, la bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnolégicos suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 25
(veinticinco) de abril del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estade de J_alisco, y demas aplicables.

.- “Ambas Partes” declaran:

ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecldo por los

+ articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Clwl del Estado de Jalisco. s 17

I11.2.- Que aceptan las espemﬁcacnones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra. :

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

N
. \

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la l\ |
obra consistente en: “ Control de calidad y estudios de mec_énlca de suelos de diferentes obras del programa l
2018, municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zdfiga, pd
Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegard
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-

Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte — k
integrante del mismo. \

E
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Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidads

$ 1°160,685.16 (un millén ciento sesenta mil seiscientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.};—"'mfés
$ 185,709.62 (ciento ochenta y cinco mil setecientos nueve pesos 62/100 M.N.) de L.V.A,, para un @rﬁpo’kte
total de $ 1°346,394.78 (un milldn trescientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y cuatro pes9§ 78/100
M.N.), dicha cantidad solé podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo qug’si “El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecho al reclamo del pago, mdependlen‘f:emente
de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que
la Direccién General de Obras Publicas sefiale.
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 90 (noventa) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 02 (dos) de
abril del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 30 (treinta) de junio del 2018 (dos mil dieciocho),
conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra. .

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato,

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes ‘Ios dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E] Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos; debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipbs.— “El Municipio” no otorgard anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyectoy en el programa,
se apegardn a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dfas naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en Iz‘a.—,fé‘ de
Ingresos de la Federacién, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se cgﬂ:u}arén
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”. {(_

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el'derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizadgs en
exceso, \
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

2

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estaré facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios. - ; )

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme
a dichos precios. i ' ‘

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“E] Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“E] Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud,
se entendera como negada. :

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicara la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

(\

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacion

terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para !a\

a8

N\~

5

Séptima.- Garantias: b d \

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato‘.f"\’

“E] Contratista” presentd la péliza de fianza nimero 3517-23204-3 (tres, cinco, siete, guién, dos, tres, dos,
cero, cuatro, guién, tres) de fecha 05 (cinco) de julio del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de
$ 134,639.48 (ciento treinta y cuatro mil seiscientos treinta y nueve pesos 48/100 M.N.), por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por,la
afianzadora ASERTA, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zlhiga, Jaliscor, |

Las pdlizas de fianza contienen, las declaraciones consistentes en lo siguiente: ,/
4l e/
: ol : a d ! gy
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. ?l,j.
: 7/
B).- Que para liberar la fianza serad requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
“El Municipio”. '

e
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C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y : AR J

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida. .

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “E| Contratista” debera obtener la modificacién
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.. '

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” debera liberar ‘la fianza respectiva, en caso contrario’ “El Municipio” procedera a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la
rescision administrativa del contrato. Y

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “E| Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la

obra.

“E| Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su caso, ,/\
al pago de las obligaciones pendientes. _ : e

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la cbra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacién de la obra.

\ Quedan a salvo los derechos de los entes puiblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
‘\\ / cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
\ garantias constituidas conforme a esta ley.

-

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno. /.
J"

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstaqéfias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exis}fé dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de IDWOS

de los trabajos atn no ejecutados, dichos costos deberén constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para

su aplicacién sera confgrme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para

la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

6
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En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, el ajuste podré determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira gue
“El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“E| Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en gue
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido

" “El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y seréan obligatorias para ambas partes. ;

“E| Contratista” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,

_ previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante

de:_"EI Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”. . :

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron sera el Unico,
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad sociagls
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones gue los trabajadoreé\
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asil,
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidaq/\
derivada de este caso. \

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”: /t

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el lnico responsable de los dafios y perjuicios que con motl;d{o de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia

de las disposiciones dadas par esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. { VI
=
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Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”

"y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacién, deberé solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompahando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

‘Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con

motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de

orientacion que se requié’ran; para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
 cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”. / K

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su

recepcién, “El Municipio” ordenard su reparacién o reposicion inmediata, lo que hara “E| Contratista” por su

cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “E| Contratista” no atendiere los requerimientos en un

\/ plazo de 10 (diez) dias hébiles, “El Municipio” , podr4, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

5 A )

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exim 3

“E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten ¥ que

provengan por defectos de [a construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tantfo,

“E| Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectus los

directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. /

[
Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto dgggnf\

tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que '\
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se

consideren pertinentes.



OBRAS PUBLICAS
DGOP-PY-MUN-RP-AD-112-18
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tlajomulco

& 32834400

(- wwwielajomulcogobimx

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitécora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacion entre “E| Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitdcora serad obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios
convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municlpio" comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados. - :

_ Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los

' FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada

ff-"
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada, G
/
Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por /
atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no . |/

entregue totalmente termi_riada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente formula:
Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30
IC= Inversién contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito‘_\\ #
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha \\
autorizada de terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La \
presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la !

cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivagfas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imp%b!e a
“El Contratista”. /4

: Se ! . e &
Independientemente deas aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra gxigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista™.
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Décima Sexta.- Modificaciones al 'Co'ntrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra ala Direccién General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando
no haya sido presentada‘ extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de
obra.

-

“E|l Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. . z r

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al

proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la

realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estard obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el gue se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pérb' no varian el objeto de}‘proyecto. se podran celebrar

convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacién se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes debegan

contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran “las
mo

nto,
en
ctos

estimaciones en que se generen o se hayan generado. /
Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones a
debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacion puedan integiars
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para gie
de pago. /

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que origine
celebracion de los canvenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

10
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
y _ debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado:
() wwwtlajomulcozob T Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podrd suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informarad a

“E|l Contratista” la duraciéon aproximada de |a suspensuﬁn y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

. Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
. cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el ‘que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. : :

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“E] Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension
y las fechas de inicio y terminacién.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto éceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operaré de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si.es “El Contratlsta” quien deade rescmdlrlo sera necesario que acuda ante Ios tnbunales
competentes. ‘ - :
En el caso de saldo por amortizar; se remtegraré a “El Municipio" en un plazo no mayor de 15 (quince) d[as
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se I
reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobddo
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse e
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de qu
no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a'a
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales. -

SN Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesldad
3 de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega-a reparar o reponer alguna parte de ellas que hutffere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

! 4

y
3.- 5i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata ifa"é ordenes
dadas por escrito por “El Municipio”. 4

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.
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5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. :

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, '
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. ‘ :

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “E| Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podréa dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. n

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

va notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender [0S trabajos levantando, con o sin la comparecencia gde
“E| Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos. / -

“E] Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias na urales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato; la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley :i—,zjbra

Publica del Estado de Jalisco. i
Vigésima.- Recepcion de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcidn, segun lo siguiente:

Y

2

\
h Y
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A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado. ‘

\:;; ‘.‘.w._-.'Uajomulr;e;;r_v‘_:.ﬁ:;.
B) Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 3

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
recepcién parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por
la resolucion respectiva. 7

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de _terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la
obra.

A

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autarizacion verbal o escrita
en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Te'rminé)c'lén del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los al
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el [
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.
N

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente'-\d
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion g
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision. \\ :

¥\ «
El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la LE\/\ \

de Obra Publica del Estado de Jalisco. \
: A

\1

El finiquito deberé ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segdn la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,

il haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones dg la
aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. /

A\

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no aé‘da con
“El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” q(,écg_deré a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de J0 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho ?i?\iquito a
“E| Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho

corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se daré por aceptado. )
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si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberad liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dfas naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de proérroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dfas
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” v “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los

_derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente

una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de gue no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. : =

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “E| Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “E] Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. pot

Cuando por causas ‘injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo
a la obra serad con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“E] Municipio” deba hacer a “El Contratista”. :

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi

como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- __ “El Contratista” conviene expresamente y otorg 7 su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Pblj
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia. : L/

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “E] Municipio” y “El Contratista” resolveran entr;#@ si las

controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter tétnft“é"y\
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

\

5

\

X

LY
~
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A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o

administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
(D wawitajornulcogobine dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dfas
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

Q. 3283 apo

B) El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizar4 las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucion que dé término al problema planteado

C) El titular de la Direccidn Juridica de “g| Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucion
adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos'_ tomados, debiendo anotar
los mismos en la bitacora.

Vigéslma Quinta.- aclonaligad de “El Contratlsta”. Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados
de este contrato. :

ientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
lamento de la Ley de Obras Publlcas del Estado de Jallsco, para la

Istratwo dei Estado de Jahsco, renunmando al fuero que por razon de su
orresponderles. ‘

W
“El Municipio

/f \ i 5 N .—r-—-'x"'"'

if o 7\
o Lic/ Erik'Daniel Tapia lbarra N/ CLLA, Sandrap‘ anlja Tovar/Lopez / l

5 _Secretarji'o General del Ayuntamiento \}"‘J-‘.H_ﬁ : Tesor/era Mummpal /

2 e | _]—/

\\ \ ‘L \'1/ _/,/ Y = /

\ Ing. Jorge Gonzélez Morales
\ Director General de Obras Publicas
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“E| Contratista”

C. Daniel Alejand Aceves Fe andez

Servicios de Infraestructura NIVA, S.A. de C.V.
SIN'172111 ER4

/ “Testigos”
.' / J

: S
| it % |
Ing. Miguel Alejandro Vézquez Sahagtn - Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director de LIcifaclt.‘m y Normatividad % Director General Juridico

Jefe de| Llcltamon y Contratacion

7
/8 /
!f,
Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de prestacion de sennuqs profesmnales
ntimero DGOP-PY-MUN-RP-AD-112-18, de fecha 30 (treinta) de Marzo del 2018 (dos mil dlecm:hb)
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