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. Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo
Gomez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.LA. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing.
Jorge Gonzédlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico Municipal,

& WMIE,ﬂ},,mu,m!EJWSecretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del

municipio de Tlajomulco de ZGhiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.,,
representada por el C. José de Jesus Castillo Carrillo, en su caracter de Administrador General Unico, a quien
en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para
contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las
siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

-

_ L.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115

fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos;
ademads los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Piblica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccion X y XllI, articulo 53 fraccion XilI, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento

- General del Mumcuplo de Tlajomulco de ZUhiga, Jahsw y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con

ante!acmn g ‘ o)

I.2.— Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién Ill, 105 parrafo tercero y 112 de la Ley de Obra
Publica del Estada de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la Licitacién
Piblica de la obra denominada “Construccién de pavimento con concreto hidrdulico, que incluye: agua
potable, drenaje sanitario y preparacién de alumbrado publico, en la caIIeILago de Chapala, de la calle Vallarta
a calle Lago Cuitzeo, en la localidad de San Agustin en la colonia Lagunitas, en el municipio de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco..”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-EST-FCC-LP-028-18, financiado a través
del Convenio de Colaboracién y Ejecucién de Obras, del Fondo Comin Concursable para la Infraestructura
(FOCOCI) para el ejercicio presupuestal 2018 .

1.3.- Que la presente asignacion, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representd la obtencidon de las mejores condiciones de ce acion para
“El Mun|¢|p|o" en sus aspectos Iegal técnico y. economico, ademas la propuesta reunio las condtsl nes

“El Contratista” contara con la capacidad economica, técnica y administrativa congruente con los trabé_j
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd
autorizé la liberacién del Recurso Estatal, mediante el punto de acuerdo nimero 023/2018.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabetera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco, mismo gue sefiala para que se le practiqugn I#s
notificaciones, aln las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mtentras no sefale por escrlto

otro distinto, para totos los flneié y efectos Iegales de este contrato. ‘ { ¢
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1.6.- El presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de licitacion publica, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién 111, 105 parrafo tercero, 112 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunico a
“El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en
escrito de fecha 20 (veinte) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presentd propuesta para la
ejecucidn del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 11 (once) de
abril del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se ad)udlco este contrato para la reallzacmn de los trabajos objeto

del mismo.

- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada, Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de |a obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad
con el testimonio de la Escritura Publica nimero 37,755 (treinta y siete mil setecientos cincuenta y cinco) de
fecha 10 (diez) de Junio del afio de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Herrera Anaya, Notario
Publico nimero 29 del municipio de Guadalajara, Jahsco inscrita en el Reglstro de Comercio hajo folio niumero
43572-1 de fecha del 17 de Febrero de 2010, - :

11.2.- EI C. José De Jesus Castillo Carrillo quién se identifica con credencial para votar No. 3103030236544 y folio

0000023348320, acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura Publica
nimero 37,755 de fecha 10 de Junio del afio de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Herrera Anaya,
Notario Publico Nimero 29 del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro de Comercio bajo folio
nimero 43572-1 de fecha del 17 de febrero de 2010, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,

lo cual declara bajo protesta de decir verdad.
11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en ealle Franz Schubert Nimero 5471 colonia La Estancia, Zapopan, Jalisco,
lo que acredita con el estado de cuenta de HSBC México, S.A. Institucién de Banca Multiple Grupo Financiero
HSBC, mismo que sefala para que se le practiquen las notnﬂcacnones, atn las de caracter personal, las que
surtirdn sus efectos Iegales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
contrato. ‘ - '

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de.
Contribuyentes nimero MOP 080610 153. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el'padrén
de contratistas de la Direccion General de Obras Piblicas del munlaplo de Tlajomulco de Zumga Jalisco, con la
clave OP-TZ-PC-021- 2017

{ 3

11.6.- Que conoce el contenldo y los reqwsxtos que establece la Ley de Obra Publica dei Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
preser;tr; contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometrendose a la ejecucidn de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
apltcando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
prﬁsentado el programa de obra por partidas, asi como ‘también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios
de:tﬁ obra motivo del presehte contrato. Asf mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los
tra,lg'ajos, también firmados por “El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

.- { A : : /i & ]
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I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,

n i
Tlalomu@wnos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.
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__ Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.
. “E|l Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener défas/

autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi co.frr{o I
‘propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre/fos

11.8.- Bajo'protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 20 (veinte) de
marzo del 2018 (dos mil dieciocho). _ ,

% "

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67 y 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 38 y 47
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

Il.- “Ambas Partes” declaran:

11l.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra. ;

-

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Construccién de pavimento con concreto hidraulico, que incluye: agua potable, drenaje
sanitario y preparacion de alumbrado publico, en la calle Lago de Chapala, de la calle Vallarta a calle Lago
Cuitzeo, en la localidad de San Agustin en la colonia Lagunit’as\, en el municipio de Tlajomulco de Zifiga,
lalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion
profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion
de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo. ;

. Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la  cantidad de
$ 3'638,834.02 (tres millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos 02/100 M.N.),

mas $ 582,213.44 (quinientos ochenta y dos mil doscientos trece pesos 44/100 M.N.) de L.V.A., para un
importe total de $ 4°221,047.46 (cuatro millones doscientos veinte un mil cuarenta y siete pesos 46/100
M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente
de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la’
Direccion General de Obras Plblicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 107. (ciento siete) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 16 (dieciséis)
de abril del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno ) de julio de 2018 (dos mil

dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.®
La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general d ;

ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato,

4

})
Loma )

cuales se ejecutardn los.trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental. /
7 v\
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban

llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se

requieran para su realizacién, cuya tramitacion "sea competencia de “El Municipio”, observando tanto

“E] Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgaré anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,

se apegardn a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran

presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte

correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las

estimaciones, siendo este el Gltimo dfa de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar

la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente. ;

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre s_f, cualquier tipo y
secuencia es sélo para efecto de control administrativo.
En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “E| Contratista” debera reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacién, en los casos de prdrroga para el bago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta‘la fecha .
en que pbngaJIas cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,

por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,

“E|l Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
. exceso. ¥ ;

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se harén las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“E| Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Concsptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
qu?f’hé estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

 Bgr 5 ARk g ” T
A)‘,Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trsj,f'é'n, “El Municipio” estaré facultado para indicar a “E| Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios. ;

4 - i l -~ LD
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B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

e presente contrato y “El Municipio” considera factible = precios ya establecidos en el contrato, procedera a

Ta@lﬂmugffe’rminar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios.

2. 5283 4400 C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el pérrafo anterior,
@ wtiajomuleoconms El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,
para la fijacidn de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hahiles en caso de qgue no dé contestacidn a la solicitud, se entendera
comc negada.

D)La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacion
- automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
. recursos financieros autorizados. ;

”

- “El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dfas naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

- Para garanfizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente cbntrato
“El Contratista” presentd la poliza de fianza niimero 3517-22687-1 (tres, cinco, uno, siete, guion, dos, dos, seis,
ocho, siete, guidn, uno) de fecha 12 (doce) de ‘abril del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de
S 422,104.75 (cuatrocientos veintidés mil ciento cuatro pesos 75/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del
importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta,
S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta., a favor de la Tesoreria Mummpal y/o municipio de Tlajomulco de Zudiga,
Jalisco. : !

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que Ia fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones corﬁgpidas en el contrato.

B).- Que para Ilberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
"EI Mumc:plo

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y ;

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de' interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extempbr?neo del importe de la poliza de fianza requerida. pr s

~ | En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de conv \nios
de ampliacién al monto o al p!az’o de ejecucion del contrato, “El Contratlsta" debera obtener la modificacie n/e
la fianza y presentarla antes de (a firma del convenio respectwo ‘ /
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision
administrativa del contrato. : :

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {qumce) dias
antermres al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio" procedera a la devolucién o cancelacién de la garantfa y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas

a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
contintia encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes pﬂblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualguiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de
los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seréan revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costpslirectos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan gue el procedimiento para
|a revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras; el ajuste podra determinarse. mediante actualizacién de los costos de insumos en que

b . . - ’ <
interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicab!e al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o.fontratos y se aphcaxfa exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
gEl Contratlsta” presente doc/umentacmn justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos -
que forresponda a los traﬁajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
LEY Coptrat:sta" a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que

“El nicipio” resuelva porlescrlto el aumento o reduccién respectiva.
iy . i ~
/ - | -
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L EQEQ E;aggLos{najustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya produado el incremento o decremento en el costo
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' conforme a las instrucciones de “El Mummplo", este ordenard su reparacion o reposicion inmediata con Tas
. obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga dere/uﬁo

de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto especificaciones y programa materia de este contrato mediante
.comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran mcorporadas al
texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes. :

“El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos gue no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, el representante de .
“El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“El Contratista”. | : - '

' Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén: serd el U(nico

responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de |as disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los t"i'abajos objeto del presente contrato. Asi como

-también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier

reclamacion provemente de dichas relaciones, por lo que ! se le exime de cualquier responsabllldad derivada de

. este caso,

DeCIma Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el tumplimiento del presente contrato,
“E| Contratista” se obliga a emplear personal téchico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato. !

Décima Segunda.- Responsabilidades de “E| Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que con motiva de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral Ia
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte |
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan reallzado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o

de retribucion alguna; en este caso “E]l Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parrﬁal 0
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliarel plazo sefialado pafa la terminacion de las obras. ¢
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e

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefalados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuentay sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a.un
tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto. :

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en gue pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervision.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales gue
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime

~pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren

pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitacora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion

electrénica, constituye el medio de comunicaciéon entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual'se-

registrarén los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitidcora serd obllgatorlo su_ elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la
fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena fpi;::' “Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrad la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
prev amente pactadas, para lo cual "EI Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabws efectivamente ejecutados.
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"é""’ﬁ ' ﬁ;@%*ﬁhgomo consecuencia de la comparacidn ya citada en el parrafo anteraor se ad\nerte que el avance de los
L 8,

trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”

procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas

Ao A en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:
263 4400 ; :

wwtlajomulcogobriSancion por incumplimiento. en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversmn contratada |
IE= Inversién EJecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratlsta” no
entregue totalmente terminada Ia obra, dlcha sanCIon se calculara segtn la siguiente formula:

3 Sancion por atraso en la entrega de la obra. =0. 05x(|c ie)x(ftr fta)/30

IC= |nver5|on contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorlzada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacnon completa de finiquito de

laobraala Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de

terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion

¢ i tardla’de flnlqwtos causa grave perjuicio, al cierre de ejercicio y se corre el nesgo de la cancelacién de los
' recursos para pago.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a jUICIO de ”EI Municipio” no sea imputable a
“El Contrattsta” o i . . ‘ i

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra ‘exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo'ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

i7 Décima Sexta. Modlflcacmnes al Contrato

_Prorrogas - Para que tenga validez la prorroga debe sollatarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dfas
hébiles de ocurrido el evento que lo motlva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo des (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra. -/

g M-Unicipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la' facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la reallzacmn de Ia obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de EJECUCIDH de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
‘proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o' modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
~ realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se haré del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la .
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcion de autorizar mediante acuerd‘o'ﬁar
escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratista” quién;’éstaplé
" obligado a su ejecucidn y obée'rvancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detal en
las condiciones y trabajos exr‘tras El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por me!htd{:)or

una sola vez del importe del{contrat=, deb|end0 obtener “El Contratista” garantlas y fianzas especificas.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo-sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco. ]

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, Ia
comparacion se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de

ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
- contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las

estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de

. pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracidn de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna

_para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5

(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspensidon sea temporal, “El Municipio” informard a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo
correspondiente. J

Cuando la suspensidn sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa

estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios

' que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a o pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y' se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales. una. vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

suspension ‘
7]

Cuanda la/suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para’

“E| Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
P f s
las fechas de inicio y terminacién.  /
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-h Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente conhtrato
‘E &@E@ﬁwqi&?pofm ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
- Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales

54400 competentes. :

wwwHajomulco gobmx

i ~ En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobadcs'”
mediante la exhibicidon correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisidn por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacion se senalan - :

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende |njust|f|cadamente las obras 0 Sse niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hublere
5|do rechazada por escrito como defectuosa por “El MunICIpIO

3.- Si no ejecuta ei trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes dadas
5 por escrito por “EI Municipio”. x !

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El M'unicipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, p_restaciones-sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede Ia totalldad 0 parte de las obras ohjeto de este contrato o los derechos derlvados del
»smismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. '

7.- Si “El Contratista” no da a “El Mhnicipi'o”' y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
faclildades Vi datos necesarios para inspeccién, vigilancia y. superwsmn de los matenaies, trabajos y obras,

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
7 Sa) i . i

4

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pagb por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar. por
- concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podré ser a juicio de “El Municipio”, hasta el/ monto
de la garantia otorgada. , ] = ey

N
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Décima  Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrda dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacidn de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perju'_icio' grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualgquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publlca del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones

- respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de

“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan Ios trabajos.

7

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio" en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha'de la notificacién del oficio e inicio de terminacion antlupada del contrato, la documentauon
que se le hubiere entregado para la reahzamon de los trabajos.

Al darse por terminado antIC|padamente este contrato, se elaborara el flmqutto conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obt:a,- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean

~ terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones

convenidas y demas estlpulauones de este contrato, medlante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a JUICIO de “El MunICIpID , en este caso se liquidara a “El Contratista” lo -
ejecutado. .

B)Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se Ilqwdaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D)Cuando la adtoridad jurisdiccional declare rescindiendo eI contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por
la resolucion respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
recibirla;g un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacidn siempre y cuando esté concluida la

obra. /|

/ /| ‘ 2 : : : :
Al térmirlo de la obra se Ievantaré acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recep(t':lon parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

[ /|
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whghem ;EI Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
i E@E@m&g idUd e asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no

tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion

)1 5283 4400 por escrito del Director General de Obras Piblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en

- bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.
o wwwtlajormulco. gobimy

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (dlez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “E| Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segtin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,

. haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de |a aplicacién de las
‘penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. ' i ;

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dfas naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EI'Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga, para el
pago de creditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a ;

pagar vy se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dl’as“\
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a\ \
disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podrad hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratlsta" en este contrato, la que debera reunir 7
como minimao los requisitos sefialados por ley. } B

. Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
. finiquito, el documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Muhicipio" y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar ﬂnicarﬁe‘ntef
una mamfestac:on de “El M,unICIpIO y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tantg se
tendrdn por terminados !os derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a tzlterlor
reclamacton Al no ser factlble el pago en el f£rmino indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa cile

de por extinguidos los dere;:hos y obligaciones de “El Munlcapio y “El Contratista” ¢h este contrato. i \\'

¥ .’ | 3 ; 7 ! X
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Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas
o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que

lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como
( las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

X

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre sf las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico -y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: -

“ A)“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales sugmentcs a la fecha en el que haya ocurrido.

B)E| titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (dlez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucion que dé término al problema planteado
\ X ; T
\ \\ C)El titular de la Direccion lurld:ca de “El Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y al
\ ] residente de obra, para hacerla de su conocitniento dentro de [os 5 (cinco) dias naturales SIgmentes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

D)Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién
adoptada y se levantard acta administrativa en la que harén constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
mismos en la bitacora.

VlgeSITa Quinta.- Nacionalidad de “El Contratlsta" Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a |a5
leyes /mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como
socnédad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a na invocar la proteccion de
nméun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de

es ontrato
i
- {

=<l \ : e AL Pagina 14 de 16



?’la;amﬁ

£
Y 3285 4400

.Nv \ﬂNWJllﬂjBl'l’llllCO['ul‘ll'l)(

OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-EST-FCC-LP-028-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Vlges:ma Sexta.-_Legislacion Agllcab_le, Interpretacién y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse

strictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
mtegra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
.ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente

o futuro pudiera corresponderies

' Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y flrman en el Mumcnplo de

s
L

% Material reciclado

Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, el dla 12 (doce) de abril del 2018 (dos mil dieciocho).

“El Municipio”

icipal

Ing. Jorge GonZdlez Morales

Director Geneé& %bras Publicas.
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“El Contratista”

e

{4 f’
f 1(.'1.11 5
L,_—/f
C. José de Jesus Castillo Carrillo
Administrador General Unico

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.
‘ MOP 080610 153

“Testigos”

Ing. Miguel Alejandro Vazquez Sahagtn | Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director de Licitacién y Normatividad : & oy G Director General Juridico

j | et VL g

sl |
> L ""ld il |
Lic. Ali 4z uez Centeno AR
Jefe de} Licitacion y Contratacion ‘ 7 $

//‘

- Nota:- Yas f|rmas que contiene esta ho;a corresponden al contrato de obra publlca a precios unltanos y tiempo
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