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OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-RP-AD-045-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Carlos
Jaramillo Gémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.ILA. Sandra Deyanira Tovar
Loépez, Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico
Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los

. efectos de este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa IME Servicios y

Suministros, S.A. de C.V., representada por el C. Héctor Alejandro Ortega Rosales, en su cardcter de
Presidente del Consejo de Administracién,, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas

partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el .

presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicablesy
relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Plblica Municipal del
Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccidn VI, 3, 4, 39 fraccién X y X, articulo 53 fraccion XIlI, XV, XX, XXXIV y
XXXVIIl del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, y demas aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra

Publica del Estado de lalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de |

fraccionamiento denominado Niﬁos Héroes, del municlpio de Tlajomulco de Zuﬁlga, Iallsco. ,alacu
asigna el nimero de contrato DGOP-ELE-MUN-RP-AD-045-18, ﬂnanaado a través del Fondo Mu

I.3.- Que la presente asignacién, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por
“El Contratista” para la ejecucion de la obra, representd la obtencidén de las mejores condiciones de
contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunio
las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la
obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual
forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de
este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el pleno del H. Ayuntamiento aprobd \/
autorizd la liberacién del Punto de Acuerdo 030/2018.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zidiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que
se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos
relativos al procedimiento de contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los
articulos 104 fraccion I, 105 parrafo primero, 182 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
para tal efecto se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las
cuales se llevardn a cabo y en escrito de fecha 09 (nueve) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), “El
Contratista” presenté propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su
resolucién a “El Contratista” el dia 11 (once) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudico este
contrato para la realizacidn de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada IME Servicios y Suministros, S.A. de C.V., con capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la Escritura Publica nimero 5640 (cinco mil seiscientos cuarenta) de fecha 30
(treinta) de marzo de 1992 (mil novecientos noventa y dos), otorgada ante la fe del licenciado Salvador
Guillermo Plaza Arana, Notario Publico nimero 7 (siete) del municipio de Tlaguepagque, Jalisco, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcion nimero 45-46 (cuarenta y cinco, guion
cuarenta y seis) del tomo 437 (cuatrocientos treinta y siete). Agrego con numero 23 (veintitrés) al apéndice
1577 (mil quinientos sesenta y siete) de fecha 28 (veintiocho) de mayo de 1992 (mil novecientos noventa y
dos),

I1.2.- £l C, Héctor Alejandro Ortega Rosales quien se identifica exhibiendo su credencial para votar numero
1497029221241 (uno, cuatro, nueve, siete, cero, dos, nueve, dos, dos, uno, dos, cuatro, uno) y folio nimero
0000021762988 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, uno, siete, seis, dos, nueve, ocho, ocho), acredita su
caracter de Presidente deI.Consejo'de Administracion, con el testimonio de la Escritura Publica nimero 13144
(trece mil ciento cuarenta y cuatro) de fecha 29 (veintinueve) de marzo de 2006 (dos mil seis), otorgada ante
la fe del licenciado Antonio Garcia Medina, notario publica nimero 34 (treinta y cuatro) del municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Ptblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil
nimero 486-1 (cuatro, ocho, seis guion, uno) de fecha 08 (ocho) de mayo de 2006 (dos mil seis). Mandato
que a la fecha no le ha limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir la verdad.

I1.3.-Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse
a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

1l.4.- Tiene establecido su domicilio en Circuito Central Camionera 73 (setenta y tres) colonia Central
Camionera, municipio de Tlaguepague Jalisco, lo gue acredita con el recibo de Teléfonos de México, 5.A.B. de
C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de cardcter personal, las que
surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este

contrato.

I1.5.- se enceentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuy‘éntes nimero 1SS 920330 811. Sefalando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén, de contratistas de la Direccion General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco,'cqn la clave OP-TZ-PC-383/2017.
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11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3
que contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra;
2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las
partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra
requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus
obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitacora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por
“El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto dé este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 09
_(nueve) de abril del 2018 {dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del-Estado
de Jalisco; 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

lll.- “Ambas Partes” declaran: ,f/

Il.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo e'st'ablecido p
articulos 1260, 1267, 1269, 1271y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

I1L.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra. : ‘

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Obieto‘del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
obra consistente en: “ Electrificacién y construccién de alumbrado publico en el fraccionamiento
denominado Nifios Héroes, del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el,
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total-\\ t
terminacion, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado | | |

por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se
anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$ 821,466.30 (ochocientos veintitin mil cuatrocientos seiscientos sesenta y seis 30/100 M.N.), mas
$ 131,434.60 (ciento treinta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro 60/100 M.N.) de L.V.A., pa'ra un
importe total de $ 952,900.90 (novecientos cincuenta y dos mil novecientos pesos 90/100 M.N.), dicha
cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Cont:'atista"
realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las

relsporlufabllldades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la
Direccion General de Obras Ptblicas sefiale. ==t
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Tercera.- Plazo de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 47 (cuarenta y siete) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15
(quince) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de mayo del 2018 (dos
mil dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictamenes, Licencias, Permisos; Derechos de Bancos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion
de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de "El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias
que se requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbana y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
prograrﬁa,’ se apegaran a la formulacién de esti_maci'ones que deberd cubrirse por unidad de concepto de
trabajo terminado ejecutado conforme' al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como
maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la
documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes
y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que gueden diferencias se resolveran en la

siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe .pagar l‘as
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En cas6 de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “E|l Contratista” deberd reintegrar estas
cam;idédes mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida en la Ley
de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que/ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.
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om ngF&a autonzaaon de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El
Municipio”, por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la
bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos
realizados en exceso.
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las
fechas que “El Municipio” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
mayores de un mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catédlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

- B)  Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo ante
 “El Contratista” a re'qtieri_r‘niento; de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefale someterd
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento,de .
que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio ‘de costos y rendimientos de
insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrat
“El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no de contestacion a?\ >
solicitud, se entendera como negada. i /
\ /
D) La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacion :
automatica del techo financiero, su autorizacidon procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Ultima fecha de terminaciény, |
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la| \ |
7 e terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de!| | |

vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos. &

Séptima.- Garantias: : A\

Y Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 1902082 (uno, nueve, cero, dos, cero, ocho, dos) de
fecha 11 (once) de abril del 2018 (dos mil diecioche), por la cantidad de $ 95,290.10 (noventa y cinco mil
doscientos noventa pesos 10/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A.,
a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.
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Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente: -

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“El Municipio”. :
C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se

interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de
convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucidn del contrato, “El Contratista” debera obtener la
modificacién de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del
finiquito. “El Municipio” debera liberar la fianza respectivé, en caso contrario “El Municipio” procedera a
hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de
la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco, la cual estara vigente por qh afio contado a partir del dia sigu‘iente a la fecha del acta recepcion de la
obra. { e 5 e S T LY ' s

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias pas
- anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de |a obra y
no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual continta encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Dcta\gai- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin gue exista dolo,
culpa, negligencia o Eﬁeptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.
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& Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato,
para su aplicacién serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso
no imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento

para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

& wwwitlajomulcogobimx

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones. ] !

En este supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual
debera agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para
cada grupo de obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se
requerira que “El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de
ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio”
solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la_fecha en
que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidon respectiva.

" Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en
su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas
al texto del contrato y seran obllgatonas para ambas partes. A

 “El Contratista” por mngun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados f eI [

Zy catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modlﬂcacmnes y se aSlenten enla bltacora 3

3 Novena. Regresentante del Contratista Por su parte “g Contratista se obliga a tener en el Iugar de'los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberé ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como

para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por \/

cuenta de “El Contratista”. /

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron sera el unico

" responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,

derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores |

\.- presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi .' ‘.
o N/

como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a | ||

cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabhilidad | t
derivada de este caso. N

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,

X “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto ‘
del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:
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Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de
“El Municipio” vy en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la
ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias
de anticipacion a “El Municipio” acompafando la documentacion correspondiente, en estos casos
“E] Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado
en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales haré por su cuenta “El Contratista” sin que tenga
derecho de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras. :

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o
servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la
residencia en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y
de orientacién.ique 'se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos gue se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
su recepcién, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista”
por su cuentay sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos
en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos gue después resulten y que
prq/\?engan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tantc, “El
Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Pagina 8 de 16

-



D www tlajoraulco gobmx

- Sancién por inctjmplimiénto en tiempo: = 0.05x (ic-ie),

Ic= Inve"rsién contratada

OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-RP-AD-045-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

s

: 9 :
" Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,

tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales
que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que
estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitacora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales. :

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos
en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacidon de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacidn ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio’~~

f

procederd a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso endas

fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula: o

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion
por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancidn se calculard segtin la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiguito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La -
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al -cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacion de los recursos para pago.

/
Para determinar la apiicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas

por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable
a “El Contratista”.
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Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir
el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres)
dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccion
General de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud
por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud
siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse
el calendario de obra.

“E| Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en
la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”,
quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos
o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podré ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas. et ; . :

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del ‘proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberadn ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el

cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion
del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto,
la comparacién se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y
“El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten,
se aplicaran a las estimaciones en que se generen o sé hayan generado.

Las mgdificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debigndo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en
i

un 4olo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para
efectos de pago. /
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El residente de obra deberéa sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

wwwitiajormulcogobim
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberén considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptimé.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad
alguna para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a
“El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal,
“El Municipio” informard a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspensuon y el programa se
modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafos y
perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos Iegales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha _
suspension. ; v i

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad 6ara
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo é%
suspensuén y las fechas de mrcmytermmacmn L : / ) :

5 Décima Octava _g_s_g;:én Admlmstratlva del Contrato. Las partes conwenen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” €| g
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica “.7.
del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario gue acuda ante los \
tribunales competentes. /

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para locualse |
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan A
k=N utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en A {
iy el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que | \'\
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de | \
créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin |
necesidad de declaracidn judicial, son las que a continuacién se sefialan:

R N o

1.- Si “El Contratista’’’no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las drdenes
dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.
6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados

del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. :

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra,
10.- En geheral, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes exprésadas.
Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado -

anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
.causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre
y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora,
dehiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del

Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“El Cpﬁtratista" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"E,I" Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,

contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la
documentacién-que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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E : ~ Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaboraré el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

L5783 2400
Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones

convenidas y demads estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcidn, segtin lo siguiente:

& wwawtiajomutco gobmx

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado. \ :

B) Cuando de comtn acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava,.en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
-la resolucién respectiva.

“El Contratista” avisarad por escritb a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y esta se obliga a

recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida

la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada ladczbr’g. ]

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio los
3 dlescua‘ntqs que debap hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fech
contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendariéacién

por recibir anticipo tarde, prdrrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la™~/72—
especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El
Contratista” y aprobacion por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier 4
autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior. /

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborar3 el 7
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. |

\&{’ “El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente \.l
\ de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién " '\; \

de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado | V/

dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision. X\

\
N

A
‘f‘
\

A\
A

%

hvd

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley |
de Obra Ptblica del Estado de Jalisco.

\
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El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segtin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El
Municipio” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a “El
Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se daré por aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El
Municipio” el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Municipio en caso de no-obtener reintegro, “El
Municipio” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El
Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
dnicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo
tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn
deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de
“E| Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados
y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas
que'lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, asf como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si
las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“E| Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucion que dé término al problema planteado.

El titular de la Direccién Juridica de “EI Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel
en el que se haya emitido ésta.

Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra,
solucion adoptada y se levantarda acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados
debiendo anotar los mismos en Ia bitdcora.

- Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a’ =)

las leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose ¢

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos deriv
de este contrato

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo \
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra y /
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la /
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se sameten a la
jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. !

Leido el presente contrato y-enteradas’las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de {
Tlajomg,lcfd'de Zufiga, Jalisco, el dia 1?: {trece) de abril del 2018 (dos mil dieciocho). %

. / A~
/ / g
/
/

J y
P | " C W

/ “El Municipio” ) e

Lic. Carlos Jaramillo Gomez Ing. Brenda Méndez Siordia
Presidente Municipal Interino Sindico Municipal
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C. Héctor Alejandro Ortega Rosales
Presudente del Consejo de Administracién

IME Servicios y Suminlstros, S A de C.V..
ISS 920330 811 ML e

_‘?“:i

“Testigos”

& 5o

Lic. Julian Enrlque Cerda Jiménez
Director General Juridico

ing. MiLg/iJel Alej%dro Vazquez Sahagln
Director de Licitacién y Normatividad

i ) ! |
T e Alacna \Idé,zdlufz Centeno

__lefe de Licitacion y Contratacién

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios por
tiempo determinado nimero DGOP-ELE-MUN-RP-AD-045-18, de fecha 13 (trece) de abril del 2018 (dos mil

dieciocho).
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