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DGOP-AP-MUN-RP-AD-069-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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o Contrato de obra ptblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos, Lic. Carlos Jaramillo
Goémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.LA. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el Ing.
Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico Municipal,

apaco it ataria General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del

municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V.,
representada por el C. Isaac Laguna Balcdzar en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo
sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y
obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

l.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los artuculos 115
fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73,77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demads preceptos aplicables y relativos;
“ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccion X y XlII, articulo 53 fraccidn X1, XV, XX, XXXIV y XXXVIIl del Reglamento
General del Municipio de Tla]omulco de Zumga, Jalisco, y demads aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion.

. 1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién |, 105 parrafo primero y 182 de la i_ey de Obra
-'__ Publica del Estado de Jalisco, ¥ en lo apllcable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalasco,
dan como - resultado que el procedimlento aphcable para la adjudicacmn del contrato especnﬂco, es la

adjudlcaclén udirecta‘ de la obra denommada “Traba]os complementarios de construcménr de’ p!anta de |

" tratamiento de la localidad de Cuexcomatitlan, municipio de Tlajomulco de zudiga, Jallsco" a'la cual se le,
asigna el nimero de contrato DGOP-AP-MUN-RP-AD-069-18, financiado a través de Recurso Mummpal 2018.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista"
para la ejecucién de la obra, representé la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas la propuesta reunié las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que

N “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
i realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este Municipio.

2 Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprob¢ y
autorizd la liberacion del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero extenorﬁo (setenta) de la calle Higuera, en Ia abecerax |

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le prac quen las
notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale 60r escrito
otro dlstmto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. i 4
g
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1.6.- E| presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién |, 105 parrafo primero, 182 y demés concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado.
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, se comunicé a
“El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo, en
escrito de fecha 24 (veinticuatro) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presentd propuesta
para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 26
(veintiséis) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion de los
trabajos objeto del mismo.

1.- “El Contratista” declara:

II.1.- Es una persona moral denominada, LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucion de |a obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad
con el testimonio de la escritura ptblica numero 48,410 (cuaren‘ta y ocho mil cuatrocientos diez) de fecha 13
(trece) de Marzo de 2008 (dos mil ocho), otorgada ante la fe del Lic. Luis Rubén Montes De Oca Mena, Notario
Publico nimero 39 (treinta y nueve) del municipio de Hermosillo, Sonora, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Camercio, bajo el folio mercantil electrénico numero 36561 - 7 (tres, seis, cinco, seis, uno, guion,
siete), de fecha 02 (dos) Abril del 2008 (dos mil ocho}, del municipio de Hermosillo, Sonora. '

11.2.- El C. Isaac Laguna Balcézar, quién se identifica con credencial para votar con fotografia, acredita su
cardcter de Administrador Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero 11,127 (once mil ciento

veintisiete) ‘de fecha 22 {veintidés) de julio de 2013 (dos mil trece), otorgada jante la fe'de la Lic. Elizabeth

Gonzalez Madrid, Notario Piblico Suplente nimero 32 (treinta y dos) del municipio de Hermosillo, Sonora,
inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil electronico nimero 36561 *
7 (tres, seis, cinco, seis, uno, asterisco, siete), de fecha 03 (tres) del mes de septiembre del 2013 (dos mil trece),
del municipio de Hermosillo, Sonora. Mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara

-~
11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y economicas para obligarse a eyl 5 }
la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato. -

1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Rafael Angel Corella nimero 57 (cincuenta y siete), colonia Loma
Linda, Hermaosillo, Sonora, C.P. 83150, lo que acredita con el recibo de Teléfono expedido por la empresa
Telmex, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aln las de cardacter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato. :

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes niumero LPA 080313 ED1. Sefialando también gue su}}'.‘lé'g‘iStro se encuentra vigente en el padron
de contratistas de la Direccion General de Obras Publicas del muni‘c‘}piq-"de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la
clave OP-TZ-PC-1126/2017. I/ :
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o P BlLE.- Qﬁe conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
‘ ﬁagomukﬁggmento de la Ley de Obras Ptblicas del Estado de Jalisco, asl como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
St presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
0 wtiajomulen sobimcomprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios
de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los
trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

Q

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

_11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
" de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 09 (nueve) de
abril del 2018 (dos mil dieciocho). S L '

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
_de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 177 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

Il.- “Ambas Partes” declara'n:

l.1.- Que se ajustan a los términds estipulados'en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra  ~ ]
consistente en; “Trabajos complementarios de construccién de planta de tratamiento de la localidad de

~ Cuexcomatitldn, municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de
ZUfiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-
Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte l

\/ integrante del mismo. f\ \
\

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este 'contrato es por la cantidad de
$ 384,289.09 (trescientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve pesos 09/100 M.N.), mas ‘ \
$ 61,486.25 (sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 25/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total J‘/
|
|

de $ 445,775.34 (cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos 34/100 M.NJ), dicha ¢
cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren |3s partes por lo que si “El Contratlsyé” realiza
trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclqino del pago, independientemeq‘ce de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificacidnes’que la
Direccion General de Obras Publicas sefiale. | ¥
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 31 (treinta y un) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (primero)
de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de mayo del 2018 (dos mil
dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a dis‘posicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacidn de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
_ presentadas_por “El Contratista” a la residencia _de obra, acompafiada de la documentacion soporte.
- correspondiente dentro. de los 6 (seis) dias naturales. siguientes a la fecha de corte para el pago de las
" estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar - .
* la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion. '

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “E| Contratista” debera reintegrar estas cantidades
més los intereses carrespondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”. s

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residgncja de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“E| Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

exceso.

P
¥
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Y L
Tﬁalom mantldades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

x _ Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los

SR trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas

& wwwtlajomulcogobrique “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada. ‘
Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendldos en el proyectoy programa se con5|deran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de qué se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratlsta" su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dlchos precios.

B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Munu::pio considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
~determinar los nuevos con mtervenuén de & El Contratlsta” y este se obllgara a ejecutar los trabajos conforme a
- dichos precaos. - :
C]Sl no fuera p05|ble determmar Ios nuevos precios unitarios en Ia forma estableuda en el parrafo anterior,
. “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefale someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que,
para la ﬁ]ac:on de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumas gue se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cmco) dlas héblles en caso de que no dé contestacion a la solmtud se entendera
como negada : ; et £ : ‘

q. g ev: tos{'ep‘ el catéio m& cogcepgos‘
\.w!ir j’a‘[’if : Ci P! s 3 J" }

‘"EI cOntratmta tendré un plazo de 30 (tremta) dias naturaIes postenores ala uitima fecha “de termmac:on' :

autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la

terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el

plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos. '“7
f
{

Séptima.- Garantias: {

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la poliza de fianza niimero 319-10440-2 (tres, uno, nueve, guion, uno, cero, cuatro,

‘\\_‘ } cuatro, cero, guion, dos) de fecha 27 (veintisiete) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de
) $ 44,577.53 (cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y siete pesos 53/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento)
del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora A

Insurgentes, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco.

!l I

| \
Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente: l X
24 A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

¥

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“El Municipio”. 7
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C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan :
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de |a Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. :

En caso de otorgamiento de prérrogas o-esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “E| Contratista” deberd obtener la modificacion de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “E|l Municipio” procedera a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en gue se haya notificado a “El. Contratista” la resolucién de la rescisién
administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
la cual estar vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. ‘

elacidn .

Si el informe es favorable, de la garantia y
‘pa d | Sobli pe .;-\"éi_‘:.-.r,-z, fa¥}e oot B "t).;\
L2l A

o D .-.I:'i-“.-- AT ru‘-“" - G2y A A T 5 'tﬁ;, el e .*I';'-ﬁ‘ R

Si el informe no es favorable y los defectos-observado"?;’s'é’-deben' a deficiencias en la 'éjecucic?p delaobraynoal
uso de lo construido duranite el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual

contindia encargado de la conservacién de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero gue de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de
los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de;(os trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en “wel tontrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para

la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:
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ico
En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que

interviene en dichas proporciones.

iz "thlaitmﬂw zoutEn este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera

agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que
“El Contratista” presente documentacién justificatoria,' estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“E|l Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales mgmentes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectwa

Los ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo

de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucidn pactada, o en su caso

de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ningan motivo procedera a la ejeci:cién de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
prewamente aceptado por | Munu:iplo" y cuya aceptaclon ia podra revocar a su criterio, el representante de

" responsable de las obhgacnones obrero-patronales ante las diversas |nst|tuc10nes y organlsmos publicos;
derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier

reclamacion provenlente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,

“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el (inico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo/de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo e;t’ipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

/
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Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 {quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafando la documentacién correspondiente, en estos casos “E| Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aguel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “E|l Contratista” sin que tenga derecho
de retribuci6n alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspensién parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefalado para la terminacién de las obras. - i ACd

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”. . ‘

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa. :

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con

motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de

orientacion que se requieran para evitar los rie_sg'o_s que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
r siniestro serd sufragada la responsabilidad por ot P e s o

¥

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vici afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenaré su reparacién o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“g| Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los r.qpreséntantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de q.u'e se ajuste al pr@fecto y modificaciones que se consideren
pertinentes. |
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electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.’

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales.

A

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la

fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuléndose lo siguiente: _

Pena por Incumplimientn en Tlempo. “El Municipio” tendra la facultad de venﬂcar mensualmente si los

trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los

trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuenc:a de la comparacién ya citada en el pérrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipic”

~ procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas |
. ) ‘
“en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

y

Sancion por incumplimiento en tiempo:_s 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada

- IE= Inversion executada a la fecha de termlnacién autorizada.

- Ademas de Ia pena por |ncumpltmlento en tlempo,
e [é incren ent‘and ) en
5 T . 3

se apllcaré una sam:lon por

: IC- Inverslén contratada :
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autornzada. :
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de
la obra a la Direccidn General de Obras Publicas, a més tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de

- terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion

tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a

“El Contratista”.

rT‘-"* /
Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Mumuplo podra exigir el ,
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercerg con cargo total a “g{ Contratista”.

/ s/
Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato : 7
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Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccion General
de Obras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extempordnea, una vez autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
. por escrito a “El Contratista”. 3

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la"
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista".’o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara
obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas:

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco. ¥

re lqa;e,_, lo n ;}mien-auhmen;-q_ en reduccion del Pplazo de, elecgggfiq,,%
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terminar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos O reducciones que resulten, se aplicaran a las

estimaciones en que se generen o se hayan generado. : |

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, adn cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de
pago.

El residente de obra deberad sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios © adicionales, seguin sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

A

.f |

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en yfionto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente” a los origihalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un contral y seguimiento adecuado.

f
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costos autorizados a la fecha de r‘ESCIsilél'l,
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabaj jos, en el caso de que no

definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5.
(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a
“El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
“correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasnonado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada..

Cuando *El Munlciplo" determlne suspender las obras y io ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

suspensmn

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad  para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.— Rescisién Administratlva del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Piblica del

Estado de Jalisco; si es “EI Contratista” quien decide rescmdlrlo sera necesario que acuda ante los tribunales
¢ competentes

smmpre % cuando sean de la calidad requerlda, puedan utlhzarse en Ia”
reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

- [/ «

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier indole.
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6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “E|] Contratista” similar a las antes expresadas.

' Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podré ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada. ;

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan Ia continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. : : : ; i d

las anotaciones pertinentes en la bitacora,
¢ S R TR ) PR ST R S

ualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar,
| Municip : n ct o ‘.n":‘!‘-r n la g

et kel i =T

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a,
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su €aso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“E] Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la documentacion
gue se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiguito conforme a la Ley de Obra
(\ Piblica del Estado de Jalisco.

A Vigésima.- Recepcion de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
X terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas, de acuerdo con las especificaciones

convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segun lo siguiente:
f i
: /
A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las parte,! qé los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El !f\nunicipio", en leste caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado. f Wy
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Téaf‘?amun ndo de comuin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
j padamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
" convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
QL 3285 4400

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
(0 waarisjomuleo sobirecepeidn parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por
la resolucion respectiva. ‘

' "El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
T _recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partlr de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la
obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
“recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.
“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
' por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, lo
derechos v obhgac:ones asurmdos por “EI Municlptn” y “EI Contratista en este contrato se elaborara el

de un p!azo de 10 (d;ez) dlas naturales, coﬁtados a partlr de su em!sidn.

El documento en el que conste el finiguito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
: naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
\‘ ' haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
- general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las

penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” profced‘eré a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista” quién *

tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho correspdnda si transcurrido este
i ~término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado, / .
Y v { j
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, El Municipio” deberd liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantfas
que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “E| Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley. :

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a [a firma del
finiquito, el documento donde este qonsté se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn deductivas
o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “E| Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
tablecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicionaly servicios de 2p0Y0 3
: ntratis E ' _dichos gastos deduc e los pa G%*eu%%
e et

Vigésima Segunda.- Obligacion “las Partes. Municipio” ta” 'se obligan a suje e"iif?éj
e estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que

lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
_de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pblicas del Estado de Jalisco, asi como

las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “E| Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn, control y vigilancia.

\ Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “E| Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

4 /

A)“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrité: en.él cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente déjobr‘a, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion qué sustente su peticiény los presentard dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que hay? ocurrido. :
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TE&E@MWE@F@MIN de la Direccmn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dfas naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarlas requendas a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado
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C)EI titular de la Dlreccmn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion cltara a "EI Contratista” y al

@ ‘"”“Wﬂ"“"’m”“"""”'”’remdente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en

\7\*————"{ A rm Il#: Goémez -~
\ Presidente Municipal lnter!no

___Secretarlo General del Ay

-el que se haya ermtldo ésta.

_ D)Durante la reunién convoca‘da se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucidn
“adoptada y se levantara acta admlmstratwa en la que haran constar los acuerdos tomados, deblendo anotar los:

. __mismosen la bltacora.

Vlgemma Quinta. Naclonalldad de “El Contratlsta".‘ Mamﬂesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
'somedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ningun goblerno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derwados de
este contrato : =

"'ngéslma Sexta.- Leglslamén Apllcable. Interpretacufm Y Junsducc&on.— Las partes se obllgan a sujetarse

estrictamente para la- ejecucidn de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cléusulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jal:sco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su domicilio presente
o futuro pudiera corresponderles : : : i

o Leldo el presente contrato ¥ enteragdas tas partes de su alcance lo ratifican y flrman en el Mumcnplo de-

de abril del 2018 dos mil dieciocho

5

Lic. Erik Danlel Taplg Ib
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 Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez

zquez Sahagun
Director General Juridico

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de bra{ publica a precios unitarios y tiempo
determinado ntimero DGOP-AP-MUN-RP-AD-069-18, de fecha 27@mtisiete} de abril del 2018 (dos mil

dieciocho).
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