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OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-MUN-RP-CI-071-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CO

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo
Gémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.ILA. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas todos del
municipio de Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Aro Asfaltos y Riegos de
Occidente, S.A. de C.V., representada por el C. Angel Salomén Rincén De La Rosa, en su caracter de
Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes
manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el
presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES .
I.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y
relativos; ademads los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccidn X y Xlii, articulo 53 fraccian XliI, XV, XX, XXXIV y XXXVIl| del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion I, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,

_,.;B_a,n'como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudic'acién*déi contrato especifico, es el concurso

§ ,“ﬁplr"ln‘\'fitai:lén' de la obra 'dénominé‘da' “Rehabilitacién de pavimento de asfalto en diferentes vialidades del
‘fraccionamiento Agaves, municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el ndmero de

contrato DGOP-CA-MUN-RP-CI-071-18, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2018.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademds la propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato.
1.4.-"Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y

{s . sz o te
autorizé la liberacion del Recurso Municipal.

unicipal, C.P. 45640, en T1ajqinu!co de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
otificaciones, atin las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
Latro-distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
\,

;ZJ— Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera

\
\
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que'se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracidn 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién Il, 105 parrafo segundo, 176 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal
efecto se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se
llevaran a cabo y en escrito de fecha 24 (veinticuatro) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista”
presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El
Contratista” el dia 26 (veintiséis) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato
parala realiz?cién de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal
de la sociedad con el testimonio de la escritura pablica nimero 20,251 (veinte mil doscientos cincuenta y uno)
de fecha 04 (cuatro) de mayo del 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Jaime Maytorena Martinez
Negrete, Notario Plblico ndmero 86 (ochenta y seis) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
‘Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 67546*1  (seis, siete, cinco,
cuatro, seis, asterisco, uno), de fecha 04 (cuatro) de junio del 2012 (dos mil nueve), del municipio de
Guadalajara, Jalisco. ; [ : '

11.2.- El C. Angel Salomén. Rincén De La Rosa, quién se identifica con credencial para votar con fotografia
ndmero 1370125075393 (uno, tres, siete, cero, uno, dos, cinco, cero, siete, cinco, tres, nueve, tres) y folio
nimero 0000140529655 (cero, cero, cero, cero, uno, cuatro, cero, cinco, dos, nueve, seis, cinco, cinco)
expedida por el Instituto Federal Electoral, acredita su caricter de. Administrador General Unico, con el
' testimonio de la escritura publica numero 5,061 (cinco mil sesenta y uno) de fecha 06 (seis) de mayo del 2014
~(dos mil catorce), otorgada ante la fe del Lic. Rop’e_rtolEspinozar Badial,'Notario Publico ndmero 113 (ciento
‘trece) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo
el foliormerc‘énti! ntmero .67_546*-1 (seis,-.éiete, cinco, cuatro, seis, asterisco, uno), de fecha 14 (catorce) de
mayo del 2014 (dos mil catorce), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha nole ha sido
limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad. fis ¥

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y economicas para obligarse
a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

" 11.4.- Tiene establecido su domicilio en Avenida Solidaridad Iberoamericana nimero 7969-E (siete, nueve, seis,
nueve, guion, letra “E”) colonia San José del 15, El Salto, Jalisco, C.P. 45690, lo que acredita con el recibo de
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

I|.5;.-/Sgaj encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de

Cohtribuyentes numero AAR 120507 VAS. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
4drén de contratistas de la Direccién General de Obras Plblicas del municipio de Tlajomulco de Zudiga,

I ‘co, con la clave OP-TZ-PC-1051/2017.
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Tiajomulgg Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y su

Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que

contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el

@ v "‘-“’m"‘ﬂ"%m"-f”* presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de
precios de la obra motivo del presente contrato.

G, 3283 4400

Asi mismo, la bitdcora que se abrirad en la fecha del inicio de los traba}‘os, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores gue intervienen en su ejecucidon. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

1.8.- Bajo protesta de decir verdad, m.an'ifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 24
(veinticuatro) de abril del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de IoAanterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115,'134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

11l.- “Ambas Partes” declaran:

MIL1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, “asi como a lo establecido por los
articulos 1260 1267 1269 1271 y demés relativos y apllcables en el Cédlgo CMI del Estado de Jalisco.

B

: "'-:II! 2 Que aceptan las especnﬂcaciones, presupuestos, relac:dn de costos umtanos programas de obras, planos
T arqustectonlcos estructurales y detalles de obra. ) : % ‘

Vs

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la |
obra consistente en: “Rehabilitacién de pavimento de asfalto en diferentes vialidades del fraccionamiento g
: Agaves, l‘l"ll.lnICIplO de Tlajomulco de. Zudiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de {
s Zuhiga, Jalisco, bajo su responsablhdad direccién profesmnal hasta su total terminacion, el cual se apegara
N estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-,
\-\& Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de

4" 309,815.55 (cuatro millones trescientos nueve mil ochocientos quince pesos 55/100 M.N.), mas (I

S 589 570.48 (seiscientos ochenta y nueve mil quinientos setenta pesos 48/100 M.N.) de L.V.A., para un '
porte total de $ 4'999,386.03 (cuatro millones novecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y seis

zsos 03/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo

’ /que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,

* if' mdependlentemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las

: especsﬂcauones que la Direccion General de Obras Publicas sefiale.

A T
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 61 (sesenta y un) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01
(primero) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 30 (treinta) de junio del 2018 (dos mil
dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia 'y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

i

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en'que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion 'sea" competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el mbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta[- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyectoy en el programa,
se apegaran a la formulaciéon de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo

‘terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las

cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto’ de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiehte
estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son indepehdientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

it
En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas ";
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de i
Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn |
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y ‘
ha é’/‘zla fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”. A

\

y 3 .z . . z A . . .
L4 autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,

'EEJ} lo que la fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,——

“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en |
exceso. /
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Tlajomulgo. e | | .
s”cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los
@) wwwtlajonukea b T trabajos, el importe que resulte de-aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“g] Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

: presente contrato y-“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme
a dichos precios. = Keel !

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“E| Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefale someterd a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“E| Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud,
se entendera como negada.

D) La autorizacion de. los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion

automatica del techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los

“recursos financieros autorizados. - L

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la

terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido

el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:
,\ Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
N/ “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 1903788 (uno, nueve, cero, tres, siete, ocho, ocho) de
TN fecha 27 (veintisiete) de abril de 2018 (dos mil dieciocho) por la cantidad de $ 499,938.60 (cuatrocientos
noventa y nueve mil novecientos treinta ocho pesos 60/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe

de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ACE Fianzas

?ér}terrey, S.A; a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

/Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
,;_VB},.-__Q.ue para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“El Municipio”.

el
F.
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C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y :

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberé obtener la modificacion
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“E] Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer
efectivas las garantias, a partir‘de"!a fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la
rescision administrativa del contrato. : ) : i

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga,
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra. ‘

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de 1a obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederé a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes. i o :

™~ a '3 {3 % £ 4 < g - ./ v =7 - ki 5 4
Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para |a debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacion de la obra. ;

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las A
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin gue exista dolo, |
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos 5
de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes. i
Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los | _
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para i
su aplicacién serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no ii."

imp :'aBle a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
: |

la r}évisién y ajuste de costos, se/sujetan a lo siguiente:
# { =X
4 4 } §z - " o P A

Eriel caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del

costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en

gue interviene en dichas proporciones.
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En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que
“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de

“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva. .

oy 5283 4400
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Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

_ “El Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podrd-revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” deber3 estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”. S : :

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el unico
- responsable de las- obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos pdbticps, :
" derivado de las dis'pdsi'ciories. Iegalés y demas ‘ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi J
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso. .

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del 'presente contrato,
“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
bl presente contrato.

—— \ /_.—-—"‘

= Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”: o
Y

!’—“ ~ s leiin . |

D ‘ﬁgé a Terceros.- “El Contratista” serd el tnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la||
bra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por mobservanc:aH
‘las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. |

i
|
i

\
-,

e - &
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Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “g| Contratista” seguird siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de |os derechos de aquel.
Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”. ;

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro seré sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

5

Es ob[igacidn de _"Ei Contratista” el suministro y coldcaciér_\__ del rétulo de'obra,;"coh cargb a sus gastos’

indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Mﬁniclpid”'_mismosfque se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus -

estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcién, “El Municipio” ordenar4 su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que |
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, |
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos |
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décirma Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
er‘f_“c'ell_‘].a se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
peftinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

an/
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- De la Bitacora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registrardn los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

o

S 32854400 ,
& wwintajomulcagobmy El USO de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios
convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminacidn de los trabajos pactados en el presente, estipuldandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendré la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencié de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabams es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederé a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
- enlas que se determme_n los atrasos en base a la siguiente formula:
. Sancién por incumpiimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC- Inversiéon contratada -
IE= Inversién ejecutadaala fecha de terminacnén autonzada

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra gue se ira incrementando en la medida en que “El Contratlsta” no
entregue totalmente termmada la obra dicha sancién se calculard segun la siguiente formula:
Sancnén por atraso en la entrega de |a obra* D 05x(:c—le)x(ftr-fta)/30 o

IC= inversuﬁn coutratada :

|E= Inversidon ejecutada a la fecha de termmaaén autorlzada

FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

%

Pena por Atraso en-Finiquito.- “E| Contratista” se obliga a presentar Ia documentacion completa de finiquito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mds tardar 30 (treinta) dias naturales a la fech
autorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de Ia_
cancelacién de los recursos para pago. 4

Para eterminar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
or caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a [l
Contraﬂsta

ependlentemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el |
mlento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

‘.
i f \
3 f |

\ -
\.
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Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendréa por aceptada la solicitud siempre y cuando
no haya sido presentada.extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de
obra. ; ; '

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. .

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencién a los razonamientos'y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcidn de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no

- podrén de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a |a naturaleza y, caracteristicas esenciales del

objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el-cumplimiento de la‘Ley de Obra

Plblica del Estado de Jalisco. { = : ik RN

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o -
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y |a determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado. :

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en |
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos |

depago.

V(residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la

@Lebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose estos parte de \

este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.
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j Euando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

0T A4
3283 4400

@ "‘W““aj""‘"‘“m““: Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a
“El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificard por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
‘debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspensién. ; :

Cuando la suspensién derlve de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
. “El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio y donde se reconozca el plazo de la suspension
y las fechas de inicio y terminacion. ¥
Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jahsco si es “El Contratista" quuen declde rescmdtrlo, serd necesarlo que acuda ante los tribunales
competentes -

'En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le 17
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados T~ ',!
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes d

costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en

la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de qu{

no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos dei Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

™ 2 \
a4 Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad '% X

!

) ___",\\ de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan: vl
“~

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada. i

Pd
z/Sn suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere|
/ ido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.
5oft

H Si no ejecuta el trabajo/ de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes |
dadas por escrito por “El Municipio”.

&~ Si ho da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.
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5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales gue tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. /

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Mumciplo” opta por la rescision, ”EI Contrattsta” estara obllgado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencmnal que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de Ia garantia otorgada. %

Décima Novena;- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Mu'nlcipio‘l’ podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las

obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o

parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de
los trabajos, pagando a “El Contratista" los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y

cuando sean: razonables estén debldamente comprobados y-se relauonen directamente con el presentei

contrato.' : : . U : i 35 R s s : X

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberdan realizar las anotaciones pertinentes en la brtacora,
debiendo “El Mumc:pio levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“E| Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,

contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la

documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra

Piblicadel Estado de Jalisco.  /

/ /
Vigésima.- Recepcion de Obra - “El Municipie” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
térmihadas en su totalidad, 'si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones

convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcidn, segln lo siguiente:
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A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
a : convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ey 2283.440K ~ y
; ejecutado.

@ wwwitlajomulico.gob mx

B) Cuando de comun acuerdo “El Municipio™ y “E|l Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. :

€) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la

recepcion parcial quedara a juicio de éste y liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

‘D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucidn respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dfas a partir de la fecha de terminacién siempre'y cuando esté concluida la
obra. / o i ) ‘

UE 0 = 4 o 3
Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.
““E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
_anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “E| Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita
en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior. '

' Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
. derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el
* finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. ‘ AR

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra |a obligacion de
acudir al Ilamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco. :

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
RC. naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
B ?"\. haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
aplichcion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

e existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con

{ "!il Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a

__#laborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)

/dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a

{_MEt g_ontrati.f.ta" quién tendra el término de 15 {quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

\
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro

del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutadosy si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde gue sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir

" _como minimo los requisitos sefalados por ley.

Cuando la liquidacidn de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tinicamente
una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. ; : :

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. - WF st ]

3% Wix
3y

‘Cuando por. causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo
a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“g| Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “E|l Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la‘retencién del 0.5% (cinco al millar)

del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

A

Vzé/ési"ma Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “E| Contratista” resolverdn entre sf las

chntroversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
f - . [ - . . . - <
édm'inistratlvo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

4
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A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacién gue sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias

& wetizjomulcogshm naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

G TR «
2283 4400

B) El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un-término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucion que dé término al problema planteado

C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y. al -
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, |a solucion
adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, deblendo anotar

los rmsmos en la bltécora
{1

Vlgésima Qumta. Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las

leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a camblar su nacmnalldad seguira considerandose como

sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de

ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados
. de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacléri Aplicable, Interpretacidn y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo

integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la

interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la

T junsdlcmdn del Tribunal de lo Admlmst;'at Vo del Estado de .Iallsco renunuando al fuero que por. razén de su
- domlaho D sente ofutur, udlera corr ponderles ; . ‘ ;

‘s las partes de su alcance, lo ratlf‘can y f:rman en el Mummpm de
(veintismte) de abril del 2018 (dos mil dieciocho).
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Ing. Jorge Gonzdlez Morales
Director General de Obras Publicas
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. “El Cantratista”

Ing. Angel Salomén Rincén De La Rosa :
Administraddr General Unico
Aro Asfaltos Y Riegos De Occidente, S.A. de C.V.
AAR 120507 VA9 '

“

“Testigos”

—

Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez

Ing. Miguel Alejandro Vazquez Sahagun
Director General Juridico

Director de Licl a‘ciétn y Normatividad P
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja correspanden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-CA-MUN-RP-CI-071-18, de fecha 27 (veintisiete) de abril del 2018 (dos mil

dieciocho). B ;



