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Tlalomulgograto de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte

“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado.por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo

Gémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.LA. Sandra Deyanira Tovar Lépe'z y.el

3o 2nagy Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, 'S’Im?l_co

() wwwajomulcogobn Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas

; todos del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato se les denominafa “El Municipio” y por otra parte la empresa Tasum Soluciones en
Construccién, S.A. de C.V., representada por el C. Joel Zuloaga Aceves, en su caracter de Administrador
General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener
capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
l.- “El Municipio”, declara: r

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccidn X y XIII, articulo 53 fraccidn XIlI, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion. '

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la
adjudicacidn directa de la obra denominada “Trabajos complementarios y continuacién de rehabilitacion de
la vialidad prolongacion Escobedo de canal San Gilberto hacia La Noria, en el municipio de Tlajomulco de :

Zuiiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-MUN-RP-AD-116-18, ﬂnanciado a
través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2018.

]

1.3.- Que la presente asignacidn, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para
. “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié las condiciones
. necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente co
los trabajos a realizar, asf como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este Municipio.

e
)(‘j& C nﬁdicmnes que fueron indicadas en el dictamen que sirvi¢ de base para adjudicar este contrato.

icipal, C.P. 45640, en Tlajo o de Zudiga, Jalisco, mismo
ciones, aun las de caract ersonal, las que surtiran sus

istinto, para todos los fines ylefectos legales de este contra
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1.6.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccion |, 105 pérrafo primero, 182 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 23 (veintitrés) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presentd
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El Contratista” el
dia 27 (veintisiete) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para Ia[
realizacién de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Tasum Soluciones en Construccién, S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal
de la sociedad con el testimonio de la escritura publica numero 23,603 (veintitrés mil seiscientos tres) de
fecha 10 (diez) de febrero de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa,
Notario Publico titular nimero 50 (cincuenta) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio, bajo folio nimero 52550-1 (cinco, dos, cinco, cinco, cero, guion, uno) de
fecha 18 (dieciocho) de febrero de 2010 (dos mil diez), en Guadalajara, Jalisco.

11.2.- El C. Joel Zuloaga Aceves, quién se identifica con credencial para votar, acredita su cardcter de
Administrador General L'Jnico, con el testimonio de la escritura publica nimero 23,603 (veintitrés mil
seiscientos tres) de fecha 10 (diez) de febrero de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo
Coronado Figueroa, Notario Publico titular nimero 50 (cincuenta) del municipio de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y Comercio, bajo folio nimero 52550-1 (cinco, dos, cinco, cinco,
cero, guion, uno) de fecha 18 (dieciocho) de febrero de 2010 (dos mil diez), en Guadalajara, Jalisco, mandato
que a |la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y economicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Il.4.- Tiene establecido su domicilio en Avenida Topacio nimero 2949 (dos mil novecientos cuarenta y nueve),
colonia Bosques de la Victoria, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44540, lo 'que acredita con el estado de cuenta del
banco Santander (México S.A.), mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos n/}

los fines y efectos de este contrato. -

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Feder
Contribuyentes nimero TSC 100210 E48. Sefialando también que su registro se encuentra vigente/e el
an ge contratistas de la direccion de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, la

C-090/2018. =

b el contenido'y los requisitoS que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscp y su

Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1,2y 3 qu
contienen: 1).- Pograma general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo
de conceptos; y B).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran, el
presente contrgto. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndpse a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los gfocedimientos mas eficientes para fla realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado e proian:g’a de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de

precios de la

ra rotivo del presente contrato.;
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Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato. ;

N, 32834400

@ vwwtlajomulcozchimn )y 9 - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de con_s:derar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnolégicos suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 23
(veintitrés) de abril de 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables. -

11l.- “Ambas Partes” declaran:

lil.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato,&asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
obra consistente en: “Trabajos complementarios y continuacién de rehabilitacién de la vialidad prolongacién
Escobedo de canal San Gilberto hacia La Noria, en el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco”, para
ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional,
hasta‘su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los
trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo. : '

\ Seg'unda.- Monto del_ Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
\ $ 17384,298.18 (un millén trescientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos 18/100 M.N.),

més‘ $ 221,487.70 (doscientos veintitin mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 70/100 M.N.) de I.V.A., para
\ un importe total de $ 1°605,785.88 (un millén seiscie il setecientos ochenta y cinco pesos
=
/ w“

e celebren las partes por lo que si “El
: mo del pago, independientemente
ual “El Contratista” debela observar las especificaciones que

Contratista” realiza trabajos con un valor mayor,
de las responsabilidades en que incurra, para |
la Direccion General de Obras Publicas sefiale

R
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La ejecuci6n de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Ba'ncos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccidn que rijan en el &mbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente

estimacion.
La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a

partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

-Los pagos de'cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es s6lo para efecto de control administrativo.

En cas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la

Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcilaran
e las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del y

‘ % b
o de que “El Municipio” realice algin pago.en exceso, “E| Contratista” debera reintegrar 9;'( S
e

i6n de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
a fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bit .
" <o reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

por lo que
“El Munici
exceso.

eg de trabajo consignadas en el prese"nte contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
sin qA)e por este concepto los precios uhitarios convenidos deban modificarse.
- }

Las cantid
variacione
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l E’gentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los

trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas

que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un

: mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
E) wwdajomuleoghin wg| contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Lt 2 A
N5 32834400

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios. ) e

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se }obligaré a ejecutar los trabajos conforme
a dichos precios. ; '

€) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“g] Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“E| Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud,
se entendera como negada. :

p) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados. 3 '

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de clalquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos. |

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrat
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 3517-23193-4 (tres, cinco, uno, siete, guion, dos, tres
uno, nueve, tres, guion, cuatro) de fecha 30 (treinta) de.abril del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad dé
_$ 160,578.59 (sesenta mil quinientos setenta y ocho pesos 59/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del

te de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta,

de

i te la tramitacion de todos los recursos legales o juicios/que se

arte de “El Contratjsta” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o

toridad competente, y -
e

f

{
fianza estara vigente dura/{

|
|
F
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D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
eftactividad de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

~ En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacidn de convenios
de ampliacion al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. '

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la
rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados'a favor del municipio de Tlajomulco de Zidiga,
Jainsco, la cual estard vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la-fecha del acta recepcion de la
obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
“anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes. o

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obray no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
'oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacion de la obra. :

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las ,‘/}
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionaré el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunsta iq o}
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de losE@stos
de los trabajos alin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las parfes.
cios del contrato pérmanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se ap!icaré-’a los
costos diNectos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrat
su aplicaci¥n sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atr
“E| Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan gue el procedimiento para
ajuste de costos, se suj\etan a lo siguiente:

g /

En el casqfde obras en que se tenga establecida/la pro
- costo dirficto de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actua

que int vienefn dichas proporciones. ; &

imputable
la revision

porcion en que interviene los insumos en el total del
lizafién de los costos de insumos en

o e
(_'/’
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En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para-lo cual debera

agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y

consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo

() wtlajormuleo 2ot d€’ODFas o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“E| Contratista” presente documentacidn justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“E] Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. :

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la.obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa qué se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, espeuﬂcacaones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran mcorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. g

“El Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén qontemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén sera el Unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso. )

Décilma Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para |a ejecucién de los trabajos objeto d
i presente contrato. ‘ '

k\& Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

rceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con-motivo de la
n a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservanci
nes dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

obra se cau
de las disposi

| la

. ion

arte

que incluyan sufinstalacién, deberd solici rlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “EI M icipio"
acompafnando ga documentacion corresppndiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias |los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucidn de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicidn o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejequtar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro seré sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El M'uniciplo” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado dél pago de sus
estimaciones. :

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias hébiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“E| Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materialef que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que time
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones gug se
consideren pertinentes,

_Décima Cuarta.- De la Bitacora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunigacion
ectrénica, constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el ¢
aran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

~

e la bitacora serd obligatorio, su/elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios
convengionales. i

f
f | G | \l 4— : :
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Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndoselo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “E|l Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econdémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula: '

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie). 3 :

IC= Inversidn contratada :
|E= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pepa por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30 '

IC= Inversidn contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacion de los recursos para pago. 5

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable
“El Contratista”. ‘ : /

ientemente de las aplicaciones de.las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podré exigir el
. \
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

odificaciones al Contrato

FEQ gas.- Parabjue tenga validez la prdrroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
iles de ocurridd el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General




OBRAS PUBLICAS
‘ DGOP-CA-MUN-RP-AD-116-18+
o CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de |la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendré la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el‘cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. ‘

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecumén o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriendonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos. o reducciones que resulten, se aplicardan a las

estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, atin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos
de pago. : 3 - /

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive Ias causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose estos partg de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismps se
‘establezcan. -

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptps se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décwpa Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
deflm vamente la ejecucion de la obra objeto ‘de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) fdias hdbiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informard a
“E| Cofltratista” la duracién aproximada fde la suspension y el Programa se modificara por el plazo

ndiente. i
; "
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Tlalomulgo _ _, .
uando’la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafos y perj'qici,os
. que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Q.. 328% 4400
Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre gue estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, ‘el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

suspension.

@ wwwtlajomulco gobi

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“E] Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension
y las fechas de inicio y terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operaré de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales

competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a "“El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan: -

\

] ¥ oy . !
1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.
’ F ~

2-.- Si suspende |njustifif;adamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”, : '

\

da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”

5.- Si se
contrato,

clara en gui i i i0
ok faittq::jebra o] suspenSI.én de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
e pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole

- 6.- Si subc@ntrata o cede la totalidad o parte de las obras 6bjeto
mismo, si

‘ p A R

las facili

de este contrato o los derechos derivgdos del |

)
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8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las ohligaciones de este contrato. ;

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra,

10.- En general, por cualguier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podré ser a juicio de “El Municipio”, hasta el

monto de |a garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado

. anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan

s

causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
-resqfucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, pagando a “El Contratista” |os trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre vy
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. :

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El

Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la

documentacién que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al &arse por terminado anticipadamente este contrato, se elaboraré el finiquito conforme a la Ley de Obra

Plblica del Estado de Jalisco.
' recibird las obras objeto de este contrato hasta que s r;}

bieren sido realizadas de acuerdo con las especificacignes
diante un acta de recepcion, segtn lo siguiente: /

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio’
terminadas en su totalidad, si las mismas hu
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, me

las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

sin estar terminada la totalidad de la obra, 7 i
” en este caso se liquidara a “E| Contratistd” lo

y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio

conveni
ejecutado.

“El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
ue se reciban se liquidaran en la forma que las partes

Cuando de Ycomun acuerdo
anticipadamefte el contrato, en este caso, las obras g

convengan, cdnforme a lo establecido en e['te contrato.

05 términds de la cldusuld décima octava,‘en este caso la

Cuando “El
receptién pa

‘unlclpio" rescinda el contrato en | : : ‘e
jal quedara a juicio de éste T liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
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D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por

%
& Material r

_ elaborarlo j i ici
, deNjendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)

la resolucion respectiva.

“E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de temlinacién de la obra y ésta se obliga a -
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la

obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato,
“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos Y fechas de contrato
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, coOmo recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, madificaciones al proyecto,a la especificacién, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “E| Contratista” y aprobacion
. por escrito del Director General de Obras Pablicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita
en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial 0 totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “g] Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. Fag el

“El Municipio” debera notificar por oficio a “E| Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevar4 a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su-emision. '

El documento en el que conste el finiqui 5 i e
€ quito debera reunir como minimo los re uisitos que se indi
de Obra Publica del Estado de Jalisco. : ' . 5 dicanien-a Ley

EL::arl:It:stc() det‘nerlé ser el.::lborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (se;enta.\) dias
SN ese'gun a :nagmtuq de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos
contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo e’

concepto io ori :
= p” gdeneral que les dio qrngen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de |
plicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos ; 3

desac iniqui : l
'pal:rdo Ier‘;tre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” .no acuda con
Su . ’ - ~ s .
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a

dias naturales
“El Contratista”

iguientes a ision; ifi
g la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a -

quién tendr Srmi i i
i ) il a el Fermlno de 1-5 (guince) dias naturales para alegar lo gue a su derecho
¥ ido este término no realiza alguna i6 g
g gestion, se dara por aceptado. . A
4 ”‘




OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-MUN-RP-AD-116-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deber3 liquidarlos d

Fiei término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "qEI ;Mar ‘3:5. _ET‘:"O
importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajbs e'e:u"tla:clip“:l e!
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondien:es con?: £
a una tasa q‘u'e serd ig'ual a la establecida por la Ley de Ingresos de |a Federacion en los casos de ré;ro <
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan deﬂn'iado el igr:\'pzi:trz

- a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias

A)

n?turaies desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidad

disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las gara:t?az
que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debgeré reuni
como minimo los requisitos sefialados por ley. ’ =

fi:;'aqnudi:)oiaellit:it;i:uarf:::tgedt);ds:lssc;ses;::gf:e der;tr: de los 15 (quince) d!a.s natllJraIes sigu'ientes a la firma del
HERRE S oy el se";élocr y.';arI COTO acta administrativa gue dé por extinguidos los
ke ded- ey "E]'-Mun[c[ o p % y orttraf’ sta” en este cc?ntrato, debiendo agregar lGnicamente

' pio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn
deductivas o cualguier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, -
el importe de las mismas se deduciré de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo
a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que

“E] Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que

lo integran, asi como a sus anexos, los términos; lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi

como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.
Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.-  “El Contratista” conviene expresamente Yy otorga_ SU,
e le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al mill )

consentimiento para que de las estimaciones que s > BLERE
del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas/del,

Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

ima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “E|] Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si/las
rsias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter tecnico y

tivo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

adminisfya
“g| Contdbtista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administfativo que se haya suscita Yo entre él y el residente de obra{;indicando las causas y rnotwo:r quelle
‘ dieron dgfigen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 {diez) dias

naturalg@s sigu;entes‘ a la fecha eii'n | que haya ocurrido. : &
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¢ Tlalom%’i& titular de la Direccion Junijlca de “El Municihio" dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las dlllgencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucion que dé término al ﬁroblema planteado
\L’ 3283 4400
ﬂ
@ w wtlajomulcog@yT | titular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la. resotumén citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales mgmentes aaquel en
el que se haya emitido ésta.
D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucion
adoptada y se levantard acta administrativa en la que harén constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismos en la bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados
de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
integra, asi como a {os términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacion, ejecucion y,cumplimiengd de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de lo-Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
domic_ilio' presente o futuro pudiera cqftresponderles.

Leldo el presente contrato y enteradas las partes.de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
/Tlajomulco de Zaniga, Jalisco, el dlé 30 (treinta) de abril del 2018 (dos mil dieclocho)

nl- "Men _rb‘
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“El Contratista"

C. Joel Zuloaga fceves
Administrador Gegleral Opico

Tasum Soluciones en Congtruccion}S.A. de C.V.

: TSC 100310 E48

"Testigos”

- _,,j/ . ,{gf_

Lic. Jullén Enrique Cerda Jliménez
Director General Juridico

Ing. Miguel Alejandro Vazquez Sahagin
Director de Licitacién y Normatividad

uez Centeno
i1

L _——jefede Llc%tac%ﬂ,y Contratacion
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitariogy téémpo
determinado nimero DGOP-CA-MUN-RP-AD-116-18, de fecha 30 (treinta) de abril del 201 s mil

dieciocho).




