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OBRAS PUBLICAS.
DGOP-AP-MUN-R33-CI-077-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contratd‘de obra “pulblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO  DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos, Lic. Carlos
Jaramillo Gémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Ibarra Tapia, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez
y el Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico
Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas,

- todos del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los
" efectos de este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Lizette

Construcciones, S.A. de C.V., representada por el C. Juan Pablo Vera Tavares, en su caracter de
Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes
‘manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el
presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

; . _J’
l.- “El Municipio”, declara:

S

11~ Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115

fraccion IV de la Constitucidn Politica de los _EétaHos Un@dos Mexicanos y der_nés preceptos aplicables vy
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisca y demdas preceptos aplicables y

. relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del

Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccion X y XIll, articulo 53 fraccién XIll, XV, XX, XXXIV y
XXXV deI[.RegIamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacion. : i : :

-1.2.- Que con fundamento leg'al en los articulos 104 fraccién Il, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra

| Pablica de[-g_stado',de' Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
- Jalisco, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del cqnt[a;b'_éspeqifiCO, esel
- concurso por invitacién de la obra denominada “Construccién de linea de'qgua'potable en la colonia La

Cafiada, en la Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco”, a la cual se le asigna '

el nimero de contrato DGOP-AP-MUN-R33-CI-077-18, financiado a través del Fondo de Infraestructura
Sc_)cial Municipal Ejercicio Fiscal 2018. (Ramo 33). ; ;

I.3.- Que la presente asignacion, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El
Contratista” para la ejecuciéon de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de
ratacion para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié
J ondiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la
obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual
orma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa

ngruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de
ste Municipio.

iciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

—

1.4.- P.ar cu.brir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y |
autorizo la liberacidn del Recurso, mediante punto de acuerdo 022/18.

I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera~”
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zlfiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen Iés
notificaciones, aln las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por._ |
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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1.6.- El presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que
se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos
relativos al procedimiento de contratacion de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecida en

~los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo segundo, 176 y demds concernientes aplicables de la Léy de Obra
Publica del Estado de Jalisco; y demés relativos del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de
Jalisco. para tal efecto se comunicé a “El Contratista” |a necesidad de realizar los trabajos y las condiciones -
bajo las cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 30 (treinta) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), “El
Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su
resolucion a “El Contratista” el dia 02 (dos) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudico este
contrato para la realizacion de los trabajos objeto del mismo.

1l.- “El Contratista” declara:

II.1.- Es una persona moral denominada Lizette Construcciones, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura publica ndmero 56,191 (cincuenta y seis mil ciento noventa y
uno) de fecha 21 (veintiuno) de febrero del afio 2008 (dos mil ocho), otorgada ante la fe del licenciado
Sergio Alejandro Lépez Rivera, Notario Publico Titular de la Notaria Pablica nimero 64 (sesenta y cuatro)
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro publico de la Propiedad y de Comercio bajo folio
ndmero 41792-1 (cuarenta y un mil setecientos noventa y dos guion uno) con fecha 04 (cuatro) de marzo
del 2008 (dos mil ocho). G g % 3 i

I1.2.- EI C. Juan Pablo Vera Tavares, quién se identifica con credencial para votar nimero 3083072789594
(tres, cero, ocho, tres, cero, siete, dos, siete, ocho, nueve, cinco, nueve, cuatro) y folio 0000086223M(Fero,
cero, Cero, cero, Cero, ocho, seis, dos, dos, tres, cuatro, siete, ocho), acredita su caracter de Administrador
General Unico, con el testimpnio de la escritura publica numero 56,191 (cincuenta y seis mil ciento noventa
y uno) de fecha 21 (veintiuno) de febrero del afio 2008 (dos mil ocho), otorgada ante la fe del licenciado
Sergio Alejandro Lépez Rivera, Notario Publico Titular de la Notaria Publica nimero 64 (sesenta y cuatro)
de la ciudad de Guadata]ara,ﬁ!alisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Co,me.rCio‘_bajo‘folio
niimero 41792-1 (cuarenta‘y un mil setecientos noventa y dos guién uno) con fecha 04 (cuatro) de marzo
del 2008 (dos mil ocho), mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo

protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y economicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

.+ Tiene establecido'su domicilio en calle Jesds Garcia 1793 (mil setecientos noventa y tres) colonia Santa
eresita, Guadalajara, Jalisco, lo que acredita con recibo Axtel, S.A.B. DE C.V., mismo que sefiala para que
se'le practiquen las notificaciones, atn las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras
ne sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Puablico, con el Registro Federal de
Contribuyentes numero LCO 080228 DN2. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el

W contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de ZuRiga,
Jalisco, ¢ n la clave OP-TZ-PC-628/2018.

\ [
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Tl ajOmUICGG-' Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su

-
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Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3
que contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-

Uy %085 4480 Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos-que debidamente firmados por las partes

integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida

comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento

aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha

presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de
precios de la obra motivo del presente contrato. g

Asi mismo, la bitacora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El

Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la.realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentfa en los supuestos hrevistos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 30
(treinta) de abril de 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constit.ucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176, 177 y 190 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obgas Publicas del Estado de Jalisco, y demas
aplicables. 3 '

43 7 A2 r: AT X ‘,\I -:‘J""' Ly d \ _-.‘ ‘ A ! i o ...' { l, ¥ ¥ he ! L . g ) J
Vi 1L.1.- Que se ajustanla“rtos términos estipulados en el presente ;ontrato,‘asf como a lo establecido por los
\/  articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco. "

= “Ambas Partes” declaran: -

tinh/
. s

1I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas:de obras,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
5 .
| CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la

bra consistente en: “Construccién de linea de agua potable en la colonia La Cafiada, en la Cabecera
unicipal, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco
de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se
apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el r;sidente de

; 2).- Cat:élogo de‘conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y
arte integrante del mismo.

: Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$ 27585,408.97 (dos millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ocho pesos 97/100 M.N.), mas

S 413,665.43 (cuatrocientos trece mil seiscientos sesenta y cinco pesos 43/100 M.N.) de LV.A,, para un,

importe total de' $ 27999,074.40 (dos millones novecientos noventa y nueve mil setenta y cuatro pesos
30/100 M.N..), (ilcha ce_:ntidad sol|o podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si
; El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debers observa;
las especificaciones que la Direccién General de Obras Pliblicas sefiale.
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 86 (ochenta y seis) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 07
(siete) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de julio de 2018 (dos mil
dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato. |

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
iInmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion
de inmuebles sobre los cuales se ejecutarén los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias
que se requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipie” como “E| Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal:

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del
valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $ 749,768.60 (setecientos cuarenta y nueve
mil setecientos sesenta y ocho pesos 60/100 M.N.) incluye L.V.A,, para que “El Contratista” realice en el
sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de
traslado de maguinaria y equipo dée construccion, inicio de los trabajos y adquisicion de materiales y demas
insumos. / ' : i it

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantfa del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
dictamen, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida

originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
eigeutados que se formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante

J 5 & & .
or'amortizar en la estimacion final.

Elatraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento,

J;;f‘ara lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio, anexando

A 1a misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la
fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el
ov{tipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo pa>\ presentar documentacién .de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la
documentadién completa para el pago/del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de
firma de este contrato, el atraso en el'cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable
a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para

estos trabajos.
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Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se apegaran a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de
trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como
maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la
documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias haturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes
¥ en su caso autorizar la estlmamon correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

) wwwilajoruico gobimx

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacién de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

o Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
- tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas

cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley

de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan

sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
J -hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

f La autorizacidn de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El
| Municipio”, por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la
‘ bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos
; { 5 realizados €en exceso.

\

e Las cantidades de trabajo conmgnadas en el presente contrato 50N aprox:madas y por Io tanto 5u1etas a
g 7 varlamones, sin que por este concepto los precios unitarios conven:dos deban modificarse. ' e

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satlsfactorla de Ios
‘ \ trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las
‘ fechas que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
1[ ayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechas los requisitos establecidos para su
rdmite, abonando a “El Contratlsta" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las'cantidades
dé obra contratada.
onceptos No Previstos en el Catélogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

se tratgn, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a

?) existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
|
l realizarlas conforme a dichos precios.

"--‘ presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a
\, determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos .
\ “conforme a dichos precios. ;

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El"
Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
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que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de
insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“E] Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dfas habiles en caso de que no dé contestacion a la
solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la tltima fecha de terminacion

autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualguier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de
vencido el plazo sin haberse salicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presentd la poliza de fianza nimero
BKY-0011-0007899 (letra “B", Tetra “K”, letra "Y”, guibn, cero, cero, uno, uno, guién, cero, cero, cero, siete,
ocho, nueve, nueve) de fecha 03 (tres) de mayd de 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de $ 749,768.60
(setecientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 60/100 M.N.), que garantiza la
totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Berkley
International Fianzas de México, S.A. de C.V., a favor-de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco
de ZUhfiga, Jalisco. z ‘

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y' cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El

- Contratista” present6 la poliza de fianza nimero BKY-0011-0007902 (letra “B”, letra “K”, letra “Y”, guic‘m,
- cero, cero, uno, uno, guion, cero, cero, cero, siete, nueve, cero, dos) de fecha 03 (tres) de mayo de 2018 (dosr_

mil dieciocho), por la cantidad de S 299,90_7.44'; (doscientos noventa y nueve mil novecientos /100 M.N.),
por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora Berkley International Fianzas de México, S.A. de C.V, a favor de la Tesoreria
Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.  ~

Las polizas de fianza contienen las declaracfones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B)3 Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El
ﬁlunicipio".

€).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se

\c‘gﬁterpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia

;ejecutoriada por autoridad competente, y
i : ‘
“By=Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el
art!'culo\%xde la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atn para el caso de
que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del
pago extempbraneo del importe de la poliza de fianza requerida.
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TﬁaiomUIco caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de

convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la
modificacién de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio resgectivo

b i Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad

de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del

finiquito. “El Municipio” debera liberar la fianza respectlva, en caso contrario “El Municipio” procedera a

hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de

la rescasién administrativa del contrato.

e i
50 wwwitlajomulco gobimy

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de ZUniga,
Jalisco, la cual estard wgente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra. '

« “El Municipio” debera redactar un lnforme sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {guince) dias

.. anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si eI |nfurme no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y!

no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual continda encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exlglr ante las autoridades competentes el pago de
. las cantidades no cubiertas de la mdemnizamén que a su jUiCIO corresponda, una vez que se hagan efectivas
2 Ias garantias consﬂtuldas conforme aesta le ' - !

B

: .En tanto “El Contratlsta" no otorgue Ias ﬂanzas no se perfeccu)naré eI contrato y no surtlra efecto alguno

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante Ia vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
agontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,

tjpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
d/ los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato,
su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso
utable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento
para la'evision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: 2

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del |

que interviene en dichas proporciones.
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En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual
debera agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para
cada grupo de obras o contratosy se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se
requerira que “El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de
ajuste de costos gue corresponda a los trabajos eje_cui;ados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a
solicitud de “El Contratista”, a més tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en
gue “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o.en
su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“gl Municipio” podré modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “E| Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas
al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. =

“E] Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
.catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” deberd estar facultado para 'ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”. :

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el Unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
. derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El
Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten,
en su-contra o Qontra “El Municipio” en r_elaclén—con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
‘también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a
cualquier reclamacion proveniénte de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad -
derivada de este caso. : “ il
Décima Primera.- Recursos Humanos de “E| Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El

Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

afios a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por

Ok & {\/iﬁobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

/Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
eiecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte de “El
Munitipio” vy en el supuesto de gue “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la
ejecucic’m‘ de una parte de la obra ’mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias
de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos Casos “El
Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en

ninguno de los derechos de aquel.
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las
Qs ga0n ! obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga
derecho de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la
suspension parcial o total de'las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

wwildjomulco gobmi

A  Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
: todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o
servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la
residencia en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y
de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsab:hdad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” eI suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparemeren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
su recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, o que hara “El Contratista”
« por su cuenta y sin tener, derecho a retrlbumén por ello, si “El Contratista" no atendiere los requerimientos
R ) un plazo de 10 {dlez) dfas héblles', “g| Munlcipio , podra, con cargo a"El Contratista" encomendar los
O trabaJOSa un tercero o efectuarlos dlrectamente y hard efectlva la fianza otorgada para tal efecto.
. Nilas Ilqutdaciones parciales, niel pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada lexime a’ '
“E] Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, NEI
nicipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
d}ir'ectamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales
ue en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que

esti pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
considaren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion ;’\
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se |
| registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos.

e e

\ e
N — —

El uso de la bitacora serd obligatorio, su. elaboracién, control y seguimiento se hara por los meduos
\ convencionales.

7 Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos

Ko » . fl ¢
v éﬁg’ en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
B cumplimiento en la fecha de terminacidn de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:
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Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “E|] Municipio” tendré la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas

~ previamente pactadas, para lo cual “E| Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debfa realizarse y sea por causas imput'ables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento'en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion
por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:

Sancidn por atraso enla enfrega dela obfé: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30 -

IC= Inversion contratada ;

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiguito.- “E| Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacién,.;tardia de finiquitos ‘causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacién de los recursos para pago. D PG R TS it b '

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable
a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sehaladas anteriormente, “El Municipio” podra exigir
el cumplimiento forzoso del contrato, 0 hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.
Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato
: "6llrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres)
\ dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccion
.~/ General de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud
,_ﬁor escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud
' /siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera adecuarse
el calendario de obra.
s unicipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responéa\bilidad de ampliar, reducir o quificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escritt, a “El Contratista”. '
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w
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! ﬁalomUICﬂiurante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al

Wy 3283 4400 |

T
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se apllcaran a Ias estlmamones en que se generen o se hayan generado

proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en
la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”,
quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos
o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcion de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y flanzas
especificas. ‘ :

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos gue deberan ser suscritos bajo la
.responsabllldad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podrén de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion
del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto,
la comparacion se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El
Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
‘pmcedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten, Los ajustes de ser
procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reduccnones que resulten,

.

' ‘Las modlf' caciqnes a! plazo de e;ecuc:on de los trabajos serdn independlentes alas modiflcaciones al monto i
deb:endo considerarse gn forma separada, atin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en

un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para

celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. : ¥

se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o |

definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsablildad
alguna para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El |
Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio”

plazo correspondlente.

4l

!
informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por e|/E/‘w(,
J

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa

estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y
perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

-t
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Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubriré a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. ;

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de Ia
suspensién y las fechas de inicio y terminacion. '

-

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podré ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pulblica
del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los
tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en
el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de
créditos fiscales. :

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar jugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- i “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha seﬁalada.,

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes
dadas por escrito por “El Municipio”. :

4.-Sinoda curﬁplimiento al programa de trabajo', a juicio de “El Municipio”.

/5.~."Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este

contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

76.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados

/ del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- S% Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las faciiit}a.des y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

.Y

[ Y 73 [P PO 3 ) .
8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
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Tla] Qm u ECB Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a Ias antes expresadas.
G, 32824400
% Pago por Rescision.- Si “El Munlcnpio opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencmnal que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el

monto de la garantia otorgada.

ey ;
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Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre
Yy cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacmnen directamente con el presente
- contrato.

En cualquler caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El
Contratista” acta circunstanciada del estado que gqardan los trabajos.

i o Contratlsta” queda obllgado a/ regresar a “El Mumcnpia ‘en un térmlno de 10 (diez) dias naturales,
~contados a part;r de la fecha de la notlt”cauén del oficio e inicio de termmacnon anticipada del contrato, la
umentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

B

‘ \
Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaboraré el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

igésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibiréd las obras objeto de este contrato hasta que sean
inadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones

idas y demds est!pulamones de este contrato, medlante un acta de recepcién, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado.

convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucion respectiva.
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B) Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado |
: anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaréan en la forma que las partes |

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contfato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
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“E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a-

recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida
la obra. ' ) : ‘

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra.
La recepcion parcial o total de las obras'y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de
contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion
por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al ‘proyecto, a la
especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El
Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier
autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“E] Municipio” deberd notificar por oficio a | Contratista” mediante su representante legal o su residente
de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacion
de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

" £l documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias

. naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a"ta“_fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el

concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. '

De existir desacuerdo entre las partes respecto-al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El
Municipio” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a “El
Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dfas naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos
Sitro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El
4 unicipio” el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos

I ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros
u&:rrespondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
" %%en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las

;’ partes tengan definido el importe a-pagar y sé calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada

| caso, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se

“‘ﬁongaﬁ\gfectivamente las cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, #El
Municipio®, podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El
Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por ley.
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D)

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
flmqmto, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
Gnicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo
tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factlble el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

" Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran

deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si
no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas |njust|Fcadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
estableudo en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contrat:sta" : b ) /

VlgeSIma Segunda.- O_LE_CIones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
_estrictamente para |a EJECUCIOH\ de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas
> que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, Imeam:entos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obra publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jallsco, aS| como las disposiciones admmlstratuvas que le sean aplicables.

Vigésima, Tercera,- Otras Estipulaciones.-  “El Contratista” conviene expresamente y otorga su .

consentimiento para que de las estlmacrones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al

ml!lar) del |mporte de cada estlmacmn para cumphr con el articulo 16 del Reglamento dela Ley de Obras i

2 Publlcas del Estado de Jallsco por concepto de derechos de mspeccmn, control y vugliancla

tgésnma Cuarta. Resoiucmn de Problemas Futurns. "Ei Municmw “El Contratlsta" resolveran entre s

“E| Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o

- administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le

jeron origen, anexara la documentac:on que sustente su petu:lon y los presentara dentro de los 10 (dlez}
El tit Iar de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un termmo de 10 (diez) dias naturales,
s a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de

emitir una solucién que dé término al problema planteado.

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y al

‘residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel |

en el que se haya emitido ésta.

Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la
solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiendo anotar los mismos en la bitacora.
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Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a
las leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados
de este contrato. g ' ' ]
Vigésima Sexta.- I_.egislacién"ApIIcablg. Interpretacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las-clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles, :

Leido el partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de

Lic. ‘# ;

7l iel Tapia Ibarra
Secretario General del Ayuntamiento

1 |
| i
{1 Ing. Jorge Gonzé[e%ﬂ/m les

Director GeneraLdé Oﬁgras Publicas

/
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Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y
tie po determinado niimero DGOP-AP- MUN R33-CI-077-18, de fecha 03 (tres) de mayo de 2018 (dos m||
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