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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo
Goémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing.
Jorge Gonzédlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zidiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por-otra parte la empresa L&A Ejecucién, Construccion y Proyectos
Coorporativo JM, S.A. de C.V. representada por la C. Guadalupe Alejandrina Maldonado Lara, en su caracter
de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes
manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente
contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
1.- “El Muniélplo",_ declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccidn Vi, 3, 4,39 fraccién X y X!, articulo 53 fraccidn Xill, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento

General del Municipio de Tla;omulco de ZUdiga, Jalisco, y demads aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién 1, 105 pérrafo primero, 106 fraccién Vi y 182 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jallsco y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado

* de Jalisco, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudlcacaén del contrato especifico, es la-

adjudicacién directa de la obra denominada “Trabajos compleme:. tarios de construccidn de infraestructura
gubernamental ubicado en archivo municipal, cabecera municipal, municupio de ﬂajomulcu de Zudiga,
Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-IM-MUN-RP-AD-085-18, financiado a través de
Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2018. !

I.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”

para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para

“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunio las condiciones ‘
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor /
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd qu

‘uE| Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos

realizar, asf como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este Municipio. R\
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

'1‘ \ 7,
I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y \
autorizo la liberacién del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zt’mlga Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen/las :
notificaciones, aln las de caracter personai las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por edcrito

otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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1.6.- EIl presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a gue se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104
fraccion |, 105 parrafo primero, 182 y deméas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunicé a “El
Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en escrito

de fecha 09 (nueve) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presentd propuesta para la

ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 11 (once) de
mayo del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para la realizacién de los trabajos objeto
del mlsmo ;

- “El Contratlsta" declara;

I.1.- Es una persona moral denominada, L&A Ejecucién, Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de
C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita
la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 33, 224 (treinta y tres mil
doscientos veinticuatro) de fecha 26 (veintiséis) de Junio de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Lic.
Juan Lomell Garcfa, Notario Publico titular nimero 6 (seis) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 76349*1 (siete, seis, tres, cuatro, nueve,
asterisco, uno), de fecha 16 (dieciséis) Agosto del 2013 (dos mil trece), del municipio de Guadalajara Jalisco.

1.2.- La C. Guadalupe Alejandrina Maldonado Lara, quién se identifica con credencial para votar nimero
0642090470829 (cero, seis, cuatro, dos, cero, nueve, cero, cuatro, siete, cero, ocho, dos, nueve), acredita su

cardcter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero 33, 224 (treinta y ‘

tres mil doscientos veinticuatro) de fecha 26 (veintiséis) de Diciembre de 2013 (dos mll trece), otorgada ante la
fe de la Lic. Juan Lomeli Garcfa, Notario Piblico titular nimero 6 (seis) del municipio de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 76349*1 (siete, seis, tres,
cuatro, nueve, asterisco, uno), de fecha 16 (dieciséis) Agosto del 2013 (dos mil trece), del municipio de
Guadalajara, Jalisco. Mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado lo cual declara bajo protesta de

. decir verdad. ke AN b s L . : RS 2

o

Il 3.- Que tiene capacadad juridica para contratar y retine las condlmones técnlcas y econémlcas para obllgarse a

la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Hacienda Jazmin numero 65 (sesenta y cinco), colonia Haciendas
del Valle, Cédigo Postal 45130, Zapopan, Jalisco, lo que acredita con el recibo de Teléfono expedido por la
empresa Telmex, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aln las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los
fines y efectos de este contrato.

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes numero LAE 130626 3B5. Sefialando fambién que su registro se encuentra vigente en el padrén
de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zlfiga, Jalisco, con la
clave OP-TZ-PC-986-2018.

I.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra.requerida
comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién.y cumplimiento de sus obligacipnes. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de anadlisis, de precios
de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los
trabajos, también firmados por El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
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X I1.7.- Que ha inspeccionado debldamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
] factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
Q. 85 4400 humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

venitlajomulce sobi],8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 11 (once) de
mayo del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de |a Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco; 38
y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

lll.- “Ambas Partes” declaran:

IIl.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

' Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS: |

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Trabajos complementarios de construccién de infraestructura gubernamental ubicado en
~ archivo municipal, cabecera municipal, municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el
municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total
A __terrrynaclén, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por
el residente de obra; 2).- Catélogo de conceptos 3} Espemf cacwnes tecnicas documentos que se anexan al .
presente y forman parte mtegrante del mismo. : :

Segunda.- Monto _del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$ 408,281.26 (cuatrocientos ocho mil doscientos ochenta y un pesos 26/100 M.N.), mas $ 65,325.00 (sesenta y ~]
cinco mil trescientos veinticinco pesos 75/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de $ 473,606.26
(cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos seis pesos 26/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada
previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no
tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual
“El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefale.

T Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
\‘ / un plazo de 32 (treinta y dos) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15 (quince)
\"\/ de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 15 (quince) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), ‘ \

conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra. A

~ ) \
La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de /
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato. y oo

{

l'fl

Pagina 3 de 16



1

OBRAS PUBLICAS |
DGOP-IM-MUN-RP-AD-085-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
“E| Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar'y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requ:eran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion que rijan en-el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Mumcnpio" no otorgara antmpo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serdn
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion soporte
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar .

“a estlmamén correspondlente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacmn
de las. estlmacmnes, paira realizar su revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (vemte) dias naturales, contados a

* partir de su autorlzacmn por la residenr.la de obra correspondlente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos EJecutados son independientes entre si, cualqmer tlpo y
secuencia es sdlo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algtin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de .
la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“E| Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de apllcar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
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i i@j@m @@ptos No Previstos en el Caté!ogo Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
gue no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
_ : tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar.a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos
@D wwwtajonuico poo-nconforme a dichos precios.

B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios.

C)Sl no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,

; para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias héblles en caso de que no dé contestac:on a la solicitud, se entendera
como negada.

D)La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacién
automatica del techo financiero, su autorizacién procederé siempre y cuando SEL Municlplo cuente con los
| recursos financieros autortzados

“El Cca_ntratista” tendra un pla'zo ‘de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacién

~autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Septlma. Garantias:

: Para garanuzar el cumpllmlento de todas y cada una de las obhgacnones derwadas del presente contrato-

* “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 2209490 (dos, dos, cero, nueve, cuatro, nueve, cero) de
fecha 14 (catorce) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de $ 47,360.62 (cuarenta y siete mil
trescientos sesenta pesos 62/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados,
incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora SOFIMEX, S.A., a favor. de la Tesoreria
Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.

1
,\ Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

\ B).- Que para liberar la flanza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escnto
'\ __—"El Municipio”.

"\b C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se mterpongan \
37 por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y

: \
D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos'éh Ios
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pagb extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.
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En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.

“E] Municipio” deber3 liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision
administrativa del contrato.

" De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
* obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por

ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucidn o cancelacién de la garantia y en su caso, al

pago de las obligaciones pendientes.

. Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al

uso de lo construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
contintia encargado de la conservacidn de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes pliblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la. indemnizacién que a su jUIC!O corresponda una vez que se hagan efectlvas las
s ok : ; ;
En tan'to “El Contratista" no 'otorgue Ias fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno. %
Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,

culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerén.f_ijbs hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporciones. § g
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?Eaﬂﬂmuﬁate supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando as_l' convenga para lo cual debera

agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionada. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que
“E| Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
‘que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“E|l Contratista’, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
" “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

o = ez : ‘<
i wwwitlajomuicogobs

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. ;

_“El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora. :

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los

trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,

previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de

“El Contratista” deber4 estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
- aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
_ “El Contratista”. ' e - i T : ]

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el nico

responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,

derivado de ‘las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

“E] Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadares presenten

~en su contra o contra “El Municipio” en fel_aciénton:Ios-,trabéjr;_is objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso.

)

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, 14
“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del /
presente contrato. '

o Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”: s AR

T Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el (inico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la

\A{ obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancig

\ de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. "\

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral Ial‘;\
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” A
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte ’\

" de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que |
incluyan su instalacién, deberd solicitarlo pg’r" escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” o ¢
acompafando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de

. todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de

adquisicién o fabricgcién, con cargo a “El Contratista”. :

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenard su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las quuidaciones_' parciales, ni.el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a

“gl Contratista” de la r_esponsabi[idad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que

provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“E] Municipio” podréd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes. ' :

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitécora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales. '

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establécidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiénto en la
fecha de terminacién de los trabafos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente: /
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Tlai‘bm ug por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los

—) wwwitlajormulco gohimi

jos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debfa realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El ‘Municipio”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no

entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.DSx(Ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada
|E= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorlzada.

"FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de
la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mds tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de

~ terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion

tardia de finiquitos causa grave perjuiuo al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacufm de los

Tecursos para pago.

Para determmar Ia aphcacxon de las sanciones estlpu!adas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por

~ caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a

“El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion Genera
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrit
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendré por aceptada la solicitud siempre y cuando n

. . . . « . | ]
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra. A

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin riinghna

responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dahdo aviso

por escrito a “El Contratista”.

f
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Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de ia
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién de autorizar mediante acuerdo por
escrito a realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara
obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podrén de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco. ;

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o

" monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del

porcentaje de variacién se hara con respecto del blazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberén revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberdn
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran- a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado. E

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada; atin cuando para fines de su formalizacidon puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos. unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de
El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que‘ funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a
“E| Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo
correspondiente. o

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”; previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada. /
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?ﬁﬁiﬁﬁ'ﬂu@-@o “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el gue podra continuar

Vs o ader produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

suspensmn

L) WL tlajomulrr_\ goburmx .

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo dela suspen5|0n y
las fechas de inicio y terminacion.

¥

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes. ;

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados.a partlr de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”; para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de gue no
reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.
. : : ) ;

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si“El Contratssta no inicia o no termma las obras objeto de este contrato en la fecha senalada

i i

2.- S| suspende mwstnﬁcadamente las obras o se mega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hublere ;

sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.”

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados de
N\ mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. (

\/ } ,\ 7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las

facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. -_

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
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Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado

anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. :

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“E| Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos. ‘ :

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. ® ;

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra

- ’fing
3 i

v

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado.

B)Cuando" de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidaré el importe de los trabajos que decida recibir.

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por

-

la resolucion respectiva. / )
“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la
obra.
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Tgaiﬂmumﬂmo de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

=% “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
G tsjemlea st e, o e asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Plblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en

= bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberé reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
. Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segdn la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
genéral que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” ‘
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, - AT
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales /
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
. importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
/ fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
Y una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el
{ pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a \
kR

pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dl‘as\\
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

‘ disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las-garantias
que encuentre vigentes, en forma simulténea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos pcn'L “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir =
como minimo los requisitos sefialados por ley. 3

X
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tnicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que

de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas
o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “E| Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por, causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como
las disposiciones administrativas que le sean aplicables.' PR : ;

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratisté” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia. ;

1 1 N o By

* Vigésima Cuarta.- Resolucién de l_’rob’!emas"lfutu'ms';-_= “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las
" controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y
.administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo ‘que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentard dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B)EI titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado

C)El titular de la Direccién luridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

D)Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién

adoptada y se levantara acta administrati\{b en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
mismos en la bitacora.
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‘E’laiﬂmu ima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
eyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como

sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
Q. 32834400 ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de
= este contrato. :
&) wiwtiajomisicogobimix

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las 'partes se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
ejecucién y cumplimiento de las disbo_siciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del -
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente
o futuro pudiera corresponderles. ,' it : iy

' Lic. Erik Danielf
Secretario General det-?

i
. Ing. Jorge Go‘nzglez Morales 2
"\ \ - Director Genﬁra'l de‘!\obras Publicas.

i \

| [ )

*El Contratistﬁ”_

‘i |l.'
- 1\ .j".i
N et/

C. Guadalupe Ateja‘riﬂrfna Maldonado Lara
Administrador General'tinico
y L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos Coorporativo JM, 5.A. de C.V.

LAE 130626 3B5
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7 “Testigos”

v/ J :
_ Ing. Miguel Alejandro Véazquez Sahagun
Director de Licitacién y Normatividad

: i e
4 1 B H e
/(é?\li Mazquez Centeno 2
- Jefe Te icitacién y Contratacién

—

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja co‘rrgsponden"‘al contrato de obra pablica' a précios unitarios y tiempo‘
determinado numero DGOP-IM-MUN-RP-CI-085-18, de fecha 14 {catorce) de mayo del 2018 (dos mil
dieciocho). : 3 B3 ‘ e G
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