_ OBRAS PUBLICAS
DGOP-IM-MUN-RP-AD-086-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tlajomulco

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
R U “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos, Li-c. Carlos
e Jaramillo Gémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar
& wawtlajomulcogotimx - Lopez,Ing: Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de:’ Presidente Municipal, Sindico
; Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Constructora
Huaxtla, S.A. de C.V., representada por el C. José Guadalupe Arias Becerra, en su caracter de Apoderado
Geheral, a quien en lo sucesivo se le denominaréd “El Contratista” ambas partes manifestaron tener
capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de

conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: ‘ ;

DECLARACIONES
= “El Mumcipio declara:

I.1.- Que tiene personaltdad juridica para suscribir el presente contrato de conformldad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demads preceptos aplicables y

. relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del
Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién Vi, 3, 4, 39 fraccion X y XllI, articulo 53 fraccién XIll, XV, XX, XXXIV y
XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
‘ ~ Jalisco, dan coma resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la
i ,f-; . adjudicacién directa de la obra ‘denominada “Trabajos complementarios de la ampliacién del Centro de
_ Desarrollo Comunitario, en el mumcipm de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el numero
de contrato DGOP-IM-MUN RP—AD—086-18 ﬁnanclado a través del Fondo Municipal e;ercic{cr flscal 2018

.y

2 7‘ . -,-_ i .- i el g ' :
A 3 - Que la presente asagnacnon se baso prtmordlalmente en que !a propuesta presentada por
“El Contratista” para la ejecucion de la obra, representd la obtencidn de las mejores condiciones de
contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas la propuesta reunio
~ las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del la
obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual
(\ forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrati
X\ congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas\d
- este Municipio. :

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el pleno del H. Ayuntamiento aprobo y
autorizo la liberacion del Recurso Municipal. : /.f ,;'
Ve

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la Zgbegera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefala para que se le practi u_gzﬂl/las
at notificaciones, aln las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefigle por
escrito otro distinto, para todos |6s fines y efectos legales de este contrato. |

a2
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Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los traba;os también firmados por
“El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
Qs 32854400 2 - 3
@ wowtlajoruicogoo - 11:7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
; los factores que ‘intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnolégicos suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
R 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 11
(once) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho). :

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion
- Politica de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

£ & g
~ Ill.- “Ambas Partes” declaran:

11.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y dems relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

1.2.- Que aceptan las espeafucacmnes, presupuestos, relacion de costos unitarios, ~programas de obras,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra. -

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

cn.Ausun.A__s:

" Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la -
. obra consistente en: “ Trabajos complementarios de la ampliacién del Centro de Desarrolio Comunitario,
A ERTS Thc TaNtien el municlpio de ﬂajomuico de Zudiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de. Zuiiga, /., 7
‘ : Jallsco bajo su responsabltidad direccion profesmnal hasta su total termmacuon el cual se apegara /
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-y. ,-"
Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman part \ /
integrante del mismo. , : [

N Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
\)() $ 503,455.24 (quinientos tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 24/100 M.N.), mas $ 80,552.83
\ (ochenta mil quinientos cincuenta y dos pesos 83/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de /1\
$ 584,008.07 (quinientos ochenta y cuatro mil ocho pesos 07/100 M.N.), dicha cantidad solo podrd ser = 1\ .
rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor '
mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que
incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccion General de Obras
Plblicas sefiale. ; /)

7/ f
/

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente con{ratd
H en un plazo de 32 (treinta y dos) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato elrdla A5
. (quince) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 15 {quince) de junio del 2018 (des “mil
o _ dieciocho), conforme al calendario de obfa entregado para la realizacion de la obra.
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- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las

~ fechas que “El Municipio” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no

mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, abonando a "“El Contratlsta" el importe que resulte de apllcar los precios unitarios a las cantidades
de obra contratada

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucidn y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a

: determlnar los nuevos con intervencion de “El Contratlsta y este se obl;gara a ejecutar los trabajos .
- conforme a dichos precios. '

Sino fuera f:osible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El
Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de
insumeos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a Ia

. sohmtud se entenderd como negada.

~la autonzacnén de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no |mpl|cara la_ampliacién
_,-automat:ca del techo financiero, su autorizaclén procederé slempre y cuando “El Mun:clplo cuente con los
e recursos ﬁnanc:eros autorlzados. : : : } '

“EI 'C&ntrajtista" tendré uﬁ’ plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la tltima fecha de terminacién |
~ autorizada, para solicitar la autorizacidon de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la

terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después d
vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato

“El Contratista” presentd la pdliza de fianza ndmero 1910022 (uno, nueve, uno, cero, cero, dos, dos) de~”

fecha 14 (catorce) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de $58,400.81 (cincuenta y ocho
mil cuatrocientos pesos 81/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados,
incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A., a favor de la
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente: J

A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. A

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
“El Municipio”. Sl
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“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante -
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas

OBRAS PUBLICAS
DGOP-IM-MUN-RP-AD-086-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

n el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual
debera agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para
cada grupo de obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se
requerira que “El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de

- ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a
_solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en

que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

v

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en
su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido

al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.-

“El Contratista” por ningln motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podré revocar a su criterio, el representante

- de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como

para aceptar y objetar las observaaones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre v por

~ cuenta de “El Contratista

w, I z'f

: Décima.- bll aciones Obrero- Patronales. “El Contratnsta como empresarlo Y patrén sera el Gnico

responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadore
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asf
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a
cualquier reclamacidon proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidadl\
derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,

“El Contratista” se obliga a emplear personal téchico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto
del presente contrato. !

Décima Segunda.- Responsabllldades de “El Contratista”: : e

/f

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafnos y perjuicios que con motlvc/de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, Jpor
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplida_’i_}le/s.

—
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E&cima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se

B aane i registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

& vowwdajomulcogeoi gl yso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracién, control y segunmtento se hard por los medios

convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos
en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente;

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los .
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” compararad mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados. i
Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debfa realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversi6n contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion

por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird mcrementando en la medida en que “El Contratista” no
5 j entregue totalmente termmada la obra, dlcha sancnon se calculara segun !a sngwente furmula A

- '\

A"_",Sén'cién por‘a_tr_asd'_éq" la éntrééa t':le_ la obra: '--0_.05:((Ié-le)x(ftf-fta)[SO

IC= Inversion contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a’ mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha,
autorizada de terminacién, En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacion de los recursos para pago. T

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motwadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea mpjbl&!
a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir

el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista” .
! . "\.

\.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

\
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se

. deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,

5 3283.4400)

&b wwitlajomulcogobi

debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad
alguna para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a

- “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal,

“El Municipio” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién ¥ el programa se
modificara por el plazo correspondlente

Cuando la suspensnon sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “E| Contratista”, previa
estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y
perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. 55

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista”. o “El Municipio” debiendo’ suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que

~determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los. términos de la Ley de Obra Pablica
_itdel’ Estado de Jalisco; si es “El Contratista" qu:en decide. rescmdlr[o, sera necesano que acuda ante los _
jtrlbunalescompetentes b e o B LA EREE e - - ¥

v }
§

‘ En e! caso de saido por amort:zar, se reintegrara a "EI Muntcipio” en un piazo no mayor de 15 (qumce) dias

habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan

utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en 4

el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la-establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de
créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte. de “El Munlclplo sin
necesidad de declaracidn judicial, son las que a continuacién se sefialan: ;
el

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada. /

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas qu?&umere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”. 4

¥
!\_.
et

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las Grdenes
dadas por escrito por “El Municipig”.

|

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.
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A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

83 4400

& vawwtlajomulcogobii

convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Munlcnpio en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la

recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidaré el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por

la resolucidn respectiva.

“El Contratlsta avisara por ‘escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (trelnta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida
Ia obra -

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de
contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion
por . recibir anticipo tarde, prdrrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la
espec;f cacion, etc., no tendrdan validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El
Contratlsta y aprobamén por escnto del Director General de Obras Publicas de “El ‘Municipio”. Cualquier
autonzacwn verbal o escrlta en bltécora no. sera reconomda si no cumple la forma oftcsal anterior

Vigesima Primera. Inlgulto v Termlnacién del Contrato.- Para dar por termmados parcnal o] totalmente !os
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondlente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“E| Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residen
de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la oblrgacuok
de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicaré el resultadb\
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley /
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dlas
naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los ;rabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, descnh’uendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razohj/de la
aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.
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Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si
las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de confermidad con el siguiente procedimiento:

“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticion y los presentard dentro de los 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. :

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales,
= : P

contados a partir.de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucién que dé término al problema planteado.

. ) 5 2 f f X s

El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel
en el que se haya emitido ésta.

Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, Ia
solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,

_debiendo anotar los mismos en la bitacora.

: : ;
Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a
las leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de

ningln gobierno extranjero, baJo pena de perder en beneficio de la nacidn mexicana los derechos derivados
de este contrato

: Vlgésn'na Sexta Leglslaclon Apllcable. Interpretacién vy Jurlsdiccmn Las partes se. obllgan a SUJEtal'SF.'

estrlctamente para la ejecuctén de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cléusulas que o

~integra, asi como. a los términos, Ilneamlentos, procedumlentos y requlsrcos que establece la Ley de Obra 9
Publica _del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, para la .

interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de lo Administratiyo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su_
dOI’nlCIlIO

ido el presente contrato y eRteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Mumeuplo de
Tlajomulco de Zuniga Jalisco, el d1a 1f(catorce) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho). [

/ “El Municipio”

i[:“
S Carlos Jaramlllo Gomezfj ' /7 Ing Brenda Menﬂeasﬁ;\r&a’
Presidente Municipal Interino - Sindico Munlmpal
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