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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo
Goémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el Ing.
Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario
General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del municipio de
Tlajomulco de Zadiga, Jalisco, respectivamente, a I:j'uienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se
les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Inmobiliaria Lovimoam, S.A. de C.V., representada
por el C. Juan Pablo Villasefior Barba, en su cardcter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se
Je denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y
en forma Ilbre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y

" clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara;

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demés preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccion Vi, 3,4,39 fraccron X y XllI, articulo 53 fraccion Xill, XV, XX, XXXIV y XXXVIlI del Reglamento
General del Mumcuplo de Tla}omuico de Zumga, Jalisco, ¥ demas aplicables de los ordenamientos mencnonados con
antelacion. ¢

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,

.dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la

= adjudlcaclon directa de la obra denommada “Trabajos complernentarlos de la rehabilitacion de ofi cmas
‘nuevas para el Registro Civil, Juzgador Muntcipales e Dureccl(an de Apremlos, y equnpamiento, ubicado en el

CAT, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomuico de Zudiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de
contrato DGOP-IM-MUN-RP-AD-096-18, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2018.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunio las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que
“El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrdn de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y i

I\

| A
;/

autorizo la liberacién del Recurso Municipal. /"

1.5, Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera

-Munjupal C.P. 45640, en Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las

notlf‘cacmnes aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito

'otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104
fraccion 1, 105 parrafo primero, 182 y demés concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunico a “El
Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaréan a cabo, en escrito
de fecha 24 (veinticuatro) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presentd propuesta para la
ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia29 (veintinueve)
de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para la realizacién de los trabajos
objeto del mismo. : '

- 5 ;

1.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada, Inmobiliaria Lovimoam, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad
con el testimonio de la Escritu_fa Publica nimero 10,533 (diez mil quinientos treinta y tres) de fecha 02 (dos) de
febrero del 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del Licenciado Alvaro Guzman Merino, Notario Publico
Titular nimero 126 (ciento veintiséis) del municipio de Guadalajara Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil electrénico niimero 96729*1 (nueve, seis, siete, dos, nueve,

_asterisco uno) de fecha 06 (seis) de junio del 2016 (dos mil dieciséis), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

A

11.2.- E| C. Juan Pablo Villasefior Barba quién se identifica con credencial para votar, acredita su caracter de
Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura PUblica nimero 10,533 (diez mil quinientos-
treinta y tres) de fecha 02 (dos) de febrero del 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante Ia fe del Licenciado Alvaro
Guzman Merino, Notario Pdblico Titular ndmero 126 (ciento veintiséis) del municipio de Guadalajara Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil electrénico nimero 96729*1
(nueve, seis, siete, dos, nueve, asterisco uno) de fecha 06 (seis) de junio del 2016 (dos mil dieciséis), del

~municipio de Guadalajara, Jalisco., mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara

bajo protesta dédeci_r:ve_r‘dad; S ey : e RE N U WS S TR 2

i 33 _ , o Sy 5 3 i YR

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a

la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

Il.4.- Tiene establecido su domicilio en avenida Tepeyac, nimero 4652 (cuatro, seis, cinco, dos) Interior 3 (tres)
Colonia Tépeyac Casino, Zapopan, Jalisco C.P. 45047, lo que acredita con el recibo Bancario de Scotiabank,
mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero ILO 160208 VA2 sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padron
de contratistas de la direccién de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la clave
OP-TZ-PC-1091/2018.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la eje cién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplif:ando los procedimientc')s mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios
de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los
trabajos, también firmados por “El Municipio” y “E| Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
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I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
ot factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,

::‘:- g L : ;- . * .2 -
. . humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacidn de la obra objeto del presente contrato.
@ v tajomulco gobmx

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43

de la Ley de Obra Publica del Estado:de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 24
(veinticuatro) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 177 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38y 47 del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

hF -lll.- “Ambas Partes” declaran:

I.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
.. articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

1l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica gue se consigna en las siguientes:

CLA USULAS:
Primera.- Objeto del Contrato.- “El Mumczplo" encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en“'Trabajos complementarios de la rehabilitacién de oficinas nuevas para el Registro Civil,

: - Juzgador Municipales y Direccién de Apremios, y equipamiento, ubicado en el CAT, Cabecera Municipal, -
/. municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jaiiscu !, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco,
bajo su. responsabaltdad d|reccu5n profE$lonaI hasta su total termmacxon el cual se apegard estrictamente al
- 1).- Programa general de ejecucion.de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de conceptos
3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

n/T
Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de /
$ 262,067.19 {(doscientos sesenta y dos mil sesenta y siete pesos 19/100 M.N.), mas $ 41,930.75 (cuarenta y /

un mil novecientos treinta pesos 75/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de $ 303,997.94 (trescientos

tres mil novecientos noventa y siete pesos 94/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo

convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra
derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El (

O\ Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccion General de Obras Publicas sefiale. A
‘\\'.l; . 5 ‘\
2 Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en |
un plazo de 30 (treinta) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 {(primer) de g
junio del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 30 (treinta) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), \
conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra. )/ ‘
|

/

t
\

i1\
| \
78 A
. -
£k y
La ejecuc&on de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tlempo previsto en el programa general de
qucuon de los trabajos, pactado en este contrato.

/
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
“E| Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en gue deban._

llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E| Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
lievardn a cabo los trabajos a “E| Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,

se apegaran a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la. documentacion soporte

correspondiente dentro de los 6 (seis) dias _naturaies siguiehtes a la fecha de corte para el pago de las

" estimaciones, siendo este el tltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar vollimenes y en su caso autorizar

la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.
. _ i

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion

. de las estimaciones,. para realizar su revision y autorizacion. “El M‘unlc_ipi_o”,debe-pagér las estimaciones. por
- “trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo.no .'maybr.a..ZO‘(veiqte}:dias.naturales, contados a

A

partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente. AR A
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo'y
secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algtn pago en exceso, “E| Contratista” deberd reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacién, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dfas calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”. ‘

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Muﬁicipio" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
excesd./

Las ;ﬁaﬁtidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variag’;bnes, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.
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Presentaciéon de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
S 3283 4400 que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
() wwwtiajomuleo gonoNES; 1as estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los reguisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto gque forma parte del
presente con}cato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios.

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“E| Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
' hubiese segmdn para la determmacnon de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”

~ resolvera en un plazo de 5 (cmco) dias hébiles en caso de que no dé contestacion a la sallutud se entendera -

“como negada
; ~ -~
D)La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion
. automadtica del techo financiero, su autorizacion procederd Sfempre y cuando “El Municipio” cuente con los
b il recursosfmanueros autonzados

0N autonzada para solicitar la autonzac:én de pago de cualquier concepto extraordinario requendo para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“E| Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 2210420 (dos, dos, uno, cero, cuatro, dos, cero) de fecha
24 (veinticuatro) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de $ 30,399.79 (treinta mil trescientos
noventa y nueve pesos 79/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados,
incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria
Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A)‘.- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. g

4” /
'A“fB)‘ Que para liberar la f'anza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
““%E| Municipio”.
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C).- Que la fianza estaré4 vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de segurosy fianzas, para la efectividad
de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener la madificacion de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “E| Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.

“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision
administrativa del contrato,

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los-defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la poliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. :

Si el informe es favorahle, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, . .~ St AR e IPER Tl o

Clat yi%p

si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al

uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continta encargado de la conservacion de la obra. ;

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin gue exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los précios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su /aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:
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o
raalgmuiw:ﬂso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que
5 interviene en dichas propomones

Q ZIRT 44 ¥y P ‘
o En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera

5 windajordeoobragrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
_obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que
“E| Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“EI Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El. Municipio” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes..

“E| Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados. en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora. -

' Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,

2 previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de

- “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“El Contratista”.

. Décima.- Obilgacmnes Obrero-PatronaIes. CEl Contratista” como empresario y patrén serd’ el unico

A reSponsabla de las obligaciones obrero—patronales ante las diversas instituciones y organlsmos publicos,
"";derlvado ‘de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten e
en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como : /
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualguier responsabilidad derivada de .’I
este caso. i

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del f
presente contrato. : A i

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el tnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de |a |
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por lnobservancsa A 1
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

: f L/
Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral a1

| ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “EF Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte
de 1a obra mencionada o re5pecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
lincluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o

"total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para

ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras..

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

. Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con

motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de

: lncumpllmnento “g| Munlcrp:o” Io proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

3y

Vicios Ocultos.- Cuando aparecleren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio sngwente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo gue hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “E| Contratista” encomendar Ios trabajos a un

tercero o efectuarlos dmectamente y hard efectwa Ia fi lanza otorgada para tal efecto

Ni Ias Ilqmdamones parmales, ni eI pago total de Ia obra aunque esta haya sido recibida y aprohada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudlere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes. '

Décima Cuarta.- De la Bitacora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién
electrénica, constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios
conVencionales.

/i
Deccma Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplnmmnto de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la
fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:
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Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Munlcnpno" tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los

----- wtlajormuico zobstrabajos efectivamente ejecutados.

Si‘como consecuencia de la comparacién ya citada en el pdrrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

= { &
Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no

entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calcularé segun la siguiente formula:
Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada W
IE= Inversion e;e:utada ala fecha de termlnac:én autornzada
"FTR= Fecha de terminacidn real de la obra. :

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de
la obra a la Direccion General de Obras Pdblicas, a mas tardar 30 (tremtardias naturales a la fecha autorizada de

_termlnac!on. En caso. contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La, presentamon-'
tardfa de. f’mqultos caUsa grave perjun:lo al cnerre de e]ercicio y se corre ‘el riesgo de la cancelacién-de 105 bt

e

recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”. . J

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dfas
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito

firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no_-

haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

’ ”EI Mumciplo" tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
’ r"res'ponsablhdad de ampliar, feducir o modificar la realizacidon de la obra objeto de este contrato, dando aviso

| por escrito a “El Contratista”l.
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Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara
obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podrén de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco. : ;

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento gue en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, Ia
comparacion se réalizgré en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y- el financiamiento originalmente pactados y determinar la’ procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado. e ‘ '

 Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las madificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, atin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse enun

solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de
pago. ;

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a
“El ’G'qntratista" la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
coq’es_bondiente.

r

Cdando la suspensién’ sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estifhacion el importe/de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.
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rira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecldo las causas que motiven dicha
suspension.

‘Cuando la suspension derwe de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscrlblr un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario qt}e acuda ante los tribunales
competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
“reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
estabiecnda por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

~ Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad

de declaracic‘:n.}‘udicial,‘ son las que a continuacion se sefialan:

1.- “El Contratlsta" no |n|C|a ono termma las obras objeto de este contrato en |la fecha sefialada.
) ; ‘\ : ;

2 Si suspende |njustlflcadamente 1as abras o se nlega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hublere :
5|do rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”. = :

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”. :
4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”. -

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este i

contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole. l\
6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del%T 1A
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. { 1 ?1
i |5 | P4
LA

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, lasf/l b
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras. i/

8.- Si reduce su capital socir,él y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
curmplimiento de las obligaciones de este contrato.
FAves ‘

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
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Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard .obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipia”, hasta el monto
de la garantia otorgada. i

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar “por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resalucion de una inconformidad, o pdr

resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los.

trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberén realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” - levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del.
Estado de Jalisco. X :

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesic’m__de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“E|l Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos. : :

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias néturales, contados
a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacidn anticipada del contrato, la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. e :

r
et

Al darse por_'términado_'a'nti'cipa'damente este contrato, se elaborara el finiquito conforme .a la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco: .

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcidn, segun lo siguiente:

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo

_ ejecutado.

B)Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

ra
D)tuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
Ia" resolucion respectiva. -
(i y
“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dfas a partir de Ia fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la

obra.
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Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacidn de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no

' tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion

por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior. -

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugary la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision. :

El documento en el queconste el finiquito debera reunir como minimo los requnsmtos que se mdtcan en la Ley de
Obra PUblica del Estado de Jalisco. ‘

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,

_haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto

general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de Ia aphcacton de las

y penas convencmnales (o] de! sobrecnsto de los trabajos

A o K
S

De ex:stlr desacuerdo entre !as partes respecto al fmlqulto, 0 bien “EI Contratlsta" no acuda con “El Mumclpm"

para su elaboracién en el término sefalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si. del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que ser4 igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a

pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
d|sposn:|on del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podréd hacer efectivas las garantias
qﬁe éncuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se proceders a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas
o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a
la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deduudo de los pagos que “El
Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas gue
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como
las disposiciones admmlstratwas que le sean aplicables. ; -

Vigésima Tercera.‘ Otras Estipulaciones.- “El Cnntratlsta” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Pubhcas del Estado de

- Jalisco, por c0ncepto de derechos de fnspeccnén, control y vagllancm

~ Vigésima Cuarta.- Resoluclén de Problemas Futuros. “EI MunIclplo" “El Contratista” resolveran entre sf las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y

administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B)E! titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién gue dé término al problema planteado

C)El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucin citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el glie se haya emitido ésta.

D)Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucion

adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
mi<mos en la bitacora.
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Vigésima Quinta.- Nacionalidad de "El Contratista”.- Manlfiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como
%, 33854400 sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de
) wwitajormules 200 MINGUN gobierno extranjero, ba;o pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de
este contrato.

?

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo

integra, asi como 3 los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,

~ ejecucion y cumpl:mlento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del

.. Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente

o futuro pudiera ;erres;}onderles‘
. £

Leldo elnpr

e?@;?e ‘contrato y enterafias las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de

“El Municipio”

ek
P 9

fi)'i-aﬁarra

el Ayuntamiento

Ing. Jorge Gonzalef Mora] ;
Director General de Obr'?s Public

/

¢
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"El_Contrat}sta’;

1§ b

ian Pablo Villasefior Barba
Administrador General Unico
I_nmobiliarla Lovimoam, S.A. de C.V.

/ ) ILO 160208 VA2
/ .

! //
/
Z/ ‘ / “Testigos”
. ) ,-'/ /’
fot)
'y

F?
Ing. Miguel Alejandro Vézquez Sahagtn
Director de Licitacion y Normatividad g

il i 5 [ ’ \ ¢ i
Lic, Adie g’:quez Centeno ; e ¥
Jefe!de Licitacion y Contratacién '

N |

' Nota.- Las fifmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
_determinago frimero. DGOP-IM-MUN-RP-AD-096-18, de fecha 31 (treinta y uno) de mayo del 2018 (dos mil
dieciocho):” £ St el e iy ' o o e e A Y N R
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