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Contrato de obra ptblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran 'por: una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadano, Lic. Carlos Jaramillo
‘Gémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
@ wwwilajomulcogobon |ng  jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico
Municipal, Secretario General. del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas
todos del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo-y para los
efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Construcciones y
Proyectos Vitud, S.A. de C.V., representada por el C. Luis Arturo Samaniego Lépez, en su caracter de
< Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara: “El Contratista” ambas partes
manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el

presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: ;

@, 22834400

DECLARACIONES .
I.- “El Municipio”, deciaré:

I.1.- Que tiene pefSonalidéd juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articules 115

~ fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y

relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y

relativos; ‘ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobiernoy la g’-\dministrac'ién Publica- Municipal de) Estado

de Jalisco; los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccion X y X, articulo 53 fraccion Xill, XV, XX, XXXIV.y XXXVII del

 Reglamento G_e,ne‘i'al del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion. 7 {

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién ll, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras delica‘s del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es el
" concurso por invitacién de la obra denominada “Equipamiento electromecanico en la planta de tratamiento -
en la localidad de Cuexcomatitlan, municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el
nimero de contrato DGOP-AP-MUN-RP-CI-101-18, financiado a través del Fondo Municipal, Ejercicio Fiscal
2018. : ' : :

1.3.- Que la presente asignacion, se baso primordialmente en que la hrbpuesta presentada por “El Contratista” f
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para;. i/
“"EI_ Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunid las condiciones '
‘necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucidn satisfactoria del la obra en cuanto a

- menor costo y el empleo. de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se .
considerd que “El Co_ntratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con

los trabajos a realizar, asf'como aque fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio. :

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

* L.4.- Para cubrir |as erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobg
autorizo la liberacion del Recurso Municipal, -

@ “ .5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (se.tenta) de la calle Higuera, en la cab
‘ Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiqug

g . . s J . v ’ s > ~
notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefale por escrito
otro distinto, para todos o5 fi

nes y efectos legales de este contrato. - ! (—/\
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.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al

~ procedimiento de contratacién de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos
104. fraccion 1l, 105 parrafo segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal
efecto se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se
llevaran a cabo y en escrito de fecha 25 (veinticinco) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista”
presenté propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion a
“E| Contratista” el dia 29 (veintinueve) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicd ‘este
contrato para la realizacion de los trabajos objeto del mismo. .

I1.- “El Contratista” declara:

IL.1.- Es una persona moral denominada Construcciones y Proyectos Vitud, S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal
de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 13,836 (trece mil ochocientos treinta y seis)
de fecha 14 (catorce) de octubre del afio 2014 (dos mil dieciséis), otorgada ante |a fe del licenciado Pedro
Flores Peralta, Notario Publico nimero 45 (cuarenta y cinco) de la ciudad de Cameje, Estado de Sonora,
' México, inscrita en el Registro Piblico de Comercio bajo numero Unico de documento 20160007758300GE
(dos, cero, uno, seis, cero, cero, cero, cero, siete, siete, siete, cinco, ocho, tres, cero, cero, letra “G”, letra
“g”) con fecha 13 (trece) de octubre del 2016 (dos mil dieciséis). o ‘

11.2.- El C. Luis Arturo Samaniego Lépez, quién se identifica con credencial para votar numero 0343073561462
(cero, tres, cuatro, tres, cero, siete, fres, cinco, seis, uno, cuatro, seis, dos) acredita su caracter de
Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero 13,836 (trece mil ochocientos
treinta y seis) de fecha 14 (catorce) de octubre del afio 2014 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del
licenciado Pedro Flores Peralta, Notario Publico nimero 45 (cuarenta y cinco) de la ciudad de Cameje, Estado
de Sonora, México, inscrita en el Registro Plblico de Comercio bajo nimero Unico de documento
20160007758300GE (dos, cero, uno, seis, cero, cero, cero, cero, siete, siete, siete, cinco, ocho, tres, cero,
cero, letra “G”, letra “E”) con fecha 13 (trece) de octubre del 2016 (dos mil diesiseis)Mandato que a la fecha
no le ha side limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad. :

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratary retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse
a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato. )

IL.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Rio Cihuatlan niimero 1090 (mil noventa), colonia Francisco Silva
Romero, Zapopan, Jalisco, lo que, lo que acredita con el recibo de CFE Suministrador de Servicios Basicos,
mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn
sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines 'y efectos de este contpato)

IL5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Fe
Contribuyentes numero CPV 161014 LT2. Sefialando también que su. registro se encuentra vigente
padrén de contratistas de la Direccion 'Geperat de Obras i?t’iblicas del municipio de Tlajomulco de
Jalisco, con la clave 0P-TZ—PC--1169/2018.

I1.6.- Que conoce el contenido'y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy s
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asf como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
¢contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y ‘conocimiento
aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de
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Asi mismo, la bitacora que sé abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “g| Municipio”

Q. 3283 4400
ol : y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

@ vwmwtlajomulco gobimi i
11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta gque dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanosy tecnologicos suficientes, para |a realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta q_u_e no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 05 (cinco)

de abril del 2018 (dos mil dieciocho).

En virt'u_d‘ de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
8 de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 ¥ 183 de la Ley de Obra publica del Estado de Jalisco;
38y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables. ;

l1l.- “Ambas Partes” declaran:

Nl.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presenté contrato, asi como a lo establecido por los

: articulos 1260, 1267, 1269, 1271y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.
Ill.z.-.-.Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obr'as, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra. - :

Expuesto lg anterior, las par'Ees otorgan el con,trétb de obra publica qué se consigna en las 'siguientes:'
3 = 7‘/" 5 S 3 2 g 3 3 = S p
CLAUSULAS: : -

Primera.- Objeto del Contrato.- “ io” i “El ¢ '

, obr:c:ns?s:en:z deerl" g:t:ait X ;EI Municipio em':omlenda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
i mur;icl :) :ag e_nto electromecanico en la planta de tratamiento en la localidad de
et Jalisc::, s 52 rese a;c:::ulco c{e Zufilga, Jzlisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco /

it i 31’1)- ; ponsa |’|dad, d:ref:c:dn profesional, hasta su total terminacidn, el cual.sea egara /

.- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el r‘esidente depogbr? ‘.

/ . )' I g ‘ ce X ‘ " . .
] e p 3} o ES‘p 5 i J q

Segunda.- Monto o ¥ o
$ 2'193,612.03 (dﬂ:l r?l‘:lrl‘;::: .;ieli:tzoi:g dt: la obra objeto de  este contrato es por la cantidad de
 $350,977.92 (tre , s, clento noventa y . tres mil seiscientos doce peso ' <

importe total (;;e;c;?;;:‘;;"g'lCuenta mil. novecientos setenta y siete pesos 92/1:0 MSNO}St::OIOVn:TN‘)" s

pesos 951/100 MK dic’ha .95t‘(ddos mlllongs quinientos cuarenta y cuatro mil quinién;:os oct;e;nla’ Para un

que sk “El Contiotictar reacliazr; 'tfadbsfﬂo podra ser rebasada previo convenio que celebren fas ;;ane: ;‘;‘:‘;E

L 7 ajos con un valor mayor 5

independient ] ayor, no tendrd derech

{de e': ecifi il de 'as‘fesponsablhdardes en.que incurra, para lo cual “El CE'C ity rftlamo 'dEI &
h ﬂ  especificaciones que la Direccidn General de Obras Publicas sefiale 1 ks o

'
.

TErcefa - Plazo de Ej ci “ '
: jecucién.- “El Contratista” - !
en un plazo de 61 (sesen seoblign g (el

(primero) de junio del 20

ar los trabajos  objeto del
‘ a reall ) resente
y un) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este c?mtrato e

v::j Materlal reciclado
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: EJec_L’mon de los tra.bajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en
ejecucidn de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- ibili ; :

M_maga.hl_esii:r ;\‘/:::'i:?c:ogium?émenes' Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y _del

obtener de las autorpi‘dades,a::lo0 sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y

SRS i dmpilatentes los dictamer\es, permisos, licencias, derechos de bancos de

inmuebles’sobre : I]J P _a o \p’s derechos fje propledad, incluyendo derechos de via y expropiacién de
os cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental

Asimismo, “E icipio” i isposici :
fr :,c Etl) Mlumc:pLo se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
abo los trabajos materia de este contrato; a icta
: si como los dictdmenes, permi li i
requieran para su realizacién, cu itacid ' SRS et
n, cuya tramitacion sea competencia de “El icipio”
iagiwted dinle ity ; . oF e Municipio”, observando tanto
ontratista” las disposiciones que e i I
16 J -en materia de asentamientos humanos
urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal. S

EI incumplimiento por p?rte cie “El Mrunicipiu” en la entrega oportuna del o de los inmuébles en los que se
E evaran a.c':aboklos traba}?s a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
a conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

L

Quinta.- Anticipos.- “El Munic!pio” no otorgara anticipo.

. i

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones gue debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las
“E| Contratista” a la residencia de obra, acompafada de la documentacion
os 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
queden diferencias se resolveran en la siguiente

cuales seran presentadas por
soporte correspondiente dentro de |
estimaciones, siendo este el ultimo
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que

estimacion.

{
\

quince) dias naturales siguientes a la presentacion
“E| Municipio” debe pagar las estimaciones por
20 (veinte) dias naturales, contados a

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (
de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion.
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.
ada una de las estimaciones pdr trabajos ejecutados son independientes entre si, cualqui
fecto de control administrativo. ] '

Los pagos de C
y secuencia es solo para e
realice algiin pago en exqeso; “El Coptratista" debera reinteg
ndientes conforme a una tasa gue ser4 igual a la establecida en |
Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se cdlcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha d
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

" En caso de que “El Municipio”
cantidades mas los intereses correspo

ducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
be asentarse en la misma y en la bitdcora,
mal ejecutados o pagos realizados en

La autorizacién de las estimaciones, serd por con
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones de
“g] Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes,

exceso.

_91 programa general de -

A
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- Las cantidades de trabajo consngnadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

Q variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.
Ny 3283 4400

& wwwtiajoruicogh presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los

trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada;

- : Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Siexisten conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se !
~ tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista" su EjECUCIOH y este se obliga a realszarlos
conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en. el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya estabfec:dos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencidn de “El Contratista” y este se obtlgara a ejecutar |os trabajos conforme

8 dichos precuos ;

O) S| no fuera posible determtnar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“E| Contratista” a requerimiento de “El Municipio y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
considefacién los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de

i que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos,
que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“El Municipio” resolvera enun plazo de 5 (cmco) dfas habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud,
se entenderd como negada

D) : La autonzacnon de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicard la ampliacién
automitica del techo financiero, su autorizacién procederé siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos flnanaeros autonzados

“El Contratista’f tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El Contratista” derecho al pago de los mismos. '

Séptima.- Garantias:

; ~Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
(535 “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 18A31590 (uno, ocho, letra “A”, tres, uno, cinco, nueve, .
'cero) de fecha 31 (tremta y uno) de mayo del 2018 (dos mil dlecmcho) por la cantidad de § 254,459,
(doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 00/100M.N.) por el 10% (diez
ciento), del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada pgr ;
: ’ afianzadora Fianzas Dorama, S.A., 9 favor de la Tesoreria Mumcupa! y/o municipio de Tlajomulco de Zhfiga,

Jalisco.

‘ Las polizas de fianza contignen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

“A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de

5¢//‘
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C).- Que la fianza estard vigente durante fa tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y

'D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. :

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “E|l Contratista” debera obtener la modificacién
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. .

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“E| Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la
rescision administrativa del contrato. ' ‘ j : -

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de ZiAiga,
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra. ; ; i [

““E] Municipio” deber4 redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quihce) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. - ' :

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucion o cancelacion de la garantfa y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes. 5 : ; '

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacion deda obra. s '

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de 1a\s
cantidades no cubiertas de la indemnizacién gue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efecti s
garantias constituidas conforme a esta ley. Jae

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alg

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que existadslp,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costo
de los trabajos adn no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y:seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa \}igepte. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:
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En el caso de obras en gue se tenga estableada la proporclon en que interviene los insumos en el total del

costo dlrecto de las obras, el ajuste podrd determinarse mediante actuallzamon de los costos de insumos en

que mter\nene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas conténgan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los gue se'hubieren determinado y no se requerira que
“El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“E|l Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales 5|gunentes ala fecha en que
4 Mumclpuo" resuelva por escrito e! aumento o reduccmn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de Ia fecha en que se haya produc‘ido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejECUCIOn pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especaﬂcacnones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modlfrcacmnes se consideran incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. - : %

“El Contratista” por ningin motwo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemp[ados en eI
catalogo de conceptos hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

| ¢ g »
Novena.- Representante del Contratlsta. Por su parte “El Contratista” se obilga a tener en el lugar de los
trabajos antucnpadamente aun prcfes1onal gue lo represente, el cual debera ser especialista en' la materia,
previamente aceptado por. “E| Mummplo y Cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante

de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por_

cuenta de “El Contratista”

Décima.- __IL,gaciones Obrero- Patrona{es- “| Contratista” como empresario y patrén sera el Unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con qunenes les suministre matenales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derrvada de este caso.

b | ? i : I =

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cun‘i’plimiénto del presente cohtrato,

presente contrato.

Décima Segunda.- ﬁesgonsabilidades de “El Contratista”:

Daiios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios gue con mot
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarsé a lo estipulado en el contrato, por mobse ancia
de las d:sposmmnes dadas por esta o por lag violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

W
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Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar, con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o-parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la-ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto dthr‘abajos especializadds de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dfas de anticipacién a “El Municipio”
acompafando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aguel. :
/ /

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspensidn parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven' a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para'
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en Ia_ejetucién de 1a obra,'ya sea en el lugar de esta o en los lugares de-
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de |a obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a traves de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los_anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquler siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”, s

Es obllgauén de “El Contratista” el suministro y colocaclon del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
‘indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Mumciplo" lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcién, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que. hara-“El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podr, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto

Ni las liquidaciones parciales, m el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada
“E| Contratista” de la responsabuludad ‘en que pudiere incurrir por vicios ocultos que despues resulte
provengan por defectos de la construccién o mala calidad dé los materiales empleados, y por lo
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efect
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. ;

Décima Tercera. — Suger\nsién - “El Municipio” a traves de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los matenales que
en-ella se empleen ya sea en el sitio de estf o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y modiflcacmnes que se
consideren pertinentes.
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ecqma Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitécora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electronica, constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntosy eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracmn control:y segmm:ento se hard por los medios
convencionales. i

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en

el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en

la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los

trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectwamente e;ecutados

SE como cohs’ecuencia de la comparaci‘én‘ ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula: ;

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversién ejecutada a Ia fecha de termmacion autonzada.

/

Pena por Atraso en I'a Entrega.- Ademas de la péna por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente termmada la obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente formula: :

Sancion por atraso en'la entrega de la obra: --_0.0Sx(i_c-_ie)x(ftr-ftajlao o,

IC= Inversién contratada

o IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autonzuda S Is :
' FTR= Fecha de termmacion real de la obra.’

FTA- Fecha de terrmn;c:on autorizada de la obra.

¥

. Pena por Atraso en Fiﬁiquito.n-"‘EI Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiguito
« de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La.

presentacion tardia de fimquttos causa grave per;mcno al cierre de ejercicio y se corre el rlesgo de la

'-cance|ar:|6rf'de los recursos para pago

Para determmar Ia ap!icamon de las sancnones estipuladas no se tomaran en cuenta Ias demoras mctl

“El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podr
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

: ﬂ/"—
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Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo méaximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccion General
de Obras Publicas; ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobaf o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando
no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de
obra. - :

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de gjecucién de obra se advierte por las partes la necesidad ‘de efectuar adecuaciones al
proyecto de |la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la-.conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a |los planos, proyectos, relacidn de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente [os trabajos, tendra la opcidn de autorizar mediante acuerdo
por escrito,la realizacion de los trabajos o madificaciones respectivas y q.'omunicaré a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por |o que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento). por una scola vez del lmporte del contrato, debiendo obtener “EI Contratista” garantlas y fianzas
especificas.’

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos gue deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor plblico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquqer forma el cumphmtento de la Ley de Ohra
" Publica del Estado de Jalisco. ey, ) 5 :
i ™ : .
Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento gue en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porzentaje de variacion se hara con respecto del plazc pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto cohvenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento orlglnalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten Los ajustes de ser procedentes deberdn
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado, b d z i L,

un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soparte para
de pago. : :

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico gue Fu_nde y. motive las causas.que origin
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerdndose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratlsta" y “El Municrplo” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. 5

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amfparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independjentemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificag a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
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- &penéién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o

definitivamente la ejecucidn de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna

para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5

(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal, “El' Municipio” informara a

“El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificard por el plazo
correspondiente. :

[
Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados 'y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar
produciendo todos sus efectos Iegales una vez que hayan desapareudo las causas que motiven dicha
suspension. : . .

“Cuando la suspens:dn derlve de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para

“El Contratista” o “El Municlpio" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension
y Ias fechas de inicio y terminacion. . : -

Décima Octava.- Rescisién A’drﬁinistmtiva del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podré ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del”
Estado de Jalisco; si es “El Contratlsta" quien demde rescmd|rlo sera necesario que acuda ante los tribunales

- competentes

‘ stdo rechazada por escrlto como defectuosa por “El Municipio”.

En el c'aso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicion correspondiente, conforme alos datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calilad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a enti . ios en ¢! sitio de los'trabajos, en el caso de que

- no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la

establecnda por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para. el pago de créditos f'scales

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lGgar ala re5c15|on por parte de “E] Mumclpio sin necesidad °
de declaracaon jUdiCia| son Ias que a contmuacmn se senalan

s

_1.- Si “El Contratlsta” no inicia o no termina Eas obras objeto de ést-e contrato en la fecha sefialada.

2 SI suspende mjustlf‘cadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere

otk

i

3.- Sl no ejecuta el trabajo’de conformldad con lo estlpulado o sin motwo jUStlflcadO no acata las rd/enes

Fu h
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dadas por escrito por “El Municipio”.

4.-Sino da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.
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~ debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
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6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
rrusmo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si "El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciohes oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contahle en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato,

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

* 10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafos y. perjuicios una pena convencional que podra ser a jUICIO de “El Mumcuplo hasta el
monto de la garantia otorgada ‘

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial.a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible _deterrjmnar la temporalidad de la suspensién de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relac;onen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora,

indicados por la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del
Estado de-Jalisco.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “F! Cantratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencla de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos. :

“El Contratista” queda obhgado a regresar a "Ei Mumcuplo en un término de 10 (diez) dias natura
contados a partir de la fecha de [a natificacidn del oficio e inicio de terminacion anticipada del contr
documentacién que se le hubiere entregado paré'la réalizacién de los trabajos.

Al darse por terminado antncnpadamente este contrato se- elaboraré el fmlqwto cojnforme ala Ley
Publica del Estado de Jalisco. e :

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta g
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segln lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de,'El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo

ejecutado.
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antlmpadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se !lqwdaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. '

ando de comuln acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado

R, 3283 4400

@ wwintlajomulco 2™ Cyando’ “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
; recepcion parcia’l quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurlsdlcmonai declare rescindiendo el contrato en este caso, se estara.a lo dispuesto por
‘la resolucion respectiva. The |

4 “E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (tremta} dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la
obra . : .

Al termlno de la obra se levantara acta de recepcuon con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perju;cio de los
_descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.,

3 “gl Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
- que se asentaran en biticora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarids, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no -
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Munu:lplo” por parte de “El Contratista” y aprobamén
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municlpio” Cualquier autorizacion verbal o escrita
en bitdcora no serd reconomda si no cumple la farma oficial anterior,

L Vigésima Primera.- Fimqutto y Terminacién del Contrato Para dar por terminados parcial o totalmente los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato,, se elaborara el
finiquito correspondlente anexando el acta de recepuon fisica de los trabajos.

v

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratlsta" medlante su representante Iegal o su re5|dente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el hnlqunto “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado gue se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
‘dentro de- un plazo de 10 (dlez) dlas naturales contades a pa**lrfie su emmén \ y . /
% El documento en el que conste el fm:quuto debera reunir como minimo los requimtos qgue se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jallsco
El finlqum) debera ser elaborado por “El MunlCtplO y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dfas
naturales (segun la magnltud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fmca de los trabajos,
“haciéndose contar los créditos a favor y en contra gue resulten para cada uno de ellos describiendo el
- concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de |
aplncacnén de las penas convencnr?nales o del sobrecosto de los traba;os

De existir desacuerdo entre |as partes 'respect‘o‘ al- f'iniquito, o bien, “El Contratista” no ac
*El Muniaplo” para su elaboracmn en el término senalado en el parrafo anterior, “El Munlcnplo" pr

2k . dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a
h‘ “El Contratista” quién tendra el término de 15 (qumce) dias naturales para alegar lo que a su
‘\ corresponda si transcurndo este termlno no real a alguna gestion, se dard por aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deber4 liquidarlos dentro
del término de 20 (vemte) dfas naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

. disposicion del Municipio en caso de no obtener remtegro “El Municipio” podra hacer efectivas las garantlas

que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como mfnlmo los reguisitos sefialados por ley. ;

Cuando la liquidacion de los saldas se realice dentro de los 15 {quinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el cocumento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, deblencfo agregar Unicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que  genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos Ids derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

>

. -Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran

A) .

" del importe de cada estamacnon para cumplir con el articulo 16 del’ Reglamento de la Ley de Ohras PU

deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,’
el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorg'ada por estos conceptos por “El Contratista”.
Cuando bor causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo
a la obra serd con cargo a “El Contratista”. E importe de dichos gastos sera dedumdo de los pagos que

e Munl:lplo” deba hacer a “El Contratista”.

" Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Mumciplo" y “El Contratista” se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, ‘atodas y cada una de las cldusulas que
lo integran, asf como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedlmrentos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jallsco, asi
como las disposiciones admumstratlvas que Ie sean aphcables

VlgéSlma Tercera - Otras Estipulaciones.- “El Contrétista conviene expresamente Yy otor
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga Ia retencién del 0.5% (cinco a

Estado de Jal;sco, por concepto de derechos de |nspeCC|on,;ontroI y v;gnanua

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratlsta" reso!veran entre si las
_controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter téeni
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“El Contratista” sblicitaré a “gl Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen,. \anexara la documentgcion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (dIEZ} dias
naturales élgmentes a Ia fechajen e faue haya ocurrido.
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Tla]o 'ﬁ,lg t:tuiar de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emmr una
; (o]
Q. %283 4400 solumon que dé término al problema planteado 5 ‘
& """"Wﬂa’“"‘"":"?ﬂ“" El titular de la’ Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir !a resolucién citara a “EI Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conoumiento dentro de los 5 {cinco) d:as naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta, o s

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucion
adoptada y se levantara acta admlnlstratwa enla que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
Ios mismos en la bitacora. :

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados
de éste contrato

.\!Igésima Sextas Legislacion Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo :

e lntegra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
mterplyt;;cxoﬁ ejecucion y cumplimiento de las dlSpDSICIOﬂES aqui contenidas. Las partes se someten a la

5 junsdicdnﬁ“del Tribunal de lo Administrativo del Estade de }ahsco, renunciando al fuero que por razén de su
i 7domi‘ci[;%p;esente o futuro pudiera cory spcmderles

.'/I.j(-

LIC. Erlk Danie

4 Deypnj a Tovay Lopez ¢
Secretario General dé ‘
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\  Ing. Jorge Gofzalez Morales i -
“Director Genefal de Obras Publicas ( ; g
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C. Luis Artyro Samaniego Lopez
Administrador General Unico
Construcciones y Proyector Vitud, S.A. de C.V.
CPV 161014 LT2

“Testigos”
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publrca a precios unitarios y
determinado nimero DGOP- AP-MUN RP-CI 101-18, de fecha 31 (trelnta y uno) de mayo del 2018 (d

- N

dieciocho).



