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adjudlcacibn directa de

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE zZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Carlos
Jaramillo Gomez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez
y Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico
Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los

.efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Grupo Constructora

3000, S.A. de C.V., representada por el C. Simén Garcia Alvarado, en su caracter de Administrador General

- Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad
" legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad

con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

~ I.1.- Que tiene persbnalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
_ fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
“ relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y

relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del
Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccion X y XllI, articulo 53 fraccidn XIll, XV, XX, XXXIV y
XXXVIIl del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, y demas aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacion. -

~1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de.la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, dan como resultado que el procedlmlento aplicable para la adjudicacion del contrato especmco, esla

‘/_

|3- Que Ia presente asngnacaon, se basé pnmordlalmente en que Ia propuesta presentada por

“El Contratista” para la ejecucién de la obra, representé la obtencion de las mejores condiciones de
contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunio
las condiciones necesarias gue garantlzan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la
obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual
forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrdn de contratistas de
este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvi¢ de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el pleno del H. Ayuntamiento aprobé y
autorizo la liberacion del Recurso Municipal. : }

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cab era
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquep Jas
notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefale por
escrito otro distinto, para tudos los fines y efectos legales de este contrato.
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1.6.- El presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que
se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos
relativos al procedimiento de contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los
articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero, 182 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, -

para tal efecto se comunicé a “El Contratista” |a necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las
cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 25 (veinticinco) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), “El
Contratista” presento propuegta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su
resolucion a “El Contratista” el dia 29 (veintinueve) de mavyo del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se
adjudic6 este contrato para la realizacian de los trabajos objeto del mismo. ;

Il.- “El Contratista” declara:

1l.1.- Es una persona moral denominada Grupo Constructora 3000, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de. la
sociedad con el testimonio de la Escritura Publica nimero 32,208 (treinta y dos mil doscientos ocho) de fecha
24 (veinticuatro) de enero de 2000 (dos mil), otorgada ante la fe del licenciado Antonio Basulto Rufz, Notario
Publico nimero 1 (uno) del municipio de Chépala, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio, bajo la inscripcién numero 127311 (mil doscientos setenta y tres, asterisco uno) de fecha 10 (diez)
de marzo de 2000 (dos mil). :

I1.2.- El C. Héctor Alejandro Ortega Rosales quien se identifica exhibiendo su credencial para votar nimero
1438082317462 (uno, cuatro, tres, ocho, cero, ocho, dos, tres, uno, siete, cuatro, seis, dos), acredita su
caricter de Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura Piblica nimero 32,208 (treinta y
dos mil doscientos ocho) de fecha 24 (veinticuatro) de enero de 2000 (dos mil), otorgada ante la fe del
licenciado Antonio Basulto Ruiz, Notario Pablico ntmero 1 (uno) del municipio de Chépala, Jalisco, inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcién nimero 1273 1 (mil doscientos setenta

-\ y tres, asterisco uno) de fecha 10 (diez) de marzo de 2000 (dos mil). Mandato queia la fecha no le ha limitado
ni‘irévo_i:ado_,lfc'i'cual‘declar'a bajo protés"ca’-dé}dééirla verdad. R of A, SR R Sl T

I1.3.-Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

|.4.- Tiene establecido su domicilio en Avenida Francisco Javier Mina No. 2710 (dos mil setecientos diez)
Colonia El Porvenir Unidad Hogar, C.P. 44730, en Guadalajara, Jalisco, lo que acredita con el recibo de BBVA
Bancomer, S.A., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, auin las de caracter personal,
las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos
de este contrato. :

1.5.- serencuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Corp{;)a'ventes nimero GCT 000125 8F4. Sefialando también gue su registro se encuentra vigente en el

padfrén/ de contratistas de la Direcciéon General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zdfiga,
Jdliscd, con la clave OP-TZ-PC-1158/2018.

r,’"
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g, III“.‘1,.- qu'_se.ajustg_n’.a los t
articulos 1260, 1267, 1269,

Reglamento de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y3
que contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra;
2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones: técnicas, mismos que debidamente firmados por las

_partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra

requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus
obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por

“El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispane de la organizacion y elementos

materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo

43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 25

{veinticinco) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundémento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado
‘de Jalisco; 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

1l.- “Ambas Partes” declaran:

érminos e_stipuladosr en el _presént_ego'ntqato,- asi como a lo establecido por los
1271y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estada de Jalisco. -

L
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‘.,_I_I,I.Z__._v.rQlVJg;_'a__ceptani las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas- de obras,
“ planos arquitectonicos estructuralesy detalles de obra. - g e S M 2 SRR Sl

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
"CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
obra consistente en: “Caonformacién de vaso regulador en el fraccionamiento Eucaliptos (segunda etapa),
municipio de Tlajomulco de Zidiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zuhiga, l
Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara \
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- l‘

Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo. ;

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$ 1°349,796.00 (un millon trescientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y seis pesos 00/100 M,ﬁ'.)}"
mas § 215,967.36 (doscientos quince mil novecientos sesenta y siete pesos 36/100 M.N.) de L.V.A., pa a uh
importe total de $ 1'565,763.36 {un millén quinientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y tresJ\{esrés
36/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por Ioiht!e si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar
las especificaciones que la Direccion General de Obras Plblicas sefale. s
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 30 (treinta) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (primero)
de junio del 2018 {des mil dieciocho), y a concluirla el dia‘30 (treinta) de junio del 2018 (dos mil dieciocho},
conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra. i

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion
de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

[

gue se requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competen.c'ia de “El Municipio”, observando tanto

“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones gue en materia de asentamientos humanos,

desarrollo urbano y construccién'que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega 'y recepcion de los inmuebles citados.

- N

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

'Séxta;- Forma de Pago.- Los trabajos obje_z:fo' de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
. programa, se apegaran _ _ ;
,_trabajo-"_términado’,eje_chta_dq ;qnf_ofme_all___pgfqye.cto, mismas que abarcaran periodos mensuales como

y la formulacién de estimaciones que deberé cubrirse por unidad de concepto de-

documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes
y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion. D '

La residencia de obra cuenta con un plazo. no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacién de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de gue “gl Municipio” realice algin pago en exceso, “E|l Contratista” debera rein-tegrar estas
car;;fi’dl'ades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en |a Lrlay
dg"’lng’resos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
50 bm las cantidades pagadas en exceso Y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantid{édes a disposicién de “El Municipio”.
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Tla]omUIcg autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El

Municipio”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la
N bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos
.5 realizados en exceso. : s
& wwwiiajomuicogohms. = :
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

- 4 o
Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
- trabajos, el imporfe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las
fechas que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de obra contratada. ; o

Conceptos No Previstos en el Catédlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “g] Contratista” su ejecucién y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios. :

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos
~ conforme a dichos precios. : 5 ;

~ Si no fuera posible determinar:los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,

El Contratista” a req iento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
_;q[jgidgr’agi_é_n;-los: nuevos precio unitarios. acombaﬁadosfdé;sds’ respectivos andlisis en el e'.ritéﬁdim'ie:r{fd de
~ que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y-rendimientos de-
insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios estableciﬂoé en este contrato,

" PN H ” e 1 . . x .
EI. Munncuplo resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la
solicitud, se entendera como negada.

D) La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion

automatu:'a del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados, ‘

| 2El Cc.mtratista" tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacion
autorizac!;?, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
term.mat:lon de la obra y que haya sido $olicitado por “El Municipio” en el entendido que, después d
vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismn;s ; )

Séptima.- Garantias: £y
salra garant.tzar”ei cumpli_mientf)‘de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente ¢ tr_at'é)

El Contratista” presentd la poliza de fianza nimero 2218241 (dos, dos, uno, ocho, dos, cuatro m&‘de
fc?cha 31 (treinta y uno) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de’ S 1;6 576 3’3 {diento
cincuenta y seis mil quiniznidgs setenta y seis pesos 33/100 M.N.), por el 10% (diez pc;r cien'to) d'el ir‘n orte
de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Snfime:ﬁ‘ AN
a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. l e,
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Las palizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“El Municipio”.

F).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se
m‘terpon‘gan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y : !

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejécucic’m previstos en los
articulos 178, 279, .280, 282 y demés relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articul'c; 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

5

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de
convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la
modificacién de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. ' -

Cuando al rea[izarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha: del -
finiquito. “El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a
hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” |a resolucion de
|a rescision administrativa del contrato. y

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “E| Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga,
Jalisco, la cual estara vig_é_nteﬁor un afio contado a partir delﬂd:’a‘ siguiente a la fecha del acta recepcion de la

|

LK obRa e b e L R e S S e e S R e

ve !

anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. . = = = o0 o0 [ o Rl

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cance}acic‘m de la garantia y en su

caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obray
no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “E] Municipio” procedera a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual continua encargado de la conservacion de la obra.

ante las autoridades competentes el pago de

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir
corresponda, una vez que se hagan efectivas

las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio
las garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contratoy no surtira efecto alguno.
0
’/(/ ; . .
Of-tféva;.'- Ajuste de Costos.- Si durante [a vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
4 ¥ I = o . " 3
acontecimientos de cualguier natura,leza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
c@pa negligencia o ineptitud de cualguiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de'los trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.
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Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato,
para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso
R S no imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento
@ wewtlajomulcogobn nar |3 revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

&y 32834400

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones. - :

En este supuesto “El MunIClplO" podra optar por este proced1m1ento cuando asi convenga para lo cual
debera agrupar aquellas obras o contratos gue por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para
_cada grupo de obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se
requerira que “El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de
ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a
“solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales srgulentes a la fecha en
Y que E Munlciplo” resuelva por escnto el aumento o reduccnon respectlva

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
. costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en
_su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
~ “El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas
al texto del contra'eo v seran oblrgatorlas para ambas partes

& "_F.l antratista" por nlngun motwo procedera ala e-jecuaon de los trabajos que no estén contemplados enel _

talogo de conceptds, hasta enfanto se autoru:en Ias modlflca\mones y.se a51enten en e, bltécora
tond “\‘ , Yo 2

NOVEI’IE.* Regresentante del Contratlsta Por. su parte “EI Contrattsta" se obhga a tener en el Iugar de los : o

trabajos‘antlclpadamente a un profesional que lo represente el cua! deberd ser espec:allsta en la materia;
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén sera el Unico |
responsable.de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno 2. ¢

cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabili adn ol W,
derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente co )
“E] Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto
del presente contrato.
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Décima Segunda.- Responsabilidades de “E| Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los danos y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de
“E| Municipio” vy en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la
ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o
adquiera matgriales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias
de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos
“E] Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero q'uede subrogado
en ninguno de los derechos de agquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga
derecho de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”. ] .

~ Proveedores y Pre_étad'ores de Servicios.- “El Contratista” 'se compromete al pago de los materiales o
' servicios relativos de la obra, las causas de’ incumplimiento- presentadas y justificadas a través de la -
" residencia en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa. o

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adopta}' para |a revisién de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejechtar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y
de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”. E

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
§ en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus
\ )( estimaciones.

\ Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
su recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que ‘hara “El Contratista”
por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos
en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “E| Contratista” encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

/| _

;,Ni las liguidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
{ “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
“provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El
“Municipio” podra con cargo @ “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos

directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.
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ajomu cacima Tercera. — Supervision.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales
que ep ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que
; estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
& wwntlajomulcogabs  consideren pertinentes,

Q. 283 4400

sl Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se bresenten durante la ejecucién de los trabajos. \
El uso de la bttacora sera obhgatorlo su e!aboracuén control Y seguimiento se hard par los medios
convencionales,

.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos
en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cump_limiento en la fecha de terminacic'm de los trabajos pactéd-os en el presente, estipulandose lo 5iguiente:

Pena por Incumpllmlento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de venftcar mensualmente si los
'trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de ‘acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los ;
trabajos efectivamente ejecutados.

~ Sicomo consecuencra de En comparac:on ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los

 trabajos es menor de/ t@ que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, ““El Municipio”
procedera a -hacer las retenciones econdmicas a.las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en. Ias que se determmen los atrasos en base ala sngunente formula :

: IC- Inversnén contratada . AL
* IE= Inversion ejecutada a la focha de termlnacuﬁn autorlzada § 5
Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por mcumphrniento en tlempo, se apllcara una sancién
por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada. -
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra: -~

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiggit
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fechia
autorizada de terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos? La
i presentacion tardia de finiguitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo d{e la
1S cancelacion de los recursos para pago. {

i

N

%\

Para determinar la aplicacion de las 'sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas
por caso fartuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable
a “El Contratista”.
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Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir
el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

"

" Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres)
dias habiles de ocurrido el evento que lo- motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion
General de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud
por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud
siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse
el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizaco, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de |a obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. | ‘

Si durante el curso de ejecucidn de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en
la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipib",
quien en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos
o presupuestos que le presente “E| Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo gue se suscribira un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
~ cienta) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
3 ;;e_specffica‘s. : A v S R e RS TR B i N SN i e e e LA !

s

o s

o 'pgpo'_nq.i\{arfén el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la-
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del ‘objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

\

si las mbdiﬁg‘ac‘lones exj:eaen"'ei_:. poicentajé_ lndléad

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion
del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato, refiriéendonos al monto,
la comparacion se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y
“E] Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten,
se ap_l_ica}rén a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

/
Lay rnqélificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
débi 'do considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en
uﬁ’gl]o documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documeqtacién que los soporte para
efectos de pago. ‘
.

Y
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Tlajomulc
l ¥ gres:dente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
_celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segtn sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se

establezcan.
&) wwwtlajomulco gobmix ¥

/ Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tehe‘r un control y seguimiento adecuado.

i

8 5283 4400

Décima Septlma Suspensmn de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la e;ecuc;on de la obra objeto de este contrato en todo o en parte; sin responsabilidad
alguna para “El Municipio”, en cualguier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a
- “El Contratista” con 5 (cirico) dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal,
_ “El Municipie” informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa se
‘modifica'ré por el plazo correspondiente.

- Cuando la suspens:on sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya: realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafos y
perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente. comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
producnendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecndo las causas gue motiven dicha
suspension.

Cuandola suspensnon denve de un caso fortunto o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
; -'“EI Com;ratista” 'o*“EI Mumclp:n” deblendo suscnbur un convemo donde se reconozca eI plazo de Ia_

podra ser‘ rescindido en caso de mcumphmlento, al respecto aceptan que cuando sea ”El Mumcnpio” el que‘
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica
' del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide resc:ndlrlo, serd necesario que acuda ante los /
tribunales competentes. [

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes
‘'de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en
el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pag ’de,
créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipi
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacidn se sefialan: /

<= 1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.
{
2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas gue hubiere
sido rechazada por escrito como/defectuosa por “El Municipio”.
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes
dadas por escrito por “El Municipio”. 4

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “£] Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objete de este contrato o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. = ‘ '

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. ‘ '

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podréa ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada. :

Décima ‘Novena.- Terminacién_Anticipada_del Contrato.- “El Municipio” podra dar por ‘terminado
anticipadamente este contrato po razones de interés general, caso fo uito, fuerza mayor o cuando existan-_

" ‘causas justificadas que Ié‘"irribidanIé’lcqhti;rﬁilua'dié de | e demuestre que de continuar con las
3 " N IS R T SRV 7 TR B i 7 %

; a trabajos,
* obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave a

| L : + al Municipio;® se
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de tna resolucion de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre
y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados v se relacionen directamente con el presente

contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del,

Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “E| Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respegtivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
ntﬁatista" acta circunstanciada del estado que guardan los tra bajos.

/
Qéntratista” queda qSIigado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,

contados a partir de la fécha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

b
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o UICRdarsepor terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Qbra

Q. 2283 4400
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A)

o8

)

D)

Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones

_ convenidasy demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utrhzada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a ”El Contratista” lo
ejecutado.

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo estabiecido en este contrato.

Cuando “El Munt(:lplo” rescmda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
" recepcion parcial quedaré a jUICIO de éste y llqundara el importe de los trabajos que decida rec;bir

Cuando la autondad junsdlcuonal declare rescmdlendo el cantrato en este caso, se estard a lo dlspuesto por
la resolucién respectiva.

“El Contratista” avisara r.ior escrito a “El Municipio” la fecha de.terminacidn de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (trennta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida
la obra. ]

Al term:no de la obra se tevantara acta de recepmon con lo cual se dara por terminada y entregada la obra.

La. recepccon parcnal o total de las obras y la qumdacmn de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los

'.descuentoslque deban hacers

.1"EI Contratrsta” declar
* contrato que se asantarén en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion /

por concepto de sancmnes en loﬁermmos de este contrato PR TR b S S

>

estar Je acuerdo' de que, cualquse': n_odnﬂcacnon de los conceptos y fechas de_‘ %

por' recibir anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la
especificacion, etc,, no tendréan validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El
Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier
autorizacién verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los |
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard ei
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd naotificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente +
de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obhgacnpm
de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resuitado G
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision. /

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo Ios requisitos que se indican EI'(“E'%{EV
de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “E| Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segtin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, dehbiendo exponer en su caso, las razones de la
aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir. desacuerdo entre las partes respecto al fihiguito, o hien, “El Contratista” no acuda con “El
Municipio” para su elaboracion en el término sefalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a “El
Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este términe no realiza alguna gestion, se dard por aceptado.

si del finiquito resulta gque existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liguidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta gque existen saldos a favor de “El
Municipio” el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
_ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio ‘su reintegro, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establacida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El
Municipio” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el

' acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "El Municipio” y “El

Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por ley.

' Cuando la:liguidacion de los saldos se rearligé dentro de los 15 (guince) _dg'é;._naturaie; siguientes a la firma del

'y “El Contratista

2

reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deducciéon de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de
“El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados
v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concépto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “g| Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“E] Municipio” deba hacer a “El Contratista”. :

Vige’sfirﬁ_ja Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas
qu,é/ Ic;"integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
es{ab{l‘ecen la Ley de Obra publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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gésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras
Plblicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.

R 32834400
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Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si -

las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de carécter técnico y
administrativo derivados de este.contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

% A) "EI Contratista” solicitara a “El Mumc:pio" mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
'~ administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexard la documentacion que sustente su petu:lon y los presentara dentro de los 10 (dlez}

dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccion Jurl'dica de “El Municipio" dehtro de un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de
_emitir una solucion que dé término al problema planteado.

“C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
: residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cnnco) dias naturales 5|gU|entes a aquel
en el que se haya emitido ésta.

Durante la reunidn convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la
solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que harén constar los acuerdos tomados,
debiendo anotar los mismos en la bitacora.

S Vigesuma Qumta. Nacmnalldad de “El Contratista”.- Mamflesta ser una sociedad constituida conforme a
; 'Ia5-leyes mexlcanas Y conviene que cuando llegase a cambiar su nacmnalldad seguira considerandose. como
sociedad mexncana respecto a I con ernlente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccmn de
nmgun goblerno extranjero, bajo pena de perder en beneflcm de Ia nacuon mexlcana [os derechos derwados
I de ?ste contrato 73 : ‘ : ok o ‘ - Lo 2odtant

estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqul contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén desu;
domicilio presente o] futuro pudiera correéponderles

i

4t B / /
I{ﬂ’d{el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman an el Municipigs
/ lajomulco de Zafiga, Jalisco, ef\dla 31 (treinta y uno) de mayo del 2018 (dos mil dsemt;ch

./f 5 /f f\‘_ = ."EI Municipio” \ .J; \
{ WS ‘ ‘ /

A\, f _, h Beas 3 ,“‘ 4 1 1A N
Lic. Carlos Jayamillg Gémez Ing. Brenda-Méndez Siordia
Presidente Municipal Interino Sindico Municipal
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Vigésima Sexta.- Legislacion Aplicable, Interpretécién y lurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse /
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“Simén Garcia Alvarado ; : _
. Administrado General Unico
- Grupo Constructora 3000, S.A. de

i
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S mamasenyon |17 ] i
| 'LTE.*?Aﬁ'];,'{ 3 Vﬁrkquez Centeno : : -.
=" Jefe de Licitacion y Contratacion

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios por
tiempo determinado nimero DGOP-AB-MUN-RP-AD-103-18, de fecha 31 (treinta y uno) de mayo del 2018

{dos mil diecioche).
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