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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte

g e “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos, Lic. Carlos Jaramillo

' Gomez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el

tiglomulco sobine  Jorge Gonzdlez ‘Morales, en 'sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico

Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas

“todos del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los

efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa GA Urbanizacién, S.A.

de C.V., representada por el-C. Elba Gonzélez Aguirre, en su caracter de Representante Legal, a quien en lo

sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y

obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes
declaraciones y cldusulas:
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DECLARACIONES

l.- “El Municn“pio", declara: |
1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 v 83 de la Constitucion Politica para. el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; édemés los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
" de Jalisco; los artfculos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccion X y XlIl, artictlo 53 fraccion Xill, XV, XX, XXXIV y XXXViIl del
Reglamento General del Munlcnplo de Tlajomu!co de Zunlga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos

‘. mencionados con antelamon

I.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedtmiento aplicable para .la adjudlcamon del  contrato especifico, es la
ad]udicacion directa de la obra denomlnada “Equipamiento. para “elevar agua de la cisterna-al. tanque
elevado, localidad de Tulipanes, y adecuacién de tomas domncnllarias, cajas de vdlvulas, pozos de visita, en
el fraccionamiento Senderos del Valle y Silos, municlplo de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, a la cual se le
asigna el nimero de contrato DGOP-AP-MUN-RP-AD-84-18, financiado a través del Fondo Municipal,
Ejercicio Fiscal 2018.

1.3.- Que la presente asignacion, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”

para la ejecucién de la obra, representé la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para

“El. Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas. la propuesta reunid las condiciones

necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucidn satisfactoria del la obra en cuanto a

menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se

ik consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con

¥ ‘ los trabajos a realizar, asf como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.
s

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamnento aproho y
autorizo la liberacion del Recurso Municipal.

I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de |a calle Higuera, en la cabecera

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de ZUdiga, Jalisco, mismo que sefiala para gue se le practiquéﬁ Tas7

notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al

. procedimiento de contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos

104 fraccién I, 105 parrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunicd a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 09 (nueve) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presento
propuesta para la ejecucién del mismo, por lo gue “E] Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el
dia 11 (once) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion de
los trabajos objeto del mismo., ' f :

Il.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada GA Urbanizadora, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar
y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la escritura publica nimero 10,140 (diez mil ciento cuarenta) de fecha 12 (doce) de Junio de
2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Ramirez Fernandez, Corredor Publico 23 (veintitrés) de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil
numero 68042*1 (seis, ocho, cero, cuatro, dos, asterisco, uno), de fecha 19 (diecinueve) de Junio de 2012 (dos
mil doce). - : ‘

I.2.- La C. Elba Gonzdlez Aguirre, quien se identifica exhibiendo su credencial para votar 3231099460808
(tres, dos, tres, uno, cero, nueve, nueve, cuatro, seis, cero, ocho, cero, ocho) y folio 0414060118750 (cero,
cuatro, uno, cuatro, cero, seis, cero, uno, Uno, ocho, siete, cinco, cero), acredita su caracter Reprentante Legal,
con el testimonio de la escritura péblica'numerd.lo,rltlo (diez mil ciento cuarenta) de fecha 12 (doce) de Junio
de 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Ramirez Fernandez, Corredor Publico 23 (veintitrés)
de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil
nimero 68042*1 (seis, ocho, cero, cuatro, dos, asterisco, uno), de fecha 19 (diecinueve) de Junio de 2012 (dos
mil doce), mandato gue a Ia.fe-cha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir

ala ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

I.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Pera, nimero 3701 (tres mil setecientos uno), colonia Rinconadas
del Aire, Zapopan, Jalisco, C.P. 45138, lo que acredita con un recibo expedido por la empresa: Teléfonos de
México, 5.A.B de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los finesy
efectos de este contrato. '

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero GUR 120612 P22, Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la Direccion General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiiga,
Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-805/2018.

1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos gue establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2'y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo
de comceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presénteé contrato. Asi como fembién conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento,
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que'ha,.;
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de!
precios de la obra motivo del presente contrato.
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“11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnitqs v'econémicas para obligarse
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Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

tisjomuleo b 1 7 _ Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos

materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacidn de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdéd, manifiesta que no se encuentra en los supuestos brevistos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 14
(catorce) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

lil.- “Ambas Partes” declaran:

Ili 1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

Expuestolo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

4

CLAUSULA&

“\

Prlmera. bietu del Contratn. “El Munu:lpxo” encomlenda a “El Contrattsta" y este se obliga a ejecutar la '
- obra conmstente en: “ 'Equipamiento para elevar agua de la cisterna al tanque elevado, localidad de

Tullpanes, y adecuacién de tomas domiciliarias, cajas de valvulas, pozos de visita, en el fraccionamiento
senderos del Valle y Silos, municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de

Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccidn profesional, hasta su total terminacion, el cual

se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de
obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y
forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$ 546,097.20 (quinientos cuarenta y seis mil noventa y siete pesos 20/100 M.N.), mas $ 87,375.55 (ochenta y
siete mil trescientos setenta y cinco pesos 55/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de $ 633,472.75

[seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y dos pesos 75/100 M.N.), dicha cantidad solo podrd ser

rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor
J

mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, -
para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccion General de Obras Publicas -

senale. .

Tercera.- Plazo de Ejecucion.- “EI Contratista” se obliga a realizar los trabajos pbjeto del presente contrato

f .2.- Que aceptan Ias espet:lflcacuones presupuestos, relamon de costos unitarios, programas de obras, planos ;
: arqmtectonlcos estructurales y detalles de obra. i - X

/\

/)

en un plazo de 32 (treinta y dos) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15 /

(quince) de mayo del 2018 {dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 15 (quince) de junio del 2018 (dos md
dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

%)
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La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos,. licencias, derechos de bancos de
materiales, asf como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “E| Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias gue se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el 3mbito Estatal y Municipal.

EI_incumpIi_miento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a‘cabo los trabajos a "“El Contratista” prorrogardn en igual pl\a‘zo la fecha originalmente pactada para
la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara anticipo.

.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,

se apegaran a la formulacion de estimaciones que ‘debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que ‘abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliarrvoléménes ¥y en su caso
~ autorizar la estimacion corr_espondienté. En caso de que qgedep--diferencilas se resolveran en la siguiente
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias paturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a

partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es s6lo para efecto de control administrativo. -

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “E|l Contratista” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lfq'_c!ue la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exeesoi

Las fantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a /

variaciones, sin gue por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

L’
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Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se harén las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“E| Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

W, 3283 4400
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Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estaré facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptds a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
_presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme
a dlChOS precios. \

C) Si no fuera posible determinar 105 nuevos precios unitarios en la fnrma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo gue este sefiale sometera a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
SIS ; que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacion de los precms unitarios establecidos en este contrato,
“El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cmco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud,.
se entenderé como negada. i At i

1
D) La autorizacidn de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacion procedera 5|empre y cuando “El MumCIpID cuente con los
recu rsos. fmanaeros autorrzados ¥ .

gl Contrattsta” tendré un plazo de 30 (tremta} dias naturales posterlores a la dltima fecha de termmacuon
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

i

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las oblig'aciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 18A25090 (uno, ocho, letra “A”, dos, cinco, cero, nueve,
cero) de fecha 14 (catorce) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de $ 63,347.27 (sesenta y

iR tres mil trescientos cuarenta y siete pesos 27/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los | l %
\ \/1 trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora DORAMA, 5.A. de C.V. ’\\ l 1 :
\ \ Grupo Financiero Aserta a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. A

p

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
¥ P
A).- Que la fianza se otorgard/atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
i’ ! ‘
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito ' de \ / /
“El Municipio”. o & a2

o

LA
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C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y :

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “E| Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dfas naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” deberé liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la
rescision administrativa del contrato. i

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “E| Contratista” presentard la poliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zdhiga,
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra. S

“E| Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. '

Siel inform§ es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes. 7 S e o o

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obray no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y’ concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacién de la obra. '

Quedan a salvo los derechos de los entes ptiblicos para exigir ante las autoridades competentes el pagoe de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de abra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualgquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin gue exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
de logtrabajos aun no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.
Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicarad a los
costos directos, consewaﬁdo porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso,no /
impitable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisién y ajuste dé costos, se sujetan a o siguiente:

6
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costo directo de las obras, el ajuste podréd determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones.
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el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aqueflas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo
de obras o contratos y se aplicara-exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira gue

““E| Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos

que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“E| Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que

“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa gue se hubiese convenido
“El Municipio” podré modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

- comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al

texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningtn motivo: procedera a  la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catéiogo de conceptos hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

'Novena. Re resentante de! Contratlsta Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
~ trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,

previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacidn la padra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de "EI Contratista”. - F=a

.‘_Déﬂma hllgacwnes Ogrero-Patronales. - “F} Contratista" como empresarlo y patrén sera el Unico
: _responsable de las obligacwnes obrero‘patronales ante las diversas ‘instituciones y ‘organismos publlcos
“derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en ‘materia de" trabajo y seguridad" social,

“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a

cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,

“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato.

~ Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafos a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrda encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de Ja obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por paste de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El'Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para ld ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adqu"iera materiales o equipo

que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”,

acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsabie- S

de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.



OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-RP-AD-084-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “E| Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo Ja inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a traves de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa.

S_eguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar;, a in_stalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos

: indiref:tos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,

en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones. el e

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su

“ cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un

plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a. 2

Un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“E|l Municipio” podré con cargo a “E| Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

4

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones gue estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

Décima, Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién

/e iy . - - . F - . 3

electrghica, constituye el medie de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se

registraran los asuntos y eventds de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos. /™ /
J / { |

V 4 / / | \
El lusa. de la bitacora serd  obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los n\‘edsg
convencionales. . N

/
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cima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldandose lo siguiente:

.« Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los

trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada

_ IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada. -

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no

entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segtn la siguiente formula:
£ :

Sanmon por atraso enla entrega de la obra: -0 05x(|c ie)x(ftr-fta)/BO
IC= Inver5|6n contratada ]

IE= Inversién ejecutada ala fecha de termmacuon autorlzada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

Pena por Atraso en lequitu. "EI Contratlsta“ se obllga a presentar Ia documentacmn compieta de finiquito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mdas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacion de los recursos para pago.
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas %
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualguier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a \
|

“El Contratista”. f\

lndependlentemente de las aplicaciones de las penas senaladas anteriormente, “El Municipio” podré exigir el |

{
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”. f

A
Décima Sexta.- Modificaciones al Contraio Sl /‘

Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a |a Direccién General
de Obras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto’no ocurre en ese periodo, se tendrad por aceptada la solicitud SIempre(y cuantjo

no haya sido presentada extempordnea, una vez autorizada la prérroga deberdladecuarse el calendan,ca_de— -
obra. '
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“E| Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. :

si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, guien
en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendr4 la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas. : :

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. '

Dichas modificaciones podrén'realizarise, lo. mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la

' comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “E| Contratista” y “El Municipio”

deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan

contar por escrito , una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las=>

estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos
de pago.

£l residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “E| Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la O{na,- “E] Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
defir;it’i;)amente la ejecucion de la p!:fra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
paré “E| Municipio”, en cualguier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5

(cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a/

“E| Contratista” la duracién/aproximada de la suspension y el programa se modificard por el plazo:
correspondiente.

10
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Puando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Tlajﬂmui
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@ i f,;ua,omuQu,ij.q,,Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relaciopen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapareado las causas que motiven dicha
suspenmén

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension
y las fechas de inicio y terminacién.

Déclma Octava. Rescisidn Admnnistratwa del Contrato.- Las partes convienen en, que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los téerminos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

én el caso de saldo por amortizar, se Feinfegraré a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
hébiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconocerén los materiales que tenga en obra o en proceso de. adquisicion debidamente comprobados
medlante la exhibicidn correspond:ente conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
Nk la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no remtegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
{ estahlecuda por la Ley de Ingresos del Estado de Jal:sco, en los casos de ‘mora para el pago de créd:tos fiscales.

. I
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Causas de Rescisjén Las causas que pueden dar Iugar ala rescmdn por parte de “El Municipm sin hecesidad :
de declaracion judicial, son las que a contmuacuon se sefalan: : : /‘//)

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motlvo justificado, no acata las ordenes
dadas por escrito por “El Mumclpio
(X 4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”. > /
i
b 5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole. L/

: 6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o Ios’derechos derivados del
' mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.
¥ y

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” vy a las instituciones oficiales que tengan facultad de inférvenir, 7
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras;
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8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance dela obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada. g '

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando’ existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motiva de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
coptratosy i e P AL

5 ! i 1 A ¥ i J ¢ A2y Ay )
“En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,

debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. -

_Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “E| Contratista” por “El Municipio”, este procederd a

tomar inmediata ;‘)ols_esién de los trabajos 'pjetutados_p'ara hacerse ,cla'r'go—‘d,el inmueble y de las instalaciones

“respectivas, y en su. caso, procedera a suspender los trabajos levan‘tandb,,.‘.con:o‘ sin la comparecencia de

“E| Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.”

“gl Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. ;

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado.

/

B) f_'uahdo de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por termi'nado

/anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las p'a'rtes/ 4
' convengan, conforme a lo establecido en este contrato. e
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C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la

3 wwwitlajomulco gobmx

recepcién parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. -

Cuando la autoridad JUTISdICCIOna| declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucién respec’cwa

“E| Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de |a fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la
obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La
recepcion: parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
. tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita
en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior, |

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. :

. “El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
-obra, |a fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “g| Contratista” tendrd la obligacién de
acudir al llamado que se le haga medlante ofmo respectlvo, de no hacerlo se Ie comumcara e[ resultado

- dentro de un plazo de 10 (diez) dfas naturales, contados a partir de su emlsmn

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
aplicacidn de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al- finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con |
“El Municipio” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio-su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)

dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho flmquato a /,

“El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para a}egar lo que a su de@gy
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por acaptado

F \u / ," \
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley. r

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” ¥ “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si” al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacidn o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptas por “El Contratista”.

Cuando por caus‘a's”ipju‘stif_ic‘adas los trabajos objeto del présente contrato no se enireguen en el plazo
~establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo -~ ./

2 la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“E| Municipio” deba hacer a “El Contratista”. ;

Vigésima Segunda.- Obli aciones de las Partes.- “El Municipio” y “E| Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asfi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. ;

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- __ “El Contratista” conviene expresamente y otorga su

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
contfoversias futuras y previsibles que pudieran versar sohre problemas especificos de caracter técnico y
ag’mi_'nistrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“E| Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o :
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le”

. dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentard dentro de los 10 (diez)dias

naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.
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B) El titular de la Direccion Jurid:ca de “El Mumclpio" dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado
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C) El tatular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al
resldente de obra, para hacerla de su conocum:ento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta

D) Durante lareunion can\focada se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucion
e g.‘“ adoptada y se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
“los mismas en Iae'bttacora
5;?9:' ¥ 3
Vlgéslﬁﬁulnta. Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
Ieyes mexicanas y conviene gue cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
: sociedad-mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mex:cana los derechos derivados
_ de este contrato

‘ Vigésima Sexta.-_Legislacién Aghcable, Intergretacién y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a su;etarse

- estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo -

Vs | integra, asi como a. Ios términos, llneamaentos, procedimiento§ y requisitos que establece la Ley de Obra
_ . Pablica del Estado de’ Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras ‘Publicas del Estado de Jallsco, para la
mterpretauon, ejecuctén y cumpllmlento de Is disposmones aqus contemdas Las partes se, someten ala
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I'r":g. Jorge Gonzélez Morales
Director General de Obras Publicas
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“Testigos”

nz%lez Vazquez

Ing. Miguel Alej dro;Vézquez'Sahagﬁn
uridico interino

Director de Ligitacién y Normatividad

A -- tatioja corresponden al contrato de obra publica a preuos unltarios y tiempo_
ta/ DGC P-AP-MUN-RP-AD 084-18, de fecha 14 (catorce) de mayo dei 2018 (dos mil

determinado’ nime
dieciocho). :
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