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: OBRAS PUBLICAS
DGOP-IU-MUN-RPS-CI-114-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

lco

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo
Gomez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el Ing.
Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico Municipal,
‘Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de ZURiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Construcciones Paraiso, S.A. de C.V.,
representada por la C. Maria Silvia Lorena Cortés Martinez, en su caracter de Administrador General Unico, a

‘quien en lo sucesivo se le denominar’é “E| Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para

contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las
siguientes declaraciones y clausulas: '
DECLARACIONES

I.-' “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccion X y XIlI, articulo 53 fraccién XIiI, XV, XX, XXXIV y XXXViIl del Reglamento
General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion Il, 105 pérrafo segundo y 176 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan’ €omo resu!tadc que eI procedimlento apllcable para Ia adjudlcacwn del contrato espemfu:o, es el

1.3.- Que Ia presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré gue
“El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

14.,‘ ara cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y

/auto,rlzo la liberacion del Recurso Municipal, Mediante el Punto de Acuerdo 207/2017.

l .5.- Tiene su domicilio en Ia finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Mumcnpa! C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
otificaciones, aln las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito

f - . . 4
. otrg_glstlnto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

-
A
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de concurso por invitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccion 1I, 105 parrafo segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunico a
“E| Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en
escrito de fecha 01 (primero) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presentoé propuesta para la
ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 05 (cinco) de
junio del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudico este contrato para la realizacion de los trabajos objeto
del mismo. : :

Il.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada, Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad
con el testimonio de la escritura ptblica nimero 13,419 (trece mil cuatrocientos diecinueve) de fecha 11 (once)
de Febrero de 2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe del Lic. Fernando Guillermo Ponce Gonzdlez, Notario
Publico suplente , en ejercicio, adscrito y asociado al titular nimero 78 (setenta y ocho) del municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo folio nimero 14175 1
(uno, cuatro, uno, siete, cinco, uno) con fecha 25 (veinticinco) de Abril de 2002 (dos mil dos).
I.2.- La C. Marfa Silvia Lorena Cortés Martinez, quién se identifica con credencial para votar numero
3086072520847 (tres, cero, ocho, seis, cero, siete, dos, cinco, dos, cero, ocho, cuatro, siete) y folio
0000078820562 (cero, cero, cero, cera, cero, siete, ocho, ocho, dos, cero, cinco, seis, dos), acredita su caracter
de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura plblica 2,129 (dos mil ciento veintinueve) de
fecha 17 (diecisiete) de Agosto de 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del Lic. Fernando Guillermo Ponce
Gonzalez, Notario Publico titular nimero 110 (ciento diez) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
blico de la Propiedad y de Comercio, bajo folio nimero 14175*1 (uno, quéﬁcrb, uno, siete, cinco,
) con fecha 15 (quince) de Septiembre de 2009 (dos mil nueve), mandato que a la fecha nole ha
‘ i rado, lo cual declar ﬁéjd.';irOtesté'iﬂé_'; e;,’cﬁfz}!é;;iad.‘f Torerd e cels ey et
T AN TS e ERITE .’3'“ Ry - ﬂ i R R Pt Yy Wi i
11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratary retine las condiciones técnicas y economicas para obligarsea
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

-

Y

IL.4.- Tiene establecido su domicilio en Casuarina nimero 1392 (mil trescientos noventa y. dos), colonia Paraisos

~ del Colli, Zapopan, Jalisco, C.P. 45069, lo que .acredita con un recibo expedido por la Comisién Federal de
Electricidad, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de caracter personal, las que
su;tﬁ?n sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
cpntr‘ato.

AI,E)“.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Céntribuyentes nimero CPA 020212 558. Sefalando también que su registro se encuentra vigente en el padron
de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la

[’{clave OP-TZ-PC-381/2018.
.S

'l‘\,.
A\
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Tlaﬁomui@@ue conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su

52835 4400

)

Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. As( como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida

D wwwtiag ol . ' ‘ i i i imi
(0 wwtiajomuleasoiie g b rometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento

~ para/un importe total de $ 2°128,418.32 (dos millones cientos veintiocho mil cuatrocientos dieciocho pesos
' 32/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si

aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios
de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los
trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato. Sk

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43

de la Ley de Obra PL’J_inca del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 01 (primero)
de junio del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 177 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

11l.- “Ambas Partes” declaran: '
Ill.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los

articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

ptan s especificaci e 0s unitarios, prog
_ngq}%al&g%deté;‘ GEPE :vr;ﬂ:%é‘ :
"‘1&-1"‘1 ﬂk& ﬁ\ﬁ
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CLAUSULAS:

A

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra ]
consistente en: “Construccién de muro perimetral de la planta potabilizadora Tlajomuico 1, en la localidad de
El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco
de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacidn, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-
Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

Segunda,- Monto _del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \
$ 1'834,843.38 (un millén ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y tres pesos 38/100 M.N.), \
mé’s $ 293,574.94 (doscientos noventa y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos 94/100 M.N.) de L.V.A,, /!

Ry ¥

“EV Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, \_l
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las !
especificaciones que la Direccién General de Obras Plblicas sefiale. !

oy
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en

un plazo de 55 (treinta) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 07 (siete) de junio

del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de julio del 2018 (dos mil dieciocho),
conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
“E| Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la-evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictimenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E] Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal. '

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y yecepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgard anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas 'qye‘_abarcaréq pgriqdosm_mgnsuales como maximo, las cuales sé.rén e
entadas por. “El Contratista” a la residencia  de .obra, acompafiada de | umentaci S
r‘tﬁ”’ ST R "ﬁ-,wg.t*-‘ ) ni e %g L N e e T N e
\diente dentro de’ los- ' cg uientes acha ‘d
el e s 2
5, siendo est

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dfas naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “E]l Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuehcia es sélo para efecto de control administrativo. :
/ ”‘ ’ . ®

En caso de que “El Municipio” realice algtin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades
imas/los intereses correspondientes conforme a una tasa que seré igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
ila Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las
“gantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La.autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,

A o . .z . . - y

por lo“que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“E] Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso.
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Tiaiémuiﬁﬁnﬁdades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. :

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
_trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
() wiwtiajomuicogoongue “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un

mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “E| Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

IRTG AN

P A)Si existen conceptos a precioi; unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a
" dichos precios. " Rl M o N 4% ; T G wl

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, .
“E| Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su

" consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que,
para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera
como negada. : :

-

o R ol Ae s F Lt (5 ek ’:ﬁ)%{f?'rﬁ G
“El Contratista” tendrd u ; nt ‘ ' i‘ﬁﬁ%ﬁfec‘ha‘faéﬂetmmacncm
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario reguerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el

plazo sin haberse solicitado, no tendré “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 6267-10229-5 (seis, dos, seis, siete, guion, uno, cero, dos,
dos, nueve, guion, cinco) de fecha 06 (seis) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de
$ 212,841.83 (doscientos doce mil ochocientos cuarenta y un pesos 83/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento)
del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora /\
Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de

Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. {

/

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

J

LAI).*'- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- i

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“El Municipio”.
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C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que preve el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “E| Contratista” debera obtener la modificacion de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. ;

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” proceder4 a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision
administrativa del contrato. ST :

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco,
la cual estar4 vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

_ “El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
-anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

~_Si el informe es favorable, “El Municipiof’ procedera a la devolucion o cancelac
- pago de las obligaciones pendientes. A e i
J:P S ~4%§g o R g
le'y

M

el,m;qr e no es favorable'y los defe ervado
A T e N i SR S RS RO L L e el b e
- uso de lo construido durante el plazo de ga iﬂf@[ﬂﬁﬂ v

a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo constr
continda encargado de la conservacion de la obra.

uid

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En.anto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.
el
/Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
_i' acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
! culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de
“_Jbs trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

| Los precios del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los

| costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para

“5u aplicacion sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable.a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:
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En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en gue
interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de

_obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que

“E| Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de

" “E| Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que

“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modlflcamones se consideran incorporadas al
texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ningtn motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,

~ previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de

,'."El Contratlsta" deberé estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para

braAggg e: Eormulen:y en geperal para actuar. a*nombrg\(j‘por cuenta d
R
B

responsab!e de las obltgauones _obrero- patronales ante Ias dlversas instituciones y orgémsmos publlcos'
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, /
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten

en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de

este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos objeto del [\

presente contrato.

/

,"

i ‘
B

1

Dé::ima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

¢

4
Daﬁos a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la ' vsl
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia | /

de las disposiciones dadas por esta o por las violacignes a las leyes y reglamentos aplicables. u/
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Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo gue
incluyan su instalacién, deberé solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aguel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspension parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacion, con cargo a “El Contratista”,

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacidn gue se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”. :
s obligacion deytE| Contratistel st sUmRItD pegiacacian delrotiode o
iﬁfﬂ%%lﬁiﬁéﬂ’é“ ureipio 2
e A : KR

cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias hébiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “E] Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. /\

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a \
“E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El /Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos

Fof ; i ;

//directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

{1 /

f /

[

| ._Décima Tercera. — Supervisidn.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
/tendréan el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que

' en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime

\_pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren

pertinentes.

. X 4 . . . r
Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.
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e (o
iiaiomuit:@ de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios
convencionales.

Q. 326% 4400 Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
P ) : cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la
G wtlajomulco BORTEL L de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados. > '

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
_ procederd a hacer las retenciones economicas a las estimaciones gue se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula: 2 S

Sancion por in'cumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada

IE= Inversi6n ejecutada a la fecha de terminaci6n autorizada. ;
Pena por Atraso en la Entrega.- Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancidn se calculara segun la siguiente formula:

_ Sancién por atrasoen la er_\tréga de

o

la obra;

=0.05x(iczie)x(ftr-fta)l?¢0 S

cha de terminacion real de fa obra.
echa de terminacién autorizada de la obr

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiguito de /‘7’
la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a méas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de /
terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion

tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago. :

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”.

indqp\endientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el \
cuptplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato /F('{ y

iProrrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias | |
‘habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccion General U’/
de Obras Publicas, ésta tendréd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmida por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.
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“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. g

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en’
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos gue le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratista” quién estard
obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco. :

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o

monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del

porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la

‘comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”

deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de

Los aj‘_qs'ies-ge ser procedentes deberdn .
he N IS e e [ : é 3 'as

Mgl
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" debiendo comsiderarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en-u

solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de
dgo. |
pag E\"\
El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la |

celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se

establezcan.

Clilando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
;Izaeb’erén considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
/ debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado,
“Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
| definitivamente la ejecucidn de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
'“[;:inc-d)‘.‘dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informard a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo
correspondiente.
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ido la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacidn el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios

que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

. +)
(o9 Teybrira a “EI Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. '

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsablladad para
“E] Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenlo donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacién.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescmdnrlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiénte, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisidn, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de gque no

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, 'no acata las 6rdenes dadas
por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

-

/
6.- Si'subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismq‘, sin el consentimiento de “El Municipio”.

71 Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facmdades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
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9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. :

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. :

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
_respectivas, y en su caso; procedera a suspender los trabajos. levantando, con o sin la comparecencia de
- “El Contratista” acta circunstanciada del estad 'q';i'_g;afg’u“ér'gén ia's;ggqgajas' R TR S R e P

% 3 N e

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
c%w]enidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, seglin lo siguiente;

¥ | '

F /
/A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

{' convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
[_ejecutado.

/

/ B)Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado

&_aﬁntlcipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liguidaran en la forma que las partes
conv%ngan, conforme a lo establecido en este contrato.

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcién parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucién respectiva.
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Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en biticora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

" “El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de

obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién.

_ El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos gue se indican en la Ley de

igenera! quei es dio figen y- el salq‘o resultante, deblendo exponer ems" c
= 'ﬁenafq convenuona!es o del,sobrecost _de |os trabajos

Ob_ra Publica del Estado de Jalisco.

- El finiquito deberé ser elaborado por "El Municnpio” y “El Contrat:sta" dentro de Ios hasta 60 (sesenta) daas;_ :

'les_-(sqg r
iéndose’t

i S 4, L2

sigunentes ala fJ;_ech
ntra que/resulten

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término”sefialado en el pérrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestidn, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mds los gastos financieros correspondientes, conforme a
una}-,tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacion en los casos de prdrroga, para el
Pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a

pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

;dlsposmlc'm del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias

que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantdrd el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.-Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn deductivas
o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deduciré de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“E| Municipio” deba hacer a “El Contratista”. ’ ‘

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como
las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “E] Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
nspeccion,

ista” resolveran entre s fa:
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“E] Municipio ‘problema t
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B)EI titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
sefucién que dé término al problema planteado

C)EI titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
résidente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en

[ gl que se haya emitido ésta.

D)Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién

adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los

__mismos en la bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “g| Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene gue cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de

este contrato.
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Tl Vigésima Sexta.-_Legislacién licable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
: alomu amente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
: ~integra, asi com s términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Publica

,l’ f CGnstruchones Paraiso, S.A. de C. V., i i Q
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-IU-MUN-RPS-CI-114-18, de fecha 06 (seis) de junio del 2018 (dos mil dieciocho).
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