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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
] “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos, Lic. Carlos Jaramillo
Q. 3283 4400 Gomez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.L.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing.
. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico Municipal,
@) vatiajomulcosh ¢ Latario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Preyco Proyecto Eléctrico Ambiental y
Construccién Optima, S.A. DE C.V., representada por la C. José de Jesus Dueiias Garcia, en su caracter de
Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes
manifestaron tener capacidad legal para contratar y obilgarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente

contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas

DECLARACIONES

§ .- “El Mumciplo”  declara:
1. 1 Que tlene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los amculos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estadcs Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;

. 73,77,79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1, 2y 3 dela Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccidn VI, 3, 4, 39 fraccién X y XllI, articulo 53 fraccion XIII, XV, XX, XXXIV y XXXVIll del Reglamento
General del Municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con

" antelacion. : ;

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién 1, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
s Publica del Estado de }ahsco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
. i NTLa et dan ‘como’ resultado que el procedtmiento apllcab!e para la adjudlcaclon del contrato espeuﬁco, es la
s ;adjudlcacién dlrecta de‘la obra denommad§ "Traba]os complementarios ‘de construccion de una nave
'mdustfial, para el centro dexsepa(amén de. ressduos solidos en el predio conocldo como la' guancha (agua
rancl'm) cabecera*municnpal, en el munlcipio de Tfajomulco de Zufiga, Jallsco ", a la cual se le asigna el numero 44
de contrato DGOP-IM-MUN-RP-AD-119-18, financiado a través de Recurso Mumclpal ejercicio fiscal 2018. :

I.3.- Que la presente asignacidn, se basd pnmordlalmente en gque la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunio las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor |
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que\

(s “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
y realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este Municipio. -
Condiciones gue fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato. ( \
el |
i

1.4.- Para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprob y’ ]
autorizo la liberacién del Recurso Municipal. : | /

: 1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el numero exterior. 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cab&gtra
: . Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulcg de Zlfiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquep las
" notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientr‘“a‘s no sefale por e
otro distinto, para todos los fines y t;jfectos legales de este contrato. ‘ h

r". a e %{‘_"‘-" \ \
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104
fraccion |, 105 parrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunicod a “El
Contratista” 1a necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en escrito
de fecha 19 (diecinueve) de junio def 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presento propuesta para la
ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El Contratista” el dia 26 {veintiséis)
de junio del 2018 {dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion de los trabajos

objeto del mismo. .

11.- “El Contratista” declara:

w

Il.1.- Es una persona moral denominada, Preyco Proyecto Eléctrico Ambiental y Construccion Optima, S.A. DE

'C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita

la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 41,928 de fecha 12 de abril del
afio 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Eleno Vega Guerrero, Notario Publico Titular nimero 1 del
municipio de Tala, Jalisco, inscrita en el registro publico de comercio bajo el folio numero 19340 1 con fecha del

07 de agosto del 2003 en Guadalajara, Jalisco.

1.2.- EI C. José de Jests Duefias Garcia quien se identifica con credencial para votar, acredita su caracter de
Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura ptblica ndmero 41,928 de fecha 12 de abril del
afio 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Eleno Vega Guerrero, Notario Publico Titular nimero 1 del
municipio de Tala, Jalisco, inscrita en el registro publico de comercio bajo el folio nimero 19340 1 con fecha del
07 de agosto del 2003 en Guadalajara, Jalisco. Mandato que a la fecha no le ha limitado ni revocado, Jo.cualiy

declara bajo protesta de decir la verdad.

£33

11.4.- tiene establecido su domiciliq;':'en'- calle' De .Las_iﬁalma;}'_"n

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44467, lo que acredita con e

-

_11.3.-que tiene capacidad jui_'._lfdicé para ,c.c')n_tra';arr'y reune las condiciones técnieas yé;onémicas'p’a_ra obligarse a -
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato: ' = o Sy TN R il e o

1

dmero 20, colonia Rincén ‘de Agua Azul,

| estado de cuenta de Banorte:, mismo que sefala para

que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras
no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, con el Registro Federal de
mbién que su registro se encuentra vigente en el padfon

Contribuyentes nimero PPE 030412 755. Sefalando ta

de contratistas de la Direccién de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, con/fcla/:ve
. _ s

OP-TZ-PC-537/2018.

/

/

£ 2
11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jal'fs’c'_ﬁ'y su
Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2)} 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes inte

presente contrato. Asi como también conoce todos
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, pon

el
los detalles concernientes a la obra requerida

iendo para ello toda su experiencia y conocimiento

aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha

presentado el programa de obra por partidas, asi

de la obra motivo del presente contratoZAsi mismo, la bitdcora

trabajos, también firmados por “El Munici
/

I

como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios

que se abrira en la fecha del inicio de los

io” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

- ._\
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,&; i .
Tlaiomull@@ue ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los

Q. 3283 4400

factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43

D wantisjomiico ol e |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 19 (diecinueve)

Tl J

t Ll !

“integrante del mismo. =

de junio del 2018 (dos mil dieciocho).

v

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 38

y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

1l.- “Ambas Partes” declaran:

II.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demads relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

-11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra. ' 3 ; ! :

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

e O CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Trabajos, complementarios de construccion de una nave industrial, para el centro de
separacion de residuos sélidos en el predio conocido como la “guancha” (agua ancha) , cabecera municipal, en
el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga,

~ Jalisco, bajo su. responsabilidad, -direccion profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara

estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-
_Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos gue se anexan al presente y forman parte

R o et A ¢ ¥ WL ooy g ) e 4t

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$_369,672.84 (trescientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y dos pesos 84/100 M.N.), mas $ 59,147.65
{cintuenta y nueve mil cientos cuarenta y siete pesos 65/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de
5 428,820.49 (cuatrocientos veintiocho mil ochocientos veinte pesos 49/100 M.N.), dicha cantidad solo podra
ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor
mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra,

para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccion General de Obras Publicas
senale!

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato e

confarme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de

ejecucidn de los trabajos, pactado en este contrato. : \—\

, .
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacidn de los trabajos, debera tramitar y obtener de las

autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la

propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.
’ f -

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf como los dictamenes, permisos y licencias que se
requieran. para su realizacién, cuya tramitacion 'sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” |as disposiciones gue en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

3
f

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgard anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el progran;\a,
se apegaran a la formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentaciéon soporte
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el tltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar

a estimacién correspondiente. En-caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

La residencia de obra cu :

de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
“trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a

partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuencia es s6lo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algiin pago en exceso, “E| Contratista” debera reintegrar estas cantidadas
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingres d}z
la Federacién, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobye las
cantidades pagadas en exceso Y sé computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta lafecha
en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”. /

& M

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “E| Munici
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“E| Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

variaciones, sin que por este concepto IosFrecios unitarios convenidos deban modificarse. | : .
| ' o~ ity ‘w

i = /

o~ =5
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Tialomulgg‘btaclén de Estimaciones.- “El Contratista” recibirda como pago total por la ejecucion satisfactoria de los

trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes: las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a

@ wwwﬂa,ommcogmmel Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendldos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dlchos precios:

B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios. :

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consuderacnon los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se

_hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera
como negada. ' f

D)La autorizacion de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicara la ampliacion

automatica del techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos flnancneros autorlzados

“autorizada, _para solicitar la autorizacion de pago de: cualquuer concepto extraordmano requerldo para la

¥ termmacron de la obra y gue haya sido solicitado por “El Municiplo" en el entendido que, despues de vencido el-

plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pagq 'de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrat
“El Contratista” presento la poéliza de fianza numero 1919944 (uno, nueve, Uno, nueve, nueve, cuatro, cuatr
de fecha 28 (veintiocho) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de $ 42,882.05 {cuarenta y do
mil achocientos ochenta y dos pesos 05/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A.,

favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco. ‘ \ﬂl
. 1
J

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza ser# requisito indispensable la manifestacién expresa y por escito de

~ “El Municipio”. f k__\\

A \

C).- Que la fianza estara vigente durahte la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se mterpongan:
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dlcte resolucién & sentencia kjecutoriada por
i

autoridad competente, y
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D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés gue prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. '

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. :

“E| Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se 'haya notificado a “El Contratista” la resolucién de ld rescision
administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “E| Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco,
la cual estard vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

“E] Municipio” deberé redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favarable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la:obra'y no al -
~ uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones pportunas

~a "“El Contratista”, para la_ debida reparacién de o construido'y concederle un plazo para ello, durante el cual

 continua encargado de la conservacién de la L bk e o e ey £ A

7 A

~

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de'las
- - o . s . N

cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su Juicio corresponda, una vez gue se hagan efectivas las

garantias constituidas conforme a esta ley. '

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstan i;s:}o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dglo, -
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costds de
los trabajos atn no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes. /

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard-a_los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, pa
su aplicacién serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

[ : 5 i - ;
En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podrii determinarse mediante actualizacion de los costos-de fAsumos en que

interviene en dichas proporciones. P - \ 2~
A
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Tiaiumutcge supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de

Qs 13285 4400 obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira gue
“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos

&0 wnddajomuleashing 1o corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de

“El. Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que

“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de |a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, 0 en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
Bl Mumcipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comumcado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consnderan incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

_ “El Contratista” por ningtin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

~ Novena. Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
3 ~ trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de
“E| Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
““E| Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron sera el Unico
~responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
=derlvad0 de Ias dlsposlclones Iegales e demas ordenamientos en “materia de trabajo y seguridad social, i
; "El Contratlsta” se obliga por lo mismo a responder por todas fas reciamacnones quelos trabajadores presenten
_en su cqntra o contra “El Munlciplo" en relacion con-los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
tambrén con quienes les suministre materlaies para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier a-
reclamacion proveniente de dlchas relacmnes por lo que se le exime de cualquier responsablhdad derivada
este caso.

P

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contra
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto de
presente contrato. : %

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”: \]
)

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios gque con motivo de IaL”"ﬁl
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobsery
- de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos- “El Contratlsta"'no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o

acompanando la documentacmn cdrrespond:ente en estos casos “El Contratista” seguird siendo’ responsabe

de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los deréchos de aquel.
— \ : \

— \ ==
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras. \ '

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”. : : o

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de mora de la empresa. i

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con

_motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de

orientacidon que se requieran para evitar 10s riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de ‘
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones,

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su

recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

"._'_atir'ié'ue‘ esta haya j;aidb : i'e(j:ibida y aprobada, exime a

“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que -

‘provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, 'y por lo tanto,

“E] Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales #ftie
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que ¢ time
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se co -éid§ren
pertinentes. @

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comumpicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacion entre “g] Municipio” y “El Contratista”, en el{cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos.

El uso de la biticora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales. ‘

Décima Quinta.- Retenciones y Pepas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplimiento de las fechas estab’(ecidas en el programa de obra, asi como por atraso en € cumplimiento en la_
fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldandose lo siguiente: :
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el - g o : e :
Tﬁa‘omu por Incumplimiento en Tiempo.- “E] Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
X l !raaajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas

previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados. 3

Q. 5283 4400

(@) wewtlajomulcogobibi- como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
traba]o% es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econdémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie). -

IC= Inversion contratada
|E= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademads de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculard segun la siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: _=0.05x(ic-_ie)x(ftr—fta)/30

IC= Inversion contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada,
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de
la obra a la Direccién General de Obras Puiblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para-nuevos contratos. La presentacion
Jaqd(a.‘_de”ﬁniqui_tos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la- cancelacién de los
 fecUrsOs patapages Lk 1o e Ak i us S AT S O s S Y :

g
fret

A ] Ve e -’."--. LA R s -.=i.l ; . : ! 5 '_ ‘ e N _ s
Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El-Municipio” no sea imputable
“El Contratista”. .

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigi
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) di
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General_-
c‘ig Obras Plblicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por ito
) firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por acepfada la solicitud siempre y cugndd no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de brd.

I v z

El Munic_l!:ao” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin finguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dandeaviso
por escrito a “El Contratista”. ‘ G
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Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de Ialobra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia enla
realizacién de trabajos extraordingrios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencion a los razopamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “E| Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por -
escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estard
obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantfas y fianzas especificas.

Si las madificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el Ob}eto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la-
comparacion se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan  revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados vy determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado. ‘

Las modificacione.s"al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un

solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de

Rago. ity T AR AL TR T AL R W B R T B e

“El ‘re.siaenté" de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas gue originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se /L/]

establezcan. ‘ : : : X
i - . |

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos 5! ;

deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este co trato,

debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. =

/

. ) : S .
Décima Séptima.- Suspensién de {a Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada tempporal o

definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilicliad"‘ na
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "!'EI.CS)I':":!‘E-!tISta co'n 5
(cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspensién sea temporal, “El Munll‘?thO‘ informara a \.‘
“El Contratista” la duracién aproximada- de la suspensién y el programa se modificara por _el plazo

correspondiente.
definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa

lizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar{os dafios y perjuicios
4 responsable por la obra ejecutada. LhEE
o \

Cuando la suspension sea

estimacion el importe de la obra/que haya rea
¥ TR . 8w

que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y ser

/ ey \ L
2 o
¥
™ A% AN
" 3

P

N,
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Tiaiomul:eﬂo “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas gue motiven dicha’

75 SUSpEﬂSlOI’\
CBJ vwmfiﬂaIUmulcu gob.pix

Cuando la suspens:én derive de un caso fortmto o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“E] Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacion. .

&, 52854400

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podré ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes. 3

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias

! héblles. contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le

~ reconoceran Ios materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados

L L medaante la exhubuclén correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de

; costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la

obra'y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no

reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a Ia
_establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

~Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.— Sl"f"EI(.Céritfatisfa"' no inicia' ofhé’ter‘mina Iés*ob'rés-objéto de _eéte"r‘:ontrato enla fecha-seﬁalada.

gy S| suspende |njustlficadamente Ias obras 0. se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubler
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estlpulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes da
por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a est
X contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole# ]

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derj ad/ s del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. ;

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de mte/ enir, las
. facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contal:ale en forma notable que a juicio de “El MUﬂIC!pIO no garanttce |

cumplimiento de las obligaciones de esté contrato. \ 1= e

9.- Cuando “El Contratista” acumule unh 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avanc‘e de la Bbra <1

\ \ -

W
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada. : :

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan

_ causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las

obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. ' : ; . : -

Va notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“E| Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la documentacion

‘gue se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos: -

Al da_rse.por_‘t'é_rm_inado an’ticipadamente‘este' cbntrato‘;:rse_ela\bo:farél- el finiguito conforme a la Le\}_ de O‘bra ;

Publica del Estédo:dé'JaIisto. ] RO i Ly :

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas. hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segin lo siguiente: )

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a "El Contratista/’ 1o

ejecutado. /f

B)Cuando de comun acuerdo “El Municipio”. y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, -en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las p
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. :

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de éste vy liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

E \ :
D)Cuando la autoridad jurisdiccione}faedare rescindiendo el contrato, en este caso, se edtara alo dispuesto por
la resolucién respectiva. Ml -
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Tlaiomu[tentratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la
obra.
-1 Q. 528% 4400 . ) '
o Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La
@ wwwdajomulco gobriracepeidn parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos .
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“E|l Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extrao_rdlnarlos, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitacora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior. o

"'Vlgésima Primera.- Finiquito vy Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos vy oblngacuones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

o - Eldocumento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
{ . Obra Publica del Estado de Jalisco.

Bl flnqultO debera ser elaborado por “El Munrcnplo” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
k.hacléndose c;ontar los. crédltos a favor\een contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto ;
_:general que les dlo origen y el saldo resultante, debiendo exponer en'su caso, las razones de Ia apllcacmn de fas

penas convenc:onales o del sobrecosto de los. trabajos, ;

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municlpn
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturalek
siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” quié
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
. término no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dendfo
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” /el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutado$ y si'no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, co {qz-ne a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de pr(’)rrogypara el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a.

pagar y se calcularan sobre las cantldades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por digs
S " naturales desde que sean determlnédas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
} disposicion del Municipio en caso dq no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantlasf'
que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contr’éio, lafique debera reunir
como minimo los requisitos sefalados por ley. 1 ) )

n &5
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde este conste se podré usar como acta administrativa que de por extinguidos los -
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente
una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos vy obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato,

Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas
o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”. s ‘ ; -

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este cantrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como
las disposiciones administrativas gue le sean aplicables.

. Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento

para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar) del importe de

cada .estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de '

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “E] Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter tecnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondré el problema técnifo
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos qu
dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (d
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B)El titular de la Direccién Juridica de “E] Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, cc'm_tg_dos
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir u
solucion gue dé término al problema planteado -

1

C)El titular de la Direccion Juridica de “gl Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

D)Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién

&I 2 ; ;
adoptada y se levantara acta ad?hmistratwa en la que haran constar los acuerdos tomadyps, debIend,o\hnotar los
S Vo i

mismos en la bitdcora. S
| - \</
[l X

St
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e omuvggs?ima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
: leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
QL 3983 4400 socliedad'mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de
ningldn gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de

D wwwtlajomulco.gob
© wirisioutones “este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
ejecucion y cumplimiento de las djsposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del

Tribunal inistrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente
o futdro pudiera corr

| dia 28 (veintiocho) de junio del 2018 {dos mil dieciocha).

“g| Municipio” e

‘ /*r/_,
iy Ing.gcj!ﬁga;{;ér!&/;zﬁe‘}dfl
(/ __Sindico Munjeipal

—

Ing. Jorge GonZalez Morales
Director Geneya(d & Obras Publicas.

. i 5 “E| Centratista”

C. José de Jesg figs Garcia
Administr {dor General tnico
AERIEN, Preyco Proyecto Eléctrico Ambiental y Construccién Optima, S.A. DEC.V,,
[ PPE0304127S5
I
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e

“Testigos

.

o Gonzalez Vazquez

Ing. Mi
al Juridico Interino

Director de Lici

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitafiog’y tiempo

determinado numero DGOP-!M—ML_IN-GA-C|§119-18,‘de fecha 26 (veintiséis) de junio del 2 {dos mil
dieciocho). : = : - ' :
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