OBRAS PUBLICAS
DGOP-PY-MUN-RP-AD-006-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Cantrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte:
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez, y el
ing. Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Atelier BCM, 5.A. de
C.V., representada por el C. Glebbert Alejandro Bailén Ramirez, en su caracter de Administrador General
Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad
legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con
las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccidn VI, 3, 4, 39 fraccion X y XM, articulo 53 fraccion X, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demads aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacidon del contrato especifico, es la
adjudicacién, directa de'la obra denominada “Diagnostico, disefio y proyecto ejecutivo para el Edificio
administrativo en la Zona Valle, municipio de Tlajomulco de ZGfiiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero
de contrato DGOP-PY-MUN-RP-AD-006-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2017.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucidon de la obra, representd la obtencidén de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunio las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

‘\\_ Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato.
X !
: I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y
autorizo la liberacidon del Recurso Municipal.
L.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el numero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Muhicipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las -~
" ngtificaciones, aun las de/caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
Ak ro distinto, para todos;‘los;-fines y efectos legales de este contrato.
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimienta de contratacidn de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccidn |, 105 parrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco: y demds relativas del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunicd a “El Contratista” |a necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 22 (veintidés) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” presenté
propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El Contratista” el
dia 27 (veintisiete) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudicé este contrato para la
realizacion de los trabajos objeto del mismo.

ll.- “El Contratista” declara:

il.1.- Es una Persona Moral denominada Atelier BCM, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la Escritura Publica numero 878 de fecha 02 de octubre de 2008, otorgada ante la fe de la
Licenciada Ana Laura Mayoral Uribe, Notario Publico Titular nimero-48 del municipio de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Piblico de la propiedad y de Comnercio bajo folio' nimero 45517-1 con fecha 31 de
octubre del afio 2008 del municipio de Guadalajara, Jalisco.

11.2.- El C. Glebbert Alejandro Bailén Ramirez quién se identifica con credencial para votar no. 3215082166481
y folio 0000098494808, acredita su cardcter de Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura
Plblica 878 de fecha 02 de octubre de 2008, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Laura Mayoral Uribe,
Notario Publico Titular nimero 48 del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio bajo folio niimero 45517-1 con fecha 31 de octubre del aiio 2008 del municipio de

Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta .

de decir verdad.

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. :

I.4.- Tiene establecido su domicilio en Detroit No. 77 (setenta y siete) Interior 17 (diecisiete), colonia Rincén
de Agua Azul, C.P. 44467, Guadalajara, Jalisco, o que acredita con el recibo de comunicaciones Nextel de
México, S.A.B. DE C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, ‘atn las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato. ;
1L.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero ABC 081002 CZ5. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la Direccion General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zifiga,
Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-025/2016.

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asf como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
cphtienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo
?E'Epnceptos; y 3).- Especiti,caciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
f resente contrato. Asi cdn{o también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida

|/ copnprometiéndose a la ejecpcién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
)

a8

\p{esentado el programa d;’ obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de

licando los procedimientos mds eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha

."precios de la obra motiyo del presente contrato.
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Asi mismo, la bitadcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato. :

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnologicos suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 22
(veintidds) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

l1l.- “Ambas Partes” declaran:

1.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra plblica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
obra consistente en: “Diagnostico, disefio y proyecto ejecutivo para el Edificio Administrative en la Zona
Valle, municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zudiga,
Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminaciéon, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra;
2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$582,753.40 (quinientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y {res pesos 40/100: M.N.), mas
493,240.54 (noventa y tres mil doscientos cuarenta pesos 54/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de
$675,993.94 (seiscientos setenta y cinco mil noveciéntos noventa y tres pesos 94/100 M.N.), dicha cantidad
solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos
con un valor mayor, no tendré derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en

que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccion General de :

Obras Publicas sefale.

Tercéra.- l’lazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
i ” T 3 yr
en (n plazo de 61 (sesenta y un) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01

(primegb) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 30 {treinta) de abiil del 2017 {dos mil
dietisfete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.
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La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia 'y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del

Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asf como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién gue rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dfas naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso

autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion. v

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién

de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por_lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,

W

/,ﬁ'l I\'iunicipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
EXCES0. ‘

A
[Aas cantidades de tra:bfajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
ariaciones, sin qud por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.
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Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“E] Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen concepto's a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto gue forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme
a dichos precios. :

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefale sometera a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompaifados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de
que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacidn a la solicitud,
se entendera como negada. |

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicara la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados. :

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“E]l Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 2075803 (dos, cero, siete, cinco, oche, cero, tres) de
fecha 28 (veintiocho) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete), por la ca::tidad de $57,59é.39 {sesenta y siete
mil quinientos noventa y nueve pesos 39/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la

Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. [

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).-Que'la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

s

y .
B)- e para liberaf la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
nicipio”. { g
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C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros,y fianzas, para la
efactividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que preveé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la
rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jallsco, larcual estard vigente por un afio contado a partlr del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la
obra. i

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. _ §

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolumon o cancelacion de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes.

i el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no

al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacion de |a obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades nio cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccicmafé el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y serdn revisados por las partes.

costos directos, conservanto porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
s{ apligacion sera confo m?/ al programa de ejecucidn pactado en el contrato en caso de existir atraso no
1§npu ble a “El Contrat|$ta con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para

Los precios del contrato ypgvmanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
&

Pa_ jision y ajuste dé cdstos se sujetan a lo siguiente:
[ At ? : e
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En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquell‘as obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. -

“E| Contratista” por ningtin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora. -

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”. :

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el unico
responsable de las obligéciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“f| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores'
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del pn.es_er?te, con'fraFo. Asi
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo.que “El Munul:npno’ serd ajt?nz\o a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad

derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presepte cc.mtrato,
“E] Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del

presente contrato.

»,

Décima Segunda.- Responsabilidades de “E] Contratista

i 3 el uni fi juici e con motivo de la
Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios qu

obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipula .
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Y: i g i ntratar con otra persona fisica o moral la
beontratos.- “El Contratista” no podra enc.omt_e‘ndar ni subco . . p i
Jejec \cién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por pa.r e
{ ' “E| Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte

e el supuesto de que : . ‘ ‘
# Z la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales 0 equipo

o
"

do en el contrato, por inobservancia _ :
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que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero guede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras,

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes 0 futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,

en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenard su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” en'comendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y har4 efectiva la fianza otorgada para tal efecto. :

I:Jellieéso quuidagicines parciales, ni e! pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
ntratista” de la reSponsablhdad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto

“El Municipio” podrad con car o i
g0 a “El Contratista” encomendar los trab
: _ : ajo
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. it s i el

Décim — Sup 4 icipio” . ; [ ‘
tendr;‘ :Iegzer:::.ho :u ervisfén.- “El Sﬁunlmplo” a traves‘de los representantes que para el efecto designe
_ supervisar en todo tiempo las obras objeto de este ' :
‘ : contrato asi como los i
i 5 ‘ materiales que
ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que est?me

Décima, Cuarta.-
ele rén'ica, cons

tpe Ia Bltacor_a.- La bitécor_a es el instrumento técnico que por medios de comunicacién
v b ik ituye el me‘g;o de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
dran los asuntos y ev ) i i j i0 .

,g y y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

E[% el f 5 I nir v Se UIIIIIeIItO = Ila a p°| 0S5 llledll)
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Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en

el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
- . s - ¥ . s . .

la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra gque se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada-la obra, dicha sancidn se calculara segtin la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada ‘

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito
de la obra a la Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacidn. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos, La
presentacion tardia de finigquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
}g{ por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
e “El Contratista”. .

A Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
= cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

X Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias -
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General
ﬁe bras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
//firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando

,fg" nd haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de
i f._' y a ‘.

% ra. / ‘ :
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“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas. '

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado ‘el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran ré%lizar_se, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacidn del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacién se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reduccuones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, atn cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos
de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerdndose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberén considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la e;ecucuén de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
ra f'El Mumcnplo’f' ¢n cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
ctn o) dias héblles 'de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a
“Contratista” Ia duracién aproximada de la suspens::m y el programa se modificara por el plazo
rrespondiente. /| I /



OBRAS PUBLICAS
DGOP-PY-MUN-RP-AD-006-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”,

- i revia
estimacion el p

impt.)rte de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
. ¥ & . . . !

cubrwa a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para

i oy ;) . apis .
El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension
y las fechas de inicio y terminacién.

Décima Octava.- Rescisiéon Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (guince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “E|l Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial; son las que a continuacién se sefialan:

ici i j nalada.
1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefiala

i hubiere
2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar 0 reponer alguna parte de ellas que

P P )
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

! . : . . . g ’ es
3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las orden

dadas por escrito por “El Municipio”.

4.-Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

esion de bienes en forma que afecte a este

ion de pagos o si hace ¢ afec
s o sindicales y laborales de cualquierindole.

- Si lara en quiebra o sus . .
s % prestaciones sociales,

G.' Si SubCOIItIatEI (a] Cede a totahdad o] ar te de laS Ob as Ob]Eto de este co lttato 0 10 eIECIIOS dEI |Uad05 dEl

P e )
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio .

ciales que tengan facultad de intervenir,

» v a las instituciones ofi . ‘
; ion de los materiales, trabajos y obras.

fus ista” no da a “El Municipio .
7.- Si “El Contratista S

cili i inspeccion, vigil
lag'facilidades y datos necesarios para insp ") lg

: . . 13 s v % - I
“ | social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice €

[ .
/8.- 5i reduce su capita i
cyphplimiento de las obligaciones de este contrato. |
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9-' CualldO I COlltl atis UIIIUIE un 2 36 V inticinco p I ClElltD dE atla 0 en B] avance de b .
(o] ) 5 ia obra

j ista” similar a las antes expresadas.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista

" opta por la rescision, #E| Contratista” estard obligado a pagar por

pago por Rescision.- Si “El Municipio “E] Municipio”, hasta el

/ ; 2 et die
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional gue podra ser a juic
monto de la garantfa otorgada.

-~ E " P Odl‘a dal‘ pOr erm‘nado
t cc"t

j i las
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, v 5(:: .ck.sx?uestcrizt::l; i:e; T:r:l:r:i:zz r;c:)?al ;
W 3 das se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Mumupuo,‘ ‘se _ ki sl
Ob‘lgaC10nes i dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconform /€ g
i : g & q'zed competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspe_nswn e
*'ESOIUC'd.n % au;z:tsaa “El Csntratis;:a" los trabajos realizados asf como los g-ast?s no recuperablesislem;:;:t:
lcousatr:j:::’ar:Z'np?fzonabltés, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el pre

contrato.

z . H 3 £ A ra’
En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertme‘nt.es etl1 lsargltzicsci:tos
debiehdo “E] Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mmmbm oP 'b;]cas e
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Public
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedferé a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las in_staiacgones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con 0 sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la
_documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiguito conforme a la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco. s

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio”
terminadas en su totalidad, si las mismas hubi

canvenidas y demds estipulaciones de este contra

recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
eren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
to, mediante un acta de recepcién, seglin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” |o
ejecutado.

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista”
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras gue se reciban se
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. :

convengan en dar por terminado
liquidardn en la forma que las partes

a(é a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

,.'_.:n \
Cutandio “El Municlpi?escinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
ecepcidn parcial que

ndo la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso,
Id resolucién respegtiva.

L/:/\/" /(

se estard a lo dispuesto por
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“E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la
obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“g| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
que se asentardn en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita
en bit4cora no seré reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“E| Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

£l documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con
“El Municipio” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a ‘la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“E] Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dfas naturales para alegar lo que a su derecho
corresppnda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarios dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para

el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarana generarse cuando las partes tengan definido el importe ol
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias

natyrales desde que sean determinadas hasta la fecha enque se pongan efectivamente las cantidades a
g, | e SR . 1ot 2 . = ’
disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegrg, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias

/qqé- encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
/' dérechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “E] Contratista” en este contrato, la que deberd reunir

{_+como minimo los requisitos sefialados por ley.
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Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el’acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn
deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo
a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pubhcas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean apllcables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.-  “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de carédcter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

s

“El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondré el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. : '

El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requerldas, a fin de emitir una
solucion que dé término al problema planteado

El titular de la Direccién Juridica ‘de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
e ée haya emitido ésta.

[Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucion
igptada y se Ievantaré acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar

l\ < mismos en la bltacora.
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~ Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las

leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados

de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su

domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, el dia 28 (veintiocho) de febrero del 2017 (dos/mi{’dTEEEi'éte}\

 “El Municipio”

Li},déerto Uribe Camacho Lic. Carlos Jaramillo Gémez
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“El Contratista”

B T e

C. Glebbert A}Eja_ndro Bailon Ramirez
Administrador General Unico ‘
Atelier BCM, S.A.de C.V.
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g ] “Testigos”
/] _
/ { S /7
7 /j - { ‘.’! / A\ /\
J ( /’ 4 / ".* ]
/ f M*g/{/’ " — M./&f{ X
M li dts A" )
Ing. Miguel Ale ja I.t..f.ljé_l V’.’izquez Sahagun Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director de Licitacion y Normatividad : ; _ Director General Jurfdico

! L

- '.‘7— ' lm Fink
c. Alicia Vazquez Centeno
_ Jefe de ticitacién y Contratacién

Nota.#Las |Emas que contiene eASt'ii‘ hoja éorréspo_n’deﬁ al contrato de obra ;i't'!blic_a a precios unitarios y tiempo
detefminado ntimero DGOP-PY-MUN-RP-AD-006-17, de fecha 28 (veintiocho) de febrero del 2017 (5 4 mil
o). ,
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