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DGOP-IU-MUN-RP-AD-010-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato obra piblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
"Bl MILIACIDI0 DE TLAIOMULCO DE ZONIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos : Alberto Uri=s
LMﬁdWhh'J.fn os jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel (wmalh=rg LA, Sandra Deyanira [ovar ldpez y el
Ing. Jorge Gonzdilez Morales; en sus respectivos caracieres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario -’.?:uu:n.i del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Dnrecto, General de Obras Ptiblicas todos del
municinio de Tlajornulco de Zdiiga, lalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Dizam Construcciones, 5.A. de

C.V., representada por el C. M|gue[ Alejandro Dlaz Santana Robledo, en su cardcter de Administrador
General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener
capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno 'y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccidn X y XllI, articulo 53 fraccion XlH, XV, XX, XXXV y 00V del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demads aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién 1, 105 pérrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la
adjudicacién directa de la obra denominada “Obras complementarias como gimnasio al aire libre v
andadores, en el Parque temdtico en el fraccionamiento de Chulavista, municipio de Tlajomulca de Zifiga,

Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-IU-MUN-RP-AD-010-17, financiado a través de -~ '

Recurse Municipal, ejercicio fiscal 2017.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademads la propuesta reunié las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato.

e

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamlento apmbo V.

autorizd la liberacion del Recurso Municipal. : : : [ ot

£
A
o

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Hnguera en Ia cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito-.
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. =
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1.6.- £l presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que 5=
destina el presupuesta autorizado que se menciona en !a declaracidn 1.4, de acuerdo con los actos ralativos =7 =
procadimiento de contrzfacidn de adjudicacion directa, de conform|dad con lo establecido en los articulus
104 fraceién 1, 105 parrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estade de Jalisco, para tal efecto
se comunico a “El Contratista” |a necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevardn

a cabo y en escrito de fecha 10 (diez) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” presentd
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo gue “El Municipio” hizo saber su resolucidn a “El Contratista” el
dia 13 (trece) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudicd este contrato para la realizacion de
los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Dizam Construcciones, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 13,089 (trece mil ochenta y nueve) de fecha 11
(once) de octubre de 2015 (dos mil quince), otorgada ante la fe del Lic. José Martin Hernandez Nufio, Notario
Publico nimero 131 (ciento treinta y uno) de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Piblico de la
propiedéd y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 94516*1 (nueve, cuatro, cinco, uno, seis, asterisco,
uno) de fecha 16 (dieciséis) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis).

1.2.- El €, Miguel Alejandro Dfaz Santana Robledo, quien se identifica exhibiendo su credencial para votar
ntimero 3103122095344 (tres, uno, cero, tres; uno, dos, dos, cero, nueve, cinco, tres, cuatro, cuatro) vy folio
1014062406035 (uno, cero, uno, cuatro, cero, seis, dos, cuatro, cero, seis, cero, tres, cinco), acredita su
caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero 13,089 (trece mil
ochenta y nueve) de fecha 11 (once) de octubre de 2015 (dos mil quince), otorgada ante la fe del Lic. José
Martin Hernandez Nufio, Notario Piiblico nimero 131 (ciento treinta y uno) de Guadalajara, Jalisco, inscrita en
el Registro Publico de la propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 94516*1 (nueve, cuatro,
cinco, uno, seis, asterisco, uno) de fecha 16 (dieciséis) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis), mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Il.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Berilio nimero 2595 (dos mil guinientos noventa y cinco), colonia
Rinconada de la Victoria, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44538, lo que acredita con un recibo expedido por la
empresa: Axtel, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de

Contribuyentes ndmero DCO151011217. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el paclrén
de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco, cdn
la clave OP-TZ-PC-1031/2016.

IL.6.- Que conoce el contenido LY los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jaﬁséf{ y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado d.«,.lallg;o, asi como, el contenido de los anexos 1,2 y 3 que
contienen: 1).- Programa-general de ejecucién de I6s trabajos, firmadopor el residente de obra; 2).- Catélogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes mt@ﬁﬁ_e\“
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procfedlmlentos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de
precios de la obra motivo del presente contrato.

(85]
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&si mismo, la bitacora « ge abrird en 1a fecha dellinicio de los trabajos, también firmados por "Bl Municipio’
y ‘el Contratista”, foriaran parte integranta de este contrato:

-Que ha inspeccionado debidamaente el sitio de s obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
'r:s factores aque intervienen en su @jecucidn. Manifiesta que dispone de la organizacion y olementos

matursr-'res, humanas y tecnoldgicos « uhrl entes, nare a realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo pretesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 10 (diez)
de marzo de 2017 (dos mii diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

lil.- “Ambas Partes” declaran:

il.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cadigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra ptiblica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
obra consistente en: “Obras complementarias como gimnasio al aire libre y andadores, en el Parque
temadatico en el fraccionamiento de Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zdfigs, Jalisco.”, para ejecutarse

en el municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesuonai hasta su total-~
terminacidn, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado - /
por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan

al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$337,034.83 (trescientos treinta y siete mil treinta y cuatro pesos 83/100 M.N.), mas $53,925.57 {cincuanta
y tres mil novecientos veinticinco pesos 57/100 M.N.) de LV,A., para un importe total de $330,960.40
(trescientos noventa mil novecientos sesenta pesos 40/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada
previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no
tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual
“Fl Contratista” debera observar las espemf‘ caciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

b /
aris BT

Tercera.- Plazo de Eiecucién - “El Contratiéta .5€ obllga a reahzar If:s trabajos -objeto ael presente contrato’
en un plazo de 32 (treinta y dos) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia,ls
{quince) de marzo del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 15 {quince) de abril del 2017 {dos mil

diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.
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La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucidn de los trabajos, pactado en este contratp.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del
inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asf como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacidn de impacto ambiental.

Asimismao, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” |as disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevarén a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito [a entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgard anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como méaximo, las
cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se gélcular’én
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y

hasta la fecha en que ponga las cantldades a dlsposlaén de “El Municipio”. ‘L. 4

] -----'. S

La autorizacion de las estlmacmnes,sera por conducto de la res:denga de (Jbra designada por “El Mdnlcnpio”
por lo que la fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso. ' :

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban madificarse.
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Preseniacitn de Estimasiones.- “El Contratista” racibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de lo
trabaios, 2l importe gye reculte de aplicar los precios unitarios @ las cantidades de obra realizada en las fech:
que “H Municipio” determine, se hardn las estimaciones de obra ojecutada, con intervalos no mayores de un
mes; ias estimaciones se liguidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trimite, abonando
“El Contratista” el imporie que resuite de aplicar los precios unitarios a las cantidades de ohira contratada.
Concepios Mo Pravistos en e Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipic” sea necesario llevar a cabo trabajos

que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme
a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias hdabiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud,
se entenderd como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicarda la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la

terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido .

)

el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.
Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 3517-19530-4 (tres, cinco, uno, siete, guion, uno, nueve,
cinco, tres, cero, guion, cuatro) de fecha 14 (catorce) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de
$39,096.04 (treinta y nueve mil noventa y seis pesos 04/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe
de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Aserta, a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las pdlizas de f]anza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente: 4

o0 ST

A).- Que [a fianza sé otorgara at‘é?:‘di'é‘ﬁd"_o a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito.de

“El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se
‘interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia

ejecutoriada por autoridad competente, y
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n).- Que la afianzadora aceotﬂ expresamenfe someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en |
icules 178, 279, 280, 282 y demis rel ativos de la Ley de Insiituciones de seguros y (ianzas, pa:a
efectividad de las f'aruas alin para el caso de gue ,:rnceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 dei

mismo ordenarniento legal, con motive del pago extemporaneo del impaorte de la poliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion
de la fianza y presentaria antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la
rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de ZUfiiga,
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de Ja obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual continda encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes ptiblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las

garantias constituidas conforme a esta ley. P

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o -

acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista cfolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de log costos
de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y serén revisados por lasléarte;

Los precios del contrato permagererén fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara-a los
costos directos, conservando porcentaje je de indirectos” y-tilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en’el contrato en caso de existir atraso no

imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimienta.para.

la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la broporcién en que interviene los insumos en el total del
costo directo de }as obras, el ajuste podré determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones.



OBRAS PUBLICAS
DGOP-IU-MUN-RP-AD-010-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

supueste, “H Monicinin® 3 agtar por oste nrocedimiento cuando as5f convaen yara lo cual det
consecuentemente sea aplicable sl lirniento mencionado. Los ajustes ter =1 para cada grupo
@ gbras ¢ cantratosy se aplicars usivamente para l0s que se fubterer rrinado v o se requerira que
“Ef Contratista” presente docurmaniacidn justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que cmr:»spmv!a a los trabajos sje los, deberd cubrirse por parte de “Zl Municipic” a solicitud de

“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinia) dias naturales siguientes a la fecha en que
“Ei Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Coniratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podrd revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” deber4 estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el unico "
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi «
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso.

o

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el (nico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Miunicipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podréd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o- mdra' Ja /

"'ejecuaén total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Murf cipio”

y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una.  _parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable
de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
confprme a las instrucciones de “E! Municipio”, este ardenard su reparicidn o reposicién inmadiata cen la.
obras adicionales gue resulten nevearias los cuales nard por Su cuenta "t Contratista” sin que tanga derecho
de retribucion alguna; en este caso “El Municipie” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facuitad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones,

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcién, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y gue
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y'hard efectiva |a fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que gstrme
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones, que se
consideren pertinentes.

- Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comuhf(cion
electrénica, constnthe_el ‘medio” de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el icual se
registrardn los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos-

El uso de la bitdcora sera .obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se harda por los medios
convencionales.
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Détima Juinta vencionales se aplicarén por atrasos ¢

ol cumplimiento oMo por atrase 2n el cumpitmiente

la fecha de terminacidn de los trabajos pactados enc¢l iresente, estipuldnaoselo siguiente:

Fena por Incumplimiento en Yiemp: El Municipio” tendrd la “oaliad de verificar mensialmente si fos
rabajos objeio de este contrzio se estan eje LuLanJo por "l Contoatista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “£1 Municipio” comparara mas a ines el avance contra el programa y los

irabajos efectivamente gjecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debfa realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segin la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversidn contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiguito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a

“E|] Contratista”. > ¢

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “gl Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

I

Fd

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga.debe SO|ICEt3I’58 pbr escrito e uiplazo maximo de 3 (tres) dias

habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del-periodo de ejecucion de la obra a la-Direccion Generaf
de Obras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escnto
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando

no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de

obra.
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“£] Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
rasponsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de Ia obra objeto de este contrato, dando avis
por escritoa “cf Contratista™

Si durante el curso de eiecucién de obra se advierte por las partes |la necesidad de efectuar adecuaciones ai
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Muaicipio”, quien
en atencidn a los razonamientos v justificaciones expuestas a los planos, prayectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente lo$ trabajos, tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucidn y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrate, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del

objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dfas naturales, y la determinacidn del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de gue estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en

“un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos

de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerdndose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. y !
Cuando se realicen conceptos de trabajo al ampare de convenios en monto o en plazo, dichos conr{eptog.-‘se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este %p‘npjéto,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento-adecuado. =
Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal-a. _
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna i
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias hébilgs de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informard a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

10
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Cifanda la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndoscia a “Fl Contratista”, previ:
wcidn el impn ie ta-obra « haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los defios y _nr-‘--,".lii,i‘ ;

quese fiayan ocas!onado un perjul » "l vuinicipio” y serd responsabie pur | Ha ejeoutada.

Cuando “El Municipis” détermine suspender las obras v lo ejecut juste a lo pacizdo, en este caso se '

cubirird a “El Controtista” ol inporie de las obras ejiecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

debidamente combnrobades y se raelacionen directamente con este contraio, el que podra continuar

produciendo todos sus cfectos iegales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“gl Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién
y las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contirato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
hébiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos bdsicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracion judicial, son las gue a continuacidn se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes .
dadas por escrito por “El Municipio”. 3

L’

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio®”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la.falta-de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

T oy i -

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las Gbras objeto de este contrato o los derechos derivadgs del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, ™.
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras. '



B)

Q)

r

OBRAS PUBLICAS
DGOP-IU-MUN-RP-AD-010-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

8.~ Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice -
cumplimiento de las obligacicnes de este contrato,

9.- Cuando “El Contratista” acumu'e un 25% (veinticinco por cientc) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier vira causa imputable a “El Contratista” simifar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “&l Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podrd ser-a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podréd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de
los trabajos, pagando a “El Contratista” |os trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la términacié’n_' anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados bara hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El
Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de ia notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, 13
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demads estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segtin lo siguiente:

f‘
Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajg’ste alo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” o

ejecutado. LIRS

T e T
T o

o e
.

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terrﬁTﬁéa‘o‘\\
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaréan en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
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Ciyando Ia a-“uml d,-m sdiccional declare rascindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispueste pr

-} Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién da {a 4 y ésta se ubliga
recibirta enun plazo de 30 (treinta) dias a partic da la fecha de terminacion siempre v cuando esté concluida la
chbra
Al términe de la obra se levantard acta do recepcidn con lo cual se dard por terminadz v entregada la obra. La

recepcidon parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en ios términos de este contrato,

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualgquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacidn verbal o escrita

en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacidn de
acudir al llamado que se le haga mediante oficic respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar ios créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con
“El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dfas naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dfas naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberad liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigirad por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme;
a.una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para
el pago  de” credltos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada casc, debiéndose computar por dias
naturales desdé que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podrd hacer efectivas las garantias.
que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minima los requisitos sefialados por ley.
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Cuarido la liguidagién de los saldos se realice dentre de los 15 (guince) dias naturales siguientes a la firma do!
liniguito, el ducuimenio donde ¢ste consta se podrd usar coma acta administrativa que dé por extinguidos 03
derechos y obligaciones de “El iMunicipio” y “El Contratista” en 2ste contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacidn de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liguidacién correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo
a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Dbﬁggdones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“E| Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre &l y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion gue sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de émltlr una
solucién que dé término al problema planteado

A7 ®

El titular-de Ta- Dlreceién},),__rfdlca de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al

el que se haya emitido ésta,

Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismos en la bitdcora.

_ residente de obra, para hacerla de smnoqanto dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquei er—.
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Vizésima Quinta.- Naciopalidad de “E Contyatista”.- ta ser una sociedad consiituida conforme a las
leyas mexicanas y: conviene Lus tio Hag: iat donalidad; seguigd condiderdndose cor
socladad mexicana respecto.a lo conderpiente al nresents coi -Fato, y e obliga a ne invocar la protecaicn de

nglin gobierno extranjero; bajo pene (e perder en beneficio dela nacidh mexicana los derechos derivados
ie éste contrato.
Vigésima Sexta.- legislacion Aplicable, Interpretacién y I
estrictamente para la ejecucidn de la obra cbjeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
Jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

diccidn - Las partes se obligan a sujetarse

Leido el presente contrato v enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco, el dia 14 (catorce) de marzo del 20 (dos mil diecisiate).

unicipio de

“El Municjpio”
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra plblica a precios unitarios ‘-tiempo
determinado nimero DGOP-IU-MUN-RP-AD-010-17, de fecha 14 (catorce) de marzo del 2Q17/{dos mil
diecisiete). i
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