OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-RP-CI-011-17
CONTRATO DF OBRA PUBLICA

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUORIGA, IALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.ILA. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
Ing. Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa G Y G Transportes, Materiales y
Maquinaria, 5.A. de C.V., representada por el C. Carlos Pérez Cruz, en su caracter de Administrador General
Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad
legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con
las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

l.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;
ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los artfculos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccion X y Xill, articulo 53 fraccidn X, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento
General del Municipio de Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion. +

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion 1l, 105 pérrafo segundo y 176 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso
por invitacién de la obra denominada “Conformacién de vaso regulador en el fraccionamiento Hacienda Los
Eucaliptos (primera etapa), municipio de Tlajomulco de Zdafiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de
contrato DGOP-AP-MUN-RP-CI-011-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2017.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecuciéon de la obra, representé la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que
“El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

2 Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato. ‘ J
: : 1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H:'Ayuntamiento'aprahdy
it ST autorizé la liberacién del Recurso Municipal. o e ; firc3

I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuers, en la cabecera”
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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1.6.- El presente contrato’se adjudics a “&l Contratisia” para llevar 2 cabo la ejecucion de los trabajos a que
destina el presupuesto autorizado que se menciona en |a declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos =l
procedimiento de contrataetén de concurso por invitacion, de conformidad con o establecido en los articulos
104 fraccién I, 105 pérrafo segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunic a
“E] Contratista” |a necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarén a cabo, en
escrito de fecha 13 (trece) de marzo del 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” present6 propuesta para la
ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 14 (catorce) de
marzo de 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion de los trabajos objeto
del mismo.

- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada, G Y G Transportes, Materiales y Magquinaria, S.A. de C.V.,con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de |la obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 11,382 de fecha 27 de febrero
de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Heded Maldonado, Notario Plblico Titular nimero 31 del
municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Pulblico de la Propiedad y de Comercio bajo el folio
electrénico nimero 48509 * 1 con fecha del 29 del mes de mayo del afio 2009.

11.2.- El Carlos Pérez Cruz, quién se identifica con credencial para votar nimero 1524091123097 (uno, cinco, dos,
cuatro, cero, nueve, uno, uno, dos, tres, cero, nueve, siete) y folio nimero 143712771 (uno, cuatro, tres, siete,
uno, dos, siete, siete, uno), acredita su caricter de Administrador General Unico, con el testimonio de la
escritura publica 11,382 de fecha 27 de febrero de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Heded
Maldonade, Notario Publico Titular nimero 31 del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio bajo el folio electrénico nimero 48509 * 1 con fecha del 29 del mes de mayo del
afio 2009, mandato que a |a fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir
verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Puerto Guaymas nimero 620 (seiscientos veinte), col. Guadalupana,
™ Tlaguepaque, Jalisco, C.P. 45590, lo que acredita con el recibo de AT&T Comercializacion Mévil, S. de R.L de
C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun lds de cardcter personal, las que
surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
contrato.

IL5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero GTM 0903058 FA. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén
de contratistas de la Direccion General de Obras Pablicas del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, cop‘la \
clave OP-TZ-PC-887/2016.

F

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jallsé) ys
Reglamento de a Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3
contienen: 1).- Progt‘ama general dergjecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélo
conceptos; 'y 3).~-Especificaciones técnicas, misraos. que~'debidamente fi rmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra reqilenda
i
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y canocum"é‘hto
aplicando los procedt;ﬂ}entos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciores. Que ha
presentado el prog?rqa de obra por partidas, asl como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios
de la obra motivo/del presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los
trabajos, tamblérmfﬁmados por “El Municipio” y “El Contratista formaran parte integrante de este contrato.
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-

7.- Que ha inspeccionado dehidamente el sitio derlz obrz abjsto de oste zont-ato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de |a organizacion y elementos materiales,
huranos y tecnoldgicos suficientes para la realizacidn de |a obra objeto del presente contrato.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el arifculo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 13 (irece) de
marzo del 2017 (dos mil diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176, 177 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

1L.- “Ambas Partes” declaran:

Iil.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Conformacién de vaso regulador en el fraccionamiento Hacienda Los Eucaliptos (primera
etapa), municipio de Tlajomulco de ZGAiga, Jalisco.”, para gjecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegard
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra;
2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$2'033,160.00 (dos millones treinta y tres mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), mas 3$325,305.60
(trescientos veinticinco mil trescientos cinco pesos 60/100 M.N.) de I.V.A,, para un importe total de
$27358,465.60 (dos millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 60/100
M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que sf
“E| Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las
especificaciones que la Direccion General de Obras Piblicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contratd en
un plazo de 47 (cuarenta y siete) dias naturales, deberé iniciar la obra objeto de este contrato el dfa 15
{quince) de marzo del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 30 (treinta) de abril de 2017 (dos mijl
diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra. ‘2:.-_»'

La ejecucion de los trabajos debgré“r"gé'aﬁ.z"éi's'e con-la setuengia y_i;l tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado er-este contrato. v I R e b

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
autoridades ‘competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.
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Asimismo, “El Municipio” sc obligd a poner a disposicidn de “Ll Contratisia” el o losinmuablas en que det
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrolio
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de os inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgarad por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor
de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $589,616.40 (quinientos ochenta y nueve mil
seiscientos dieciséis pesos 40/100 M.N.) incluye I.V.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y adquisicién de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” antes de |a fecha pactada para el inicio de
los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de
anticipo dentro de los 15 {quince) dias natura[es siguientes a la fecha de notificacion del dictamen, no
procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, para
lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacidn de inicio, anexando a la
misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de
inicio estipulada en este contrato, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo
estipulado no tendra derecho a que se |le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la
documentacion completa para el pago del anticipe de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de
firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a
“El Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para estos
trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacion de estimaciones gue deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado--
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardan periodos mensuales como maximo, las cuales sérén
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion sdportef
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el Pago/ /de las
estimaciones, slendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso uwr
la estimacion correspondléﬁ’t'e Encaso Ee‘qwe;quegen diferencias se resolveran en la siguiente estlmauén-"

-y
e "

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (qumce) dias naturales SIgmentes ala. presentacmn
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estxmacronés-por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su auto.p'riacién por la residencia de obra corréspondiente.

Los pagos de cada una de |as estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuencia es 56l para efecto de control administrativo.
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En zaso de qus "El Municipi salice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades

mas los intereses correspondmntes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en Ia Ley de Ingresos de

la Federacion, en los tasos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se caicularan sobre las

cantidades pagadas en exceso y se computardn por los dias calendario desde |a fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“g] Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
EXCeso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“E] Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios.

€)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,
para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles én caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera
como negada.

D)La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacion
automaética del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“E] Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para
__terminacion de la obra y gue haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de ventide el
piazo sin haberse salicitado, no tendré “EI Contratista” derecho al pago de los mismos.

i

Septima Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presentd la pédliza de fianza nimero
2079255 (dos, cero, siete, nueve, dos, cinco, cinco) de fecha 15 (quince) de marzo del 2017 (dos mil diecisiete),
por la cantidad de $589,616.40 (quinientos ochenta y nueve mil seiscientos dieciséis pesos 40/100 M.N.) que
garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora
Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco.

Esta garantla solamente se liberard cuando se haya amortizado tota?mente el antu:lpo concedido.
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Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd |a péliza de fianza niimero 2079258 (dos, cero, siete, nueve, dos, cinco, ocho) de fecha
15 (quince) de marzo del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $235,846.56 {(doscientos treinta y cinco
mil ochocientos cuarenta y seis pesos 56/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, 5.A., a favor de la
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fiahza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recurses legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en los
artfeulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de |a Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro’ de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiguito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario “El Munlclﬁlo” procederd a hacer efectivas
las garantias, a partir de |a fecha en que se haya notificado a “El Contratista” |a resolucién de la rescision
administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de |la obra recibida, dentro de los 15 (quince) d[as
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. i
. / /
Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su cdso, ;-yl'
ago de Ias obli acionea ientes. . . b 7
pag g pend el \~4/

uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederé a dictar las instrucciones opor‘tunas
a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual .
contintia encargado de la conservacion de |a obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes ptiblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las

cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.
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En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de |las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aln no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerén fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacion serd conforme-al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podré determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en gue
interviene en dichas proporciones. :

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que
“El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de’ este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“E] Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, el representante de
“El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“El Contratista”.

e as St * ARLEEERL A
Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empre'slalji_c}_"y patréon sera el Unico "
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad soeial, -
“E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o cohtra “El Municipio” en relacidn con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quiénes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso. ) ‘

f
| % =
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Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contraio,
“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos cbjeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos:- “El Contratista” no podrda encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacion, deberé solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompafando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparaciéon o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”. r

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fechg"de su’

recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” rpor

de 10 (di&z) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos aun
tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liqqidaciéhes parciales, ni el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en gue pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamenté y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.
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Décima fercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios
convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asf como por atraso en el cumplimiento en la
fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” compararéd mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones gue se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en ;iempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de |a pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente féormula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada

|E= inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacidn real de la obra.

FTA= Fecha de terminacidn autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de fmuquuto de’

la obra a la Direccion General de Obras Publicas,-amas tardar 39—(fmmta) dlas naturales a la fecha autorlzader&e
terminacion. En caso contrario seré consader_ado en estado de mora para nuevos centratos. La presentacmn
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago. e
Para determinar la‘éplicacién de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”.

<
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Independisntemente de las aplitacionss delles penas sefialadas an! sriormentz, “El Miunizipio” podré oxi
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
hébiles de ocurrido el eventeo que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrate, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra coma fo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de ia
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién de autorizar mediante acuerdo por
escrito a realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estars
obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podré ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor ptblico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberdn
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monfij,
debiendo considerarse en forma separada, atin cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un ,'
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentamén que los soporte para efectos de

pago. ! EATIARRC T i < L,

“El resudente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que ongmen Ia
celebracion de los convenios modificatarios o adicionales, segtin sea el caso, considerdndose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mtSﬂ'IOS‘*SE’
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se

deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
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Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente |la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Wunicipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “kl Contratista” con 5
(cinco) dias hdabiles de anticipacion; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serad rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por |a obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras'y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no_existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisiéon operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pliblica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
hébiles, contados a partir de |a fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si_suspende tnjustlfcadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere

; 5|do rechazada por escrltd'come defectuosa por “El Municipio”.

.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas .
por escrito por “El Municipio”.

4.-Sinoda cumpiimliénto al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o porla falta de pago de salarios, prestaciones sociales, smd:cples y laborales de cualquier indole.
e

f,..
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2.~ 5 subcontrata o code la Lotalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los deiechos derivada, dal
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- 5i “El Contratista” no da a “El Municlpio” y a |as instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de |a obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la tempora'lidad de la suspension de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco,

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de |as instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos Ievantando con o sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de |a fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacién de |os trabajos.

Al darse por terminade antsapadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcidr- ra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que""seal;/
terminadas en su totalidad, si fas mismas~hubteren sido realizadas de acuerdo con las especrﬁcaio.(.{g_nés
convenidas y demas estlpulaciones de este contrato, mediante’un acta de recepcion, segun lo S}guiente’ A

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste alo
convenido y pugda ser utilizada a juicm de “El Municipio” ",-en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado. -

B)Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamenté el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
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C)e Munricipio” rescinda el contrato en fos 1eaminos ae d gégima octavd, en es e coso [a

recepcion parua! quedura a juicio de éste y liquidard el importe de ?os trabajos que decida recibir.

D)Cuando la autoridad jurisdiccional derhre rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucion respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la
obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La
recepcién parcial o total de las obras y la liguidacion de suimporte, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
que se asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir

- anticipo tarde, proftogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no

tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitacora no seré reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“E] Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra |a obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segln la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto

general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las

penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. -

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcumdo este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. =

Si‘del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarics dentro

-.del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El-Municipio” el

importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no -
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a

‘una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el

pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
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pagar'y so callujaran sobrs lns cantidades pagarlss an exceso el cada caso; dabiéndosn compuiar pot d
naturales desde que sean determinadas hasta |a fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efactivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “€l Municipio” y “El Contratista” en este contrato, |a que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de-los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde este conste se podré usar como acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacion de “El Municipio” v “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse |a liquidacién correspondiente existirdn deductivas
o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducirad de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard
efectiva |a fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que

lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley .
de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como [
las disposiciones administrativas que |e sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de |as estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia. i’

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre sf las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le /
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (die_zf dias
natra!?_s.-si_gbientes ala fecha en el que haya ocurrido. fi 2

/
i] P

~

-&—/‘,
B)El titular de la Dlrecaén Jurfdlca de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de |a fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucion que dé término.al problema planteado

- .

.

C)E! tit'uia,r de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dfas naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.
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D)Durante la reunién convecada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
mismos en la bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de |la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato.

Vigésima Sexta.-_ Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de |a obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqul contenidas. Las partes se someten a la jurisdicciéon del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero qu_g_por_:azon de su domicilio presente
o futuro pudiera corresponderles.

T

o
Leido el presente contrato y enteradas las partes de su aLc’ance, lo ratifican y firman en el Mun|c1p1§fjde
Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, el dia 15 (quince) de marzo dg( 2017 (dos mil diecisiete). /
e

\

,—--\ /' ’}
%’ﬂéﬂdn'/lba Ca;'nacho
Presidente Municipal

1

Lic. Carlos Jaramillo ._Gémg'z
ndico Municipal ~—

Lic. Erik Daniel Tapia rra ,..-—"/ L.I.A!Sandra Deyanira Tovar Lopez
P Secretario General del Ay“un ' ~ Tesorera Municipal o
.’ \
- \
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Ing. Jorge Gonzakz Morales T ; ' o
Director General de Obras Publicas.

&
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“El Co ntrptista”_/' -

7 ﬁjl’/.. o
J\. ey i?j" =
C. (arréléﬁ/l’ ez Cruz
Administrador General Unico

G Y G Transportes, Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.,

GTM 0203058 FA
el d “Testigos” a2 B
. 7 %
g i 4_/&[ E‘} '
‘ /.: i ’ ‘.T‘r' /{ o n ' ] & j
i L s f.v' ’! .
LA /
Ing. M[g'tfel Alejandro Vazquez Sahagin /’ i ; Lic. Julian Enrique Cerda Jiménez
: y Director General Juridico

Director de Licitacién y Normatividad |
/ ]

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-AP-MUN-RP-CI-011-17, de fecha 15 (quince) de marzo del 2017 (dos mi!
diecisiete). "
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