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OBRAS PUBLICAS
ik DGOP-AP-MUN-RP-CI-011-17
iy ; CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de obra piblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“El. MUNICIPIO DE TLAJIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Ldpez y el
Ing. Jorge Gonzédlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa G Y G Transportes, Materiales y
tylaquinaria, S.A. de C.V., representada por el C. Carlos Pérez Cruz, en su caracter de Administrador General
Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad
legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con
las siguientes declaraciones y clausulas: -

DECLARACIONES

1.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Ptblica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccién X y XllI, articulo 53 fraccion XIHI, XV, XX, XXXIV y XXXV!I| del Reglamento
Genéral del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demés aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion. :

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién 1l, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso
por invitacién de la obra denominada “conformacion de vaso regulador en el fraccionamiento Hacienda Los

Eucaliptos (primera etapa), municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de
contrato DGOP-AP-MUN-RP-CI-011-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2017,

1.3.- Que la presente asignacion, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que

“E| Contratista” contara con la capacidad economica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a;“ :

realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio. /
- ¥ oy . . i/
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato. I

autorizé |a liberacién del Recurso Municipal. Ly, e [

> > ’ i NI
1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera

Municipal, C.P. 45640; en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
f v r: . ~ .

notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos.legales mientras no sefiale por escrito

otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. ‘

f
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1.6~ El presente contrato se adjudicc a “El Contratista” para llevar a cabo !a ejecucién de log trabajos a c.mo
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo corj los actos relativos al
procedimiento de contratacién de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién Il, 105 parrafo segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obral Pdblica del Es.tado
de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas del Estado de Jéﬂi§co, se comunico a
“El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo, en
escrito de fecha 13 {trece) de marzo del 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” presentd ?ropuesta parala
ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el }ila 14 (ca.torce! de
marzo de 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudicé este contrato para la realizacién de los trabajos objeto
del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada, G ¥ G Transportes, Materiales y Maguinaria, S.A. de C.V.,con
capacidad juridica para contratar y obligarse a |a ejecucion de la obra objeto de este cqntrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica numero 11,382 de fecha 27 de febrero
de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Heded Maldonado, Notario Publico Titular nimero 31 del
municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el folio
electrénico nimero 48509 * 1 con fecha del 29 del mes de mayo del afio 2009. !

I1.2.- El Carlos Pérez Cruz, quién se identifica con credencial para votar nimero 15240911230?7 {uno, cinco, dos,
cuatro, cero, nueve, uno, uno, dos, tres, cero, nueve, siete) y folio nimero 143712771 (uno, cuatro, tres, siete,
uno, dos, siete, siete, uno), acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la
escritura publica 11,382 de fecha 27 de febrero de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Heded .
Maldonado, Notario Publico Titular niimero 31 del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita enj el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio bajo el folio electrénico nimero 48509 * 1 con fecha del 29 del mes de mayo del
afio 2009, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara baj? protesta de decir
verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y reine |as condiciones técnicas y ecohémiqlzas-para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

I.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Puerto Guaymas nimero 620 (seiscientos veinte), col. Guadalupana,
. Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45590, lo que acredita con el recibo de AT&T Comercializacion Mévil, S. de R.L, de

CV., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de caracter personal, las que

surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero GTM 0903058 FA. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén
de contratistas de la Direccion General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco, copda ™
clave OP-TZ-PC-887/2016. : 4

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisé Y su
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 3 e
contienen: 1).- Prograrma general devejecusion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de
conceptos; -y 3).~Especificaciones té¢nicas, mismos. que~debidamente firmados por las partes integran. el
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimignto
aplicando los procedimjentos mds eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciores. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asl como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios
de la obra motivo,"glél presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los
trabajos, también'fifmados por “El Municipio” y “El Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.
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" {quince) de marzo del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 30
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; -

: 7.- Quaha inspeccionado debidamente el sitio dela obri objeto de oste mont-ato. a fin de considerar todas los
: ' . 7 : I e " ato, a Qe £ Slgera a 0
hstOFCS que mter‘wf_\nen en su ejecucion: Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales

umanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato 3

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, h j ifi
, hecho que deja manifiesto i
marzo del 2017 (dos mil diecisiete). ; T R L

Sn virtud de lo an'ferior % c?n fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de |a Constitucién Politica
e.los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176, 177 y 190 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jahscq; 29, 38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

I11.- “Ambas Partes” declaran:
lll.I.-:Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
artfcuﬁlos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

IlI.Z.T‘O.ue aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

| .
Exp_ggsto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

| CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Conformacién de vaso regulador en el fraccionamiento Hacienda Los Eucaliptos (primera
etapa), municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zifiga,
Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara

estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; A
2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman /)
parte integrante del mismo. L /’

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$2'033,160.00 (dos millones treinta y tres mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), mas $325,305.60
(trescientos veinticinco mil trescientos cinco pesos 60/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de {'\ ‘l
42'358,465.60 (dos millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 60/100 {11
M.N.), dicha cantidad solo podrad ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si

“El Contratista” realiza trabajos con un valor -mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, I
as responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las /"“. :

independientemente de |
especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale. T0 i \:If

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “E| Contratista

' ]
" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contratﬁen =
un plazo de 47 (cuarenta y siete) dfas naturales,

deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15/
(treinta) de abril de 2017 (d C mjl
4
=7

diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

urenfja_y_,_é__l___t_iempo previsto en el programa gener;’al de

La ejecucién de los trabajos debe;éf‘r‘é’aifz"é?"ée con-la sé&
ejecucion de los trabajos, pactado.en-este contrato. ¥ PR i . ey

Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-

Cuarta.- Disponibilidad de Dictamenes, Licencias, Permisos,
“g| Municipio” cuando sea el caso, previamente ala realizacion de los trabajos, debera tramitary obtener de las

autoridades‘competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos dé via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

[L# it
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Asimismo, “El Municipio” se obligh a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inn?n':btf * en q 2 deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de Nl Mun_icipio”, observando tanto
“El Municipie” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrolio
urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgard por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor
de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $589,616.40 (quinientos ocll1enta y nueve mil
seiscientos dieciséis pesos 40/100 M.N.) incluye L.V.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y adquisicién de materiales y demds insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” antes de |a fecha pactada para el inicio de
los trabajos y contra entrega de la garantfa del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de
anticipo dentro de los 15 (quince) dias natgrale_s siguientes a la fecha de noti_ﬁcaciér? del dictamen, no
procedera el diferimiento'y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimac\ories por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacién final. e ‘

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo dé diferimiento, para
lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la ' \
misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 30 (treinta) dfas a partir de la fecha de \
inicio estipulada en este contrato, en caso de que *’El' Contratista” no presente la solicitud en el plazo

estipulado no tendré derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Conttatiﬁa”, tiene un plazo para presentar la
documentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dfas habiles contados a partir de la fecha de
firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a

EI Cﬂllllatl sin dEI ECIIO dliEHlHlEIItO a5t Iedla de |||CIO. El Wllill'cl 10 no otﬂl |é nt Cipo ra estos

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el progr

5? apegardn a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo Ferrﬁir?n:ia’
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo ; n)
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la dccum;_
cor‘resp?ndiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pa o/de 1a
estim'acxontesf sien_d_g__gstg el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar voltimenes y en su cascng ‘Jto é:s
la estimacidn correspondiente. Err caso d&quegueden diferencias se resolveran en la siguiente estimacién:{;'" :

-

las cuales sgran |
ntacién séporte/

La residenci de 15 (qui :
dz ]esuien.cm d_e obra cuenta c.on un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
as estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimacioné‘s—p'o'r"‘

trab-ajos eJecutad.q_s, ‘l?ajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a ;
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente. l

Los pagc.:s de cad_g una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre s, cualguier tipoy
secuencia es gd!n para efecto de control administrativo.
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El j aso fje gus “El‘Municipio” realice algun pago en exceso, “Cl Contratista” deberd reintegrar estas cantidades
maslas |nt‘e.reses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en ?a Ley delngreso; dL:
la Ff_’deracmn, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calc;ﬂara‘n sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computardn por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha

en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

tOrlZ&CIé |aS sti aCiDrIES Se[é or Co“ducto de |B lES:d I- T i
La au n de o 1 N p encia de Ob d dESIgnada po EI MUI'I C'plo ’

por la que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora
i

& PR T YT T ¢
EI Ml..ll‘llClplO Se reserva el dEIechD ar mar 10 T baiOS Ea ta 1 m t S 0S rea
eda d l s tra l tes al e'EC i
§ i 'y pag |lzad05 en

Las. cz-?ntldadt.as de -trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajps, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Concgptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a precios unitarios estibulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios. :

B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a

dichos precios.

C)Si r';o fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterda a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompaniados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que,
para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se

- hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”

resolvera en un plazo de 5 (cinco) dfas habiles én caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera
como negada.

D)La autorizacion de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicard la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con ;
recursos financieros autorizados. ! /._;f

“E| Contratista” tendré un plazo de 30 (treinta) ma f : ,
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para /171

terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencide’el

~ plazo sin habersé saiicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

N /

Séptima.- Garantias: : \e e

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presento la péliza de fianza numero
2079255 (dos, cero, siete, nueve, dos, cinco, cinco) de fecha 15 (quince) de marzo del 2017 (dos mil diecisiete},
por la cantidad‘de $589,616.40 (quinientos ochenta y nueve mil seiscientos dieciséis pesos 40/100 M.N.) que
garantiza la tgtalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora

Sofimex, S.A/, a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. > B

Esta garantfa solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.
i | et~

7
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Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de!‘ presen‘:e Zm:c:s;z
«g] Contratista” presenté la péliza de fianza nimero 2079258 (dos, cgro,5 5|:;eé‘;\::\;ei :osc,i::tc:s, tt:r(; i:ia ::, ol
i ) il diecisiete), por la cantidad de 5235,846. as _
15 (quince) de marzo del 2017 (dos mi i d : oo it
i i ' M.N.), por el 10% (diez por ciento) del impc

mil ochocientos cuarenta y seis pesos 56/100 , PC :
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de.Zuﬁiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).-VQue la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrata.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresq y por escrito de
“El Municipio”. :

C).=Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos 1eFales o juicios que‘se inte‘r[:;ongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se di¢te resolucion o sentencia gjecutona a por
autoridad competente, y I

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de |a Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro'de interés que prevé el artfdulq 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza re:querida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtenér la modificacion de
lafianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista”y éste haga pago de la totalidad de Nf“
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. *
“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” proceders a hacer efectivas

las garantias, a partir de la fecha en gue se haya notificado a “El Contratista” la resol
administrativa del contrato.

ucién de la rescisién
De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de Jas
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentars la péliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco,
la cual estaré vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de |a obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (

quince) dias,_
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. 7

77 ,"
7]
Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucion o cancelacién de |a garantia y en su ?‘;lfso, ?I'
720,

. £ %4

pago de las obligaciores pendientes, . W
3 < T N —a "‘.f':g.I»__"-”{ N \‘L‘:'/

Si el informe no es favorable y los defectos observados & deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y/no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones opor"tunas

a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante éld__guaf' FE
continda encargado de la conservacién de |a obra. :

Quedan a salvo los derechos de los entes ptblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las

cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

/
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En tanto “El Contratista” i i
. ta” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajusie - Si i i
acomec]mielnms 32 fs;‘::o ; Si dura]nte la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
quier naturaleza no previstos en el mismo, per i
_ _ o que de hecho y sin i
i : 1 a n ' B v que exista dolo
Iosp;raba_i;gefma o !.ncptltud de.cualquuera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de;
JOs aun no ejecutados, dichos costos deberén constar por escrito y seran revisados por las partes

L : - B

cg:tgre(;:‘losctdel contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los

o sl m.eé 0s, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
plicacion serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no

§ | v :
lmput‘a'ble a .EI Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
_Ia rev!s:én y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo

fiirec’;fa de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporciones. i

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que
“El antratista" presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que t:.orresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo AN
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, 0 en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al-programa que se hubiese convenido
“E| Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “E| Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al

texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes. £

“E| Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los .;
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser espe‘cialista en la mate_ria,‘ ]
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el repre?entanteld,é o
“E| Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para /
aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuer)?;a de

“E] Contratista”. [ P
- ‘ \ &
; el A

Décima.-  Obligaciones Obrero-Patronales.- “g] Contratista” como empresario y patron sera el u:h'lco"" i
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismqs ?ﬁbl;\cgs,
derivado de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad somaL---»—\\_
“E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quiénes les suministre materiales para la misma, por lo que “E|l Municipio” sera ajeno a c-ua|quier
reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cug‘lquier responsabilidad derivada de

este caso.
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' imi | contrato
aci Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumpllmlent% d::! Erre;e;?::omew dela
% F . 'Y . .
E.If:elcIC‘:r&:tra::ista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabaj

presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

fi juici : ivo de la
Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el nico responsable de los dafios y perjluu:los que co:i :::::;:wancia
Ve . : { i do en el contrato, po
icipio” o or no ajustarse a lo estipulado
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, p ‘ . : §
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. |

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcon;:ratz:o :c;r;c::)apzfr::rrz cf{i:l::l :n ;:t:i)criz:i;i
i i la obra, salvo autorizacién expresa previa y imac

jj::\u:; 2:;3:;: g: r;;a; ‘?IE? Contratista” requiera subcontrataré a otra empresa para la eje(-‘:u-cmn de un‘a partuz

de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquie.rz? ma.te:anafe: o equ pc; (:!0"

incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 {quince) q{as de a:ﬂcrpacuép. a “El Munic pL 5

acompafando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira ;s;endo responsa

de |a ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando laé obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este.contrato 0
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposici@ inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar |a $uspensi6n parcial o

total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras. |

Calidad de los Materiales.- Fs facultad de “El Munitipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de

todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta? o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”. .

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales 0 servicios

relativos de la obra, las causas de 'incumpﬁmiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de

orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra,
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio”
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo se

€on cargo a sus gastos indirectos
mismos que se describen en el anexo, en caso de
ré descontado del pago de sus estimaciones.
P/ 4

o siguiente a la fechd de sy
ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista”|{
sin a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en u

de 10 (di#z) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos & un
tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva |a franza otorgada para tal efecto. '

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de |a obra dentro del af
recepcion, “El Municipio”

-

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contrati;ta”.‘de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan, por /defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,

: encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente'y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.
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Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime

pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Biticora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electronica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registrardn los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

| ¢ .
El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales. 3

1

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la
fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estin ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa vy los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajbs es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula: et

Sancién por incumplimiento en-t-iempo: = 0.05x (ic-ie). £

IC= Inversidn contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por =
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no | X {
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancidn se calculara segtn la siguiente formula: { |1

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30 i

IC= Inversion contratada :
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra. 7
FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra. |

.‘J'

f
i i i i6n completa de finiguito d
Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a F’"“—‘Sﬂn'ﬂa"_ia dolcymentaaoln c : F; R autor?' £ i
la obra a la Direccién General de Obras Publicas;-a-mas tardar-?.@-{treﬂtﬂ?qs naturales a |d fecl :\T:!gﬂ :
terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos centratos. La presentacio

tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion ?e los

N
recursos para pago. 2

! - » z . Or
Para determinar la/aplicacién de las sanciones estipuladas no se-tomaran er: cuenta las deimoras m(?tlvac:azlp ¢
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable

“E|l Contratista”.|
| f" /

157 -1 y .‘I 7 // 7
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g et Fazeatil pmd et malgir al
Independientemente de las apli acionss de las penas sofialadas anteriormente, “El Municipio™ pocra exigl
V = . 1 . H "
cumplimiento forzoso del contralo, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a |p Direccion General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la ;olicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempa:e y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga deberd adecuarse el ca|?ndano de obra.

“E] Municipio” tendré dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. ; ..
Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, |a conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “E] Municipio”, quien en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos; relacion de costos o©
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estard
obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas gspec!ﬂcas.

: |
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar

convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor pablico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la haturaleza y caracterfs:;tims esenciales del {\[\
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Piblica '
del Estado de Jalisco. :
Dichas modificaciones podrdn realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en difas naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
er;epr;adf:vf; :ﬁzliz?rziif:c?ase al |mf.r:mtco ti':omfenido en la cldusula segunda, “El Contr?isl;a” y “El Municipio”
SO ta S T b dic‘i’:nzseen‘::s’:)":?'ﬂ"m originalmente pactados y determinar la procedencia de

I que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes debersn

cor?tar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado. :

Las 'moduﬂcacionesal plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al mo io,l J
debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse ezun !

solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efecq':is de’
pago. 2 \ 3 e LT .:a._..::;.', 4 . i | X ‘7
3 e S LN

= g Y |
El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causds que ofiginen la

celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerdndose estos parte de este

contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos-se™
establezcan. 7

J Cuando se realice_.n conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato
. { 4 . I e .

debiéndose t_‘qrmu[ar estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
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DE_C.”TI? Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio”

definitivamente la ejecucién de la obra obje
o 3 i

para “Ei Municipio”, en cualguier estado en

podra suspender con causa justi
% justificada temporal o
de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidadzlguna

(cinco) dias habiles de anticipacion; CUanC:the T: esncuentr'tz dando aviso por escrito a “El Contratista” -
EL 0 fopa? ; i uspension sea tem 2 icinia”

Oi‘!tra_tista la duracién aproximada de la ey ; poral, “El Municipio” informara a
correspondiente. - m vy el programa se modificarda por el plazo

Cualldo Ia SuspenSléll sea d ““i v
[z tr a se é resci
ClldldO el COiItIaEO CubHéHdOSele 4a

que se hayan ocasionado en perjuicio de

o, ants “El Contratista”, previa
i { ’I’ perjlmuo de confiar y cuantificar los dafios Y perjuicios
Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada,

Cuando “ icipio” i
b E!El:ﬂg::‘c:tl:)al:stdfte;frpme suspender las obras'y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
1sta” el importe de las obras ejecutadas :
; _ Y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd qcbntinuar

lOd CIEIIdO i CtOS e ue na n apare dO las cau ue motiven d|C'|a

S:Iagj:t::t;:;;’::eniidn der_iv_e _dff un caso fortui_to_ o fuerza mayor, no, existird ninguna responsabilidad para
" 0 El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de |a suspension y
las fechas de inicio y terminacion. ;
|

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podréa ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales

competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de |a fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga éen obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
arlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
forme a una tasa que serd igual a la
para el pago de créditos fiscales.

costos autorizados a la fecha de rescision,
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entreg
reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros con
establecida por la Ley de ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora

AL H e rthomics -
Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio®, sin necesidad

de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan: P
. E / ’
1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada. / /

"i‘ /
ifi i ue Nubiére
2.~ Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que jg"j/
zad r fectuosa por “El Municipio”. _ /

; ; : [l S

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas
por escrito por “El Municipio”. i

4.-Sinoda cumplimiénto al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

ace cesion de bienes en forma que afecte a este

5.- Si se declara gn quiebra o suspension de pagos 0 si h
prestaciones sociales, sindicples y
f s

7,

-

contrato, o por |3 falt/a de pago de salarios,
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. J 1
[o] s derdechos derivados ael
& |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los der
5.- 5l subcontrata o cede |la totaligad <

3 ”»
mismo. sin el consentimiento de “El Municipio”.
’

it | cultad de intervenir, las
* v a las instituciones oficiales que tengan fa

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio de los materiales, trabajos y obras.

; J3 il T <ién
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisi

, i g !
8. I re e S t 50C| Ci t: - n

cumplimiento de |as obligaciones de este contrato. ‘ .

|

i sta” similar a las antes expresadas.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar pr

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contrfﬂsta”" estard obl_igfd;: a palgaro:::;
concepto de dafios y p'erjuicios unapena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el m
de la garantia otorgada. |

Décima Nﬁvena.-- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El ‘Municipio” pqdré dar por termlfxado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cu?ndo existan
causas justificadas que le.impidan la continuacién de_los trabajos, y se demuestre que ;d,é continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municjpio; se determ.ln'b la nulifjad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una 'm;onforrmdad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y

cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato, ' .

|
: | ;
En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar |as anotaciones pertinentes en [a bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mf;nimo los requisitos

indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de' Obras Plblicas del

v\
Estado de Jalisco,

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a

tomar inmediata posesién de [os trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceders a suspender los trabajos levantando, con o sin |a comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” én un término de 10
a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada
que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

(diez) dias naturales, contados
del contrato, la documentacidn

Al darse por terminade antici

padamente este centrato, se elaborard el finiquito conforme a |a Ley de O,bra_-
Pdblica del Estado de Jalisco. i g

4

Vigésima.- Recegcién-@;ﬂhra.-}fl_ﬂ Municipio”  recibira las obras objeto de este contrato hasta que;"searr"
terminadas en su- totalidad, si las mismas Rubteren sido realizadas de acuerdo con las especificationds
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente: | ./
A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes delos trabajos ejecutados se ajuste 3 lo

convenido y pugda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado, ' -

B)Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “E| Contratista”  convengan en dar por terminado

anticipadal'mgntg el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en Ia forma que las partes
V4 3+
convengan, cofiforme a lo estaplecido en este contrato. %

DaAsing 19 o 4
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ava, en este caso la

C)Chaticio Municipio” rescinda el centrato enlos (érminos e la-cldusula cimna o
recepdion parcial quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

D)Cuando |a auto idad jurisdicci f i i = p p
Ona! decla e ESCIndIe dO e] contrato, en este cas se est | (rs uesto por
2 rer 1 nes aso dra a |0
]3 re,';"flu(:fol lespectiva. : : : :
rEl CO t atista A aV:Saré or I. £ icipio” i !l I
ntt I p escrito a El Munlclplo la ecna de te minacién de ]a obra y ésta se Db”ga a

re:)c:blqla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la
obra. v

Al ténj?i’no de !a obra se levantard acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

i : 2 " 1
El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacidn de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir

- anticipo tarde, proffogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
i ¢

tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
pf)r escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitécqra no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacion del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un;plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El dodumento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segtin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las

penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.
|

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” proced.eré a elabot?r]o,_.
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término_ de 19 (diez) dfa‘s nafura.lesl‘
siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El (?ontranstlal qunép
tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcuq’jfif;%;’te

término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. J‘
de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidariog dentro

»

si'del finiquito resulta que existen saldos a favor

importe de estos se deduciré de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos_, ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérr.oga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a

¥ /
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i : tidade arla en cada caso, debiéndose|rompular por di

sagar v se caluuiaran sobre las cantidades paganas @0 EXCEsO ! ] -
i:la!taurare_: desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente 'Ias clannda:::"a:;
disposicién de.l Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municlpto. pod-ré hacer efectivas -as g?; e
ue encuentre vigentes, en forma simultinea se levantara el acta administrativa que de por ex'cmgu:§ os lo
gerechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, I; que debera reunir

como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro delos 15 {quince) d{as_. natl..Jrales siimfentes at.l: ‘I:'::‘:'toas ?:SI,
finiquito, el documento donde este conste se podré usar como acta administrativa que ei.por ex |u ficamente
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este Cf)ntrato, debiendo égregar : i
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” dg que no existen otros adeudOf y por lo taTto 's
tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin :derechc? a u erior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indtcadp, se procederd a elab'c‘)rar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

|
i

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente ?exis'ﬂ!'én‘deductivas
o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Mu_n_l;ipio", acargo de ‘:’El Contrapsn , el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos concgﬁptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se ent:reguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a
la obra serad con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.
Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se 1obligan. a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto'de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos due establecen la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pablicas del Estadd de Jalisco, asi como
las disposiciones administrativas que [e sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al ‘m’illar) del importe de
cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, cantrol y vigilancia. E

Vigésima Cuarta.- Resolu

cién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondré el problema técnico y/6

administrativo que se haya suscitado entre &l y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le ‘J

dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién

en ] y los presentard dentro de los 10 (diez) dias’
natoratessiguientes a la fecha en el que haya ocurrido. ff /

S _ 1/
B)El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, a:o“t

_ ntados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término.al problema planteado

/

N

C)El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente/de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5

e (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.
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D)Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” vy el residente de obra, la solucién
adoptada y se levantaré acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
mismos en la bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando [legase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de
ningdn gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato ¢

\fgemma Sexta. __g:s!acién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
mtegra, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al futm}e_por_cazén de su domicilio presente
o futu ro pudiera corresponderles.

“El Municipio”

Lo -7) N
el ( ——“6 - ; 4
\ to Uribe Camacho Lic. Carlos Jaramillo Gém
Presidente Municipal Ty A ndico Municipal , /

! /

Lic. Erik DanlelTap”ll L.LA! San,dra Deyanu‘a Tovar Lopez / /

=,

Secretario General del Ayynt; S —— Tesorgra Munlc'upal 7
[
L] ;
1] :
o
M oty 1 i ety .\"f '/,r,,;’i—‘:"
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G Y G Transportes, Mafer-lales y Maquinaria, 5.A. de C.V.,
GTM 0903058 FA

1ol
1/
y / /

Ing. Miguel Alejandro Vazquez Sahagun
Director de Licitacién y Normatividad

“Testlgoﬁ" N

Aot

i

Lic. Julian Enrique Cerda .Iirriénez.
/ Director General Juridico
I |

e

Lic. Aljcla Vézquez Centeno
Jefe de Licitacién y Contratacion ; ‘

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra ptiblica a preclds unitarios y tiempo

determinado nimero DGOP-AP-MUN-RP-CI-011-17, de fecha 15 (quince) de marzo

diecisiete). “

del 2017 (dos mi!
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