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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tavar Lopez y el
Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Consorcio Constructor Valvula,
S.A. de C.V., representada por el C. Alejandro Montufar Nifiez, en su caracter de Apoderado Legal, a quien
en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para
contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
.- “El Municipio”, declara: Wi - ‘

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Ptblica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccién X y XIll, articulo 53 fraccion XIiI, XV, XX, XXXIV y XXXVIil del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 pérrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la
adjudicacion directa de la obra denominada “Obras complementarias para la construccién de drenaje
sanitario en la colonia Lagunitas, localidad de San Agustin, municipio de Tlajomuico de Ziiliga, Jalisco.”, a la
cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-AP-MUN-RP-AD-014-17, financiado a través de Recurso

Municipal, ejercicio fiscal 2017. Y

1.3.- Que la presente asignacion, se basoé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para {
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademds la propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucidon satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se—, ‘B
L considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente fon | '
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio/ j

: .
p Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudlcar este contrato. ;\“/

T -,.e_

I=4,- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprféy
autorizd'a liberacion del Recurso Municipal. f

e e
Yin

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el numero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera (-

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zafiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, atn las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. AN
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién |, 105 parrafo primero, 182 y demds concernientes aplicables de la'Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 13 (trece) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” presentd
propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el
dia 14 (catorce) de marzo de 2017 (dos mil dseclsuete}, en el que se adjudico este contrato para la realizacién
de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V., con capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de'la
sociedad con el testimonio de la escritura publica numero 3,177 (tres mil ciento setenta y siete) de fecha 24
(veinticuatro) de Mayo de 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Juvenal Ramos Gémez,
Notario Publico 77 (setenta y siete) de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio, bajo el folio mercanfil humero 67760*1 (seis, siete, siete, seis, cero, asterisco, uno), de fecha 01
(uno) de Junio de 2012 (dos mil doce).

11.2.- El C. Alejandro Montufar Niifiez, yuien se identifica exhibiendo su credencial para votar 3024074332856
(tres, cero, dos, cuatro, cero, siete, cuatro, tres, tres, dos, ocho, cineo, seis). y folio 0000061718755 (cero, cero,
cero, cero, cero, seis, uno; siete, uno, ocho, siete, cinco, cinco), acredita su caracter de Apoderado Legal, con el
testimonio de la escritura publica niimero 3,177 (tres mil ciento setenta y siete) de fecha 24 (veinticuatro) de
Mayo de 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Juvenal Ramos Gémez, Notario Publico 77
(setenta y siete) de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el
folio mercantil nimero 67760*1 (seis, siete, siete, seis, cero, asterisco, uno), de fecha 01 (uno) de Junio de
2012 (dos mil doce), mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta
de decir verdad. ‘

11.3:- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine |as condiciones técnicas y econémtcas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo Carrilleras nimero 434 (cuatrocientos treinta y cuatro)
Interior 223 (doscientos veintitrés), colonia Las Villas de Torremolinos, Zapopan, Jalisco, C.P. 45130, lo que

acredita con un recibo expedrdo por la empresa: Telefonfa por Cable, 5.A. de C.V., mismo que sefiala para que | '\.fn‘\

se le practiquen las notificaciones, atn las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras
no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero CCV 120524 149. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en

padrén de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jahsco con la clave OP-TL—PC 768/2016. : };‘
11:6.- Que conoc?"'f‘cﬁntemdo y- Ios  requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jali su
Reglamento de la Ley de OBTas Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y'3 que

contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Gatalogo

de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran éi"\,\

presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometlendose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procgdlmlentos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de
precios de la obra motivo del presente contrato.

[
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Asl mismo, la bitécora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

Il.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizaciéon y elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 13 (trece)
de marzo de 2017 (dos mil diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de |la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64,.67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco;
38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

I1l.- “Ambas Partes” declaran:

I1l.1.- Que se ajustan a los términos estipulédos en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

~ Il.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

_Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra puiblica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la et
obra consistente en: “Obras complementarias para la construccién de drenaje sanitario en la colonia
Lagunitas, localidad de San Agustin, municipio de Tlajomuico de Zadiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado
por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan
al presente y forman parte integrante del mismo.

'

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de |a obra objeto de este contrato es por la cantida_,s{ de
£1°158,547.69 (un millén ciento cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y siete pesos 69/100 M.N_,.-I),f méf,f' % A ;
$185,367.63 (ciento ochenta y cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 63/100 M.N.) de L.V.A,, Q@raf}fn 3
importe total de $1’343,915.32 (un millén trescientos cuarenta y tres mil novecientos quince pesos 32]’100

X M.N.), dicha cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si

“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no..tendrd derecho al reclamo del | pago,

|

independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista”"déberd observar las ——~.

especificaciones que la Direccion General de Obras Publicas sefale.” ™ - '\_.

Tercera.- Plazo de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 47 (cuarenta y siete) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15
(quince) de n‘ilarzo del 2017 (dos mil diecisigte}, y a concluirla el dia 30 (treinta) de abril del 2017 (dos il
diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

{
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-

La ejecucidn de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Llicencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y

obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o |os derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E| Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanaos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal. :

El incumplimiento por parte de “El Mﬂnicihio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevarén a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticigos.- “El Municipio” No otorgaré anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyectoy en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera ‘cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este él Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar voltmenes y en su caso
autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la siguiente
estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo ne mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion ¢ :

de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por :
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dfas naturales, contados a
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejacutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algln'pago en exceso, “El Contratista” debera reintegt’arf-fg.ria1
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en ld'Ley
Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los- cargos se calc

u

_ sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarén por los dias calendario desde la f fecha del pago y==

hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”. e s i

La autorizacion de Ias!estlmac:ones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha'de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,

“El Municipio” se /‘eserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
EXCceso.
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realtzada en las fechas
que “El Municipio” determine, se harén las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“E| Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme
a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de
que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cmco) dias habiles en caso de que no dé contestacidn a la solicitud,
se entenderé como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicard la ampliacién
automatica del techo financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias: ;f }

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente&contr to
“El Contratista” presentd la podliza de fianza nimero 1187-01779-9 (uno, uno, ocho, siete, guion, cefd! uno,
siete, siete, nueve, guion, nueve) de fecha 13 (trece) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), por la canﬁdad de
$134,391.53 (ciento treinta y cuatro mil trescientos noventa y un pesos 53/100 M.N.), por el 10% ( iez
ciento) del importe de-dos:trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora Aserta, S:A. de CNL Grupo Flnanmef‘ ASer‘ta, a favor _de la Tesorerfa Mumupa! y/o municipio de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

_A).-Quelafi za se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
e par

a Ilberar la fianza serd requisito lndlspensable la manifestacion expresa y por escrito de

«El Mun cnyn
] b ¥ b
| A Ak
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C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectlwdad de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que preveé el articulo 283 del

_mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporédneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de |a formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer
efectivas las garantfas, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la
rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra.

“E| Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de |a obra FEClbida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa. ;

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederé a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en |a ejecucién de |a obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municlplo procederé a dictar las instrucciones.
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacién de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

-

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perféccionaré el contrato y no surtira efecto algun?/ ]

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante Ia vrgénci§~dei B _gsenta..mgtmto ‘de obra ocurren c1rcunsénc@s 0
acontecimientos de cualquier naturaleza na previstos en el mismo, pero ) qUE

de hechoysin que e u?Aolo
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos

de los trabajos atn no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revisados por las Qg_r}gs_\

\'\

Los precios del fontrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a "E]..Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisién y/afuste de costos, se sujetan a lo siguiente: :

e
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En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularén a partir de la fecha-en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningdn motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los

trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, i
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante _,’
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asf como /
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por

cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron sera el unico )
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, |
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores-
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. A§| ! |
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajenr,! a /T \
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabﬂﬁajqf
derivada de este caso. o

f
!

\ i
\LA

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratrsta” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del

N —

"presente “Conitrato. Nt

iy 2 S

..,1.,.'.',_. 2 \ 3 ! \ -t
Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Tzréeros.— “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se calisen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia .
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. \‘ \
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Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcantratara a otra empresa para la ejecucion de una parte
de |a obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de |as obras.

' Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” |levar a cabo |a inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de

adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justnf‘ cadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligaciéon de “El Contratista” el suministro y colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastds
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo propon:lonaré y su costo serd descontado del pago de sus

estimaciones. N

i
Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “E] Contratista” por su
cuenta y sin teéner derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dfas hdbiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto, /“‘/

“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después result que

;’ /
Ni Ias liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada éxim : 3
provengan por defecto;'a'éqg"construccrén o mala calidad de los materiales empleados, y por 1o tanto,

“El" MUnicipio” podrd con cargo a “Ef=Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o eféctuarlgs\

directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho 3 supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asf como los materiales que
en ella se empleen/ya sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacianadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinenhtes.

T ‘
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Décir - it i i
EIectn'a lCuarta. F)e la_Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn
; romf:a, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
re i i ;
gistraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos

E' uso de [a b]taCO a s
€ra ob’lgato”o Sl efabOIaCIdll contro seguimiento se a “ed
i3 ’
y g a pO IOS 105

Décima Quinta.- i i

0 I('Zlu.mt::l. Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en
o r:p :jmlento‘de i_a’s fechas establecidas en el programa de obra, as/ como por atraso en el cumplimiento en
a fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena.por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
tl‘Bb?]OS objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el program |

trabajos efectivamente ejecutados. i e

Si cmjno consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de [a obra: =0.05x(ic-ie);c(ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada. .
ETR= Fecha de terminacién real de la obra.

ETA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

e \

se obliga a presentar la documentacién completa de finiguito
a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a Ié‘,‘fecha,
derado en estado de mora para nuevos contrat s.Jfa'
| cierre de ejercicio y se corre el riesgo .P./"la

Penz: por Atraso en Finiquito.- “El Contratista”
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas,
autorizada de terminacion. En caso contrario sera consi
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio a

L

P

(I

cancelacion de los recursos para pago. R Ty ] and ;;—_

para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de
“El Contratista”.

“El Municipio” no sea imputable a

lndepenﬁentemente de las aplicaciones de las penas sefiala
cump}iﬂriento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un
]

tercero con cargo total a “El Contratista”.

das anteriormente, “El Municipio” podra exigir e\,

&n clignta las demoras motivada /“‘x\

Nk
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Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en :n tplaztc: mé)l(irrg_) dec?‘s(:rGez)n:gsi
i : i i tro del periodo de ejecucion de la obra a la Direc |
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y den : | i e
ibli i dias habiles para aprobar o rechazar la so p
de Obras Publicas, ésta tendré un plazo de 5 (cinco) e
i i iodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese perioao, ; : .
no haya F;idc presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga dgberé adecuarse el calendario de

obra.

“El Municipio” tendrad dentro de su presupuesto autorizado, en todo t'iempc la facultad y Zm ;ungu;;z
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contr_ato, ando av
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de t.afectuar adet:t..tau?nes ?I
proyecto de |a obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados., o bien, la converzpe.n::,ta er} a
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Muplcnplo » quien
en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion d‘e.c-ostos 0
presupuestos q;.le le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin p‘erjmc:o de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuetdo
por escrito |a realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estard obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por

ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podrén celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor plblico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones.que se refieren a la naturaleza y caracterfsticas esenciales del

objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrdn realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a |as nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan

contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran !55}
estimaciones en que se generen o se hayan generado. /

4

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificacicnes. to,

L parada, aun cuando para fines de su formalizacidh puedan [ntegra e en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para

efectos
de pago. ]

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la

celebracién de los conyenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de

este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan, [ i

f
|
¥

J
|
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichas conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en leste contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima S5éptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podrd suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucion de |a obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informard a
“El Contratista” la duraciéon aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéhdosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.
|

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién
y las fechas de inicio y terminacidn. 3
Décima Octava.- Rescision Administrativa dél Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operaré de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias A
habiles, contados a partir de la fecha en que |e sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le A
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de

k|
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en \ |
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de gue P
no reintegre el saldo por amortizar, deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igugfalal 7|

R - /
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos flgfcales. /

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin ned@d
de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan: /

|
{ e B T a0 N \
3 ; wa v : A =
1.- Si “El Contratista” no inicia o rio termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada. N
7 | ‘“‘“, * e . 7 |’-._‘f‘
2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere ?\\}f g
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”. ] N

3.- Si no ,e/jecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes | 1\

-

dadas par escrito por “El Municipio”. ! _'.';\w:
;l { . * : 1P i \ J\\
4.-Sino da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Mumcipu{ : 4 W
\ .
| \ * . Y
o o X
\ /
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5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- i subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si-“El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
|as facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de Ias obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de |a obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara gbligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y

cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente .|
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar [as anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos

indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este proceders a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos. Vi
“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturajes,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del cofitrato, la
documentacion que se le hubiere entregado para la reailzacnon He‘T“s trabajos R =

£ S ¥
et e G

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

e

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de ‘este contrato hasta que sean
terminadas en sy totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones

convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segtn lo siguiente:

12
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A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados| se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Mumc;pm", en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedaré a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por
la resolucién respectiva. |

“E|] Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la
obra. '

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
tenldrén validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipie” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorlzacmn verbal o escrita
en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, 'se elaborara el
finiguito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o/su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiguito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
/;—’ |

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesentp} dlas
naturales (segin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabaj

)
N haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describientt I
;\‘\} [ concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones /de la
TEEL T Creamees aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. e

BEYexisily desacuerdo. entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con
“El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“El Coﬂtratfztsa”- quién tendra el término de 15 (quince) dfas naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a |a establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del Municipio en caso de no abtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simulténea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.

| Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
' finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar (nicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
| el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
| suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del preser}te, contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo

 a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

| Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que N
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, as

como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. A
F

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente Y cforga fsu
consentimiento para que de las estimaciones que se le _(:ubran se le haga la retencion del 0.5% (cincg a Jlar)
del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Pabfl del

Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.
t

Vigésima Cuarta.~ Resolucfétl dée Problemié‘ﬁMros.- "EUVqulg:jplo" y “El Contratista” resolverdn e@:lﬁ\

controversias futuras'y previsibles que pudieran versar-sobre problemas especificos de cardcter tecnico \

administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedlmtento %

\

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre &l y el resndente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anéxaré la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales s:guuentes a la fecha en el que haya ocurrido. :
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El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de |a fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que harén constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismos en |a bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados
de este contrato.

‘

Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renuncia ue por razon de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

- “El Municipio”
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