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Tlajomulco
Cpntrato de obra piiblica a precios unitarios por tiempo‘ determinado que celebran por una parte

e “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe

Vi S Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el

& wethjomulcoc oo ing. Jorge Gonzélez Moralgs, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, - Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Directog-General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulc_o de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la.empresa ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. de
C.V., representada por el C. Ernesto Razon De La Mora, en su caracter de Apoderado, a quien en lo sucesivo se
le denominara “El Contratista” gmbas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse yen
fo;mailibre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y
clausulas: :

DECLARACIONES

L.- “El Municipio”, declara:

l.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;
ademds 10s articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccidn X y-XIli, articulo 53 fraccidn XIll, XV, XX, XXXIV'y XXXVl del Reglamento
General del Municipio de Tlajomulco de Zdﬁiga, Jalisco, y demads aplicables de los ordenamientos mencionados con

antelacion.

1.2.- Que con fundamenta legal en los articulos 104 fraccién Il, 105 parrafo.segundo y 176 d& la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso
por invitacién de la obra denominada “Conformaciéon de vaso regulador en |a Presa del Guayabo (primera -
etapa), municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco.”, a:la cual se le asigna el numero de contrato
‘DGOP-AP-MUN-RP-CI-030-17, financiado a través de Recurso Municipzﬂ,"éjercicio fiscal 2017.

I.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que |la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representé la obtencién de las. mejores condiciones de contratacién para
. "El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que
- “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a-que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

SN

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se derjven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd
autorizgHa liberacion del Recurso Municipal. . ) ;

e su domicilio en la finca marcada cen el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
40, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, misme que sefala para que se le pr}etiquen las
Un las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de concurso por invitacion, de conformidad con lo establecido en los art_l'culos
104 fraccidn I, 105 parrafo segundo, 176 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco; se comunicd a
“E|l Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en
escrito de fecha 26 (veintiseis) de abril del 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” presentd propuesta para
la éjecucifm del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia
27 (veintisiete) de abril del 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion de
los trabajos objeto del mismo. '

Il.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada, ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratary obligarse a la ejecucién de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura plblica numero 11 (once), de fecha 05 (cinco) de Junio del 2007 (dos
mil siete), otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Laura Mayoral Uribe, Notario Publico nimero 48 (cuarenta y
ocho), del municipio de'Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo
el folic mercantil electrénico nimero 37652 * 1 (tres, siete, seis, cinco, dos asterisco uno) de fecha 15 (quince)
de Agosto del 2007 (dos mil siete). ;

Il.2.- El C. Ernesto Razon De La Mora, quién se identifica con credenclal para votar niimero 3442109443561
(tres, cuatro, cuatro, dos, uno, cero, nueve, cuatro; cuatro, tres, cinco, seis, uno) y folio nimero 0714042107715
(cero, siete, uno, cuatro, cero, cuatro, dos, uno, cero, siete, siete, uno, cinco), acredita su caracter de
Apoderado, con el testimonio de la escritura publica nimero 6,842 (seis mil ochocientos cuarenta y dos), de
fecha 20 (veinte) de noviembre del 2012 (dos mil doce); otorgada ante la fe del Lic. Jorge Villa Flores, notario
Publico nimero 125 (ciento veinticinco), del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico de
la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil electrénico ndmero 37652*1 (tres, siete, seis, cinco, dos,
asterisco uno) de fecha 05 (cinco) de diciembre del 2012 (dos mil doce), mandato que a la.fecha no le ha sida
limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de detir verdad.

- M.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a

la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Il.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Avenida de los Maestros numero 446 (cuatrocientos cuarenta y
seis), colonia Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, lo que acredita con recibo de Teléfonos de
México, S.A.B. de C.V.,, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

IL5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico, con el Registro Federal de

_Contribuyentes nimero ACO 070606 CYS. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén

de contratistas de la Direccién General de Obras Plblicas del municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, con la
clave OP-TZ-PC-318/2017.

IL.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que -establece la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente, contrato. Asf como tambieén conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este'contrato, ‘poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando/los procedimientos mas efieientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
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1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los

i :
-
Tlalomu‘ﬁoﬁ que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,

tajormuicn

humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 26 (veintiséis)
de abril del 2017 (dos mil diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en las articyios 115, 134 de la Constitucidn Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67,176 y 177 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de lalisco, y demas aplicables.

1ll.- “Ambas Partes” declaran:

llL.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

lil.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planas

arquitectonicos estructurales y detalles de obra.
B ¥

Exptiesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Conformacién de vaso regulador en la Presa del Guayabo (primera etapa), municipio de
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zdhiga, lalisco, bajo su
responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegard estrictamente al

* 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catédlogo de conceptos:

3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de. la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$1'718,760.00 (un millén setecientos dieciocho mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), mds $ 275,001.60
(doscientos setenta y cinco mil un pesos 60/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de $1°993,761.60 (un
millén novecientos noventa y tres mil setecientos sesenta y un pesos 60/100 M.N.), dicha cantidad solo podra

. ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si. “El Contratista” realiza trabajos con un valor

mayor, no tendrad derecho al reclamo del pago, - independientemente de las responsabilidades en que incurra,
para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccién General de Obras Pdblicas

senale.

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 30 (treinta) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (primerf)) de
mayo del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 30 (treinta) de mayo del 2017 (dos mil diecisiete),
conforme al calendario de obra entregado para la realizacidn de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

|Cuarta.- Disponibilidad de Dictamenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
'“El Muni pio”fcuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia ‘de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” |as disposiciones .que en materia de asentamientos humanos, desarrolio
urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevarén a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo Iq fecha originalmente pactada para la
conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados:

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacidn de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales seran
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion soporte
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar vollimenes y en su caso autorizar
la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacién.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a |a establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prdrroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacién.de las éstimaciones, serd por cenducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,

por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
EXCeso,

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
"“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar-a cabo trabajos
que no esteén ggmprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma;

A)si existen fonceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “fEl Municipio” estara facultado para indicar a “El Contrati;ta" su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conformie g dichos precios. S 3
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)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

: | wgd
Tlalomu f8dehte contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a

<

w thajomudeay

determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se.obligard a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios. : ; -

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus réspectivos analisis en el entendimiento de gue,
para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacidn a la solicitud, se entendera

.

como hegada. : .

D)La autorizacién de' los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacién
automatica del techo financiero, su autorizacién proceders siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados. :

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacidn
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el

.

plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la péliza de fianza nimero 1800586 (une, ocho, cero, cero, cinco, ocho, seis) de fecha
28 (veintiocho) de abril del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $199,376.16 (ciento noventa y noventa
y nueve mil trescientos setenta y seis pesos 16/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los
trabajos contratados, incluye el Imp;uesto al valor agregado, otorgada por la-afianzadora Ace Fianzas
Monterrey, S.A., a favor de la Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
“El Municipio”.

_ C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resoluciéon o sentencia ejecutoriada por

autoridad competente, y

L}

- D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de in_ter_és,.;qpe prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motive del pago extemporaneo del importe de‘!_:'j poliza de fianza requerida.

dnto de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de-la formalizacién de convenios
to o al plazo de ejecuciéon del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de

a.antes de la firma del convenio respectivo. : :

En caso de otorg
de ampliagién a
la fian;a presg

Cuando al realiza & el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago dé |a totalidad de
los mismos en fBma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales SiguientE_s a la fechia del finiquito.
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“El Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision

administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente éjecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“E| Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. .

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucidn o cancelacién de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes. i b

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederie un plazo para ello, durante el cual

* continda encargado de Ia conservacion de la obra.

Quedan 3 salvo los dereéhos de los entes publicos para exigir ante las autoridades. competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantfas constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y serén revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacion sera conforme al programa de ejecucidén pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

‘En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aphcaré exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que
“E] Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste’de costos
nda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contrafista”, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
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el -
Tlajomu!g&{stes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
: i oslmlsumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso
de existir atraso no imputa_ble a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
o R “Kl Mu.nicipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
b ot e fomunlcado por escr:to‘ al represer::tante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
: exto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes,

“ . 3 . s : . .z )
_“El Contratista” por ningtn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en ol lugar de los

trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,

previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de

“El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para

§ aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“El Contratista”. - '

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario- y patrén sera el dnico

responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diver séq; instituciones y organismos publicos,

o derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten

en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como

tambien con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a cualquier

reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de

este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presenté contrato,

i Contratiéta’f se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del

presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Cbntrat_ista”:

/

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuiciosque con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicdbles. '

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salyo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo gue
incluyan su instalacién, debera solicitarlo por. escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”

‘ acompanando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendoc responsable
de la ejecucidn de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de’los derechos de aquel.
Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdp con lo estipulado en este contrato o

conforme a las.instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las
g7f ekulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho

obras adicionales qu

dde retribucion alg
total de las o

pliar el plazo sg
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Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias ge
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de

adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o serwcu:s
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto

no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros czn
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de

orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse .

cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”. =
Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el af\exo: en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hara efectwa la fianza otorgada para taI efecto. e

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que despiiés resulten y que
provengan por defectos de la construccion ¢ mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los traba,los a un tercero o efectuarlos
dnrectamente y hara efectlva la fianza otorgada para tal efecto.

Décnma Tercera. — Sugemsudn. “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime

pertinentes relacuonadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitacora.- La butacora es el instrumento técnico gue por medios de comunicacion
electrénica)’ constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registrardn los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la’ e;ecuclén de los trabajos.

El uso de la biticora sera obligatorio, su elaboracién, ‘control y segunmlentc se hard por los medios
convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se apllcarén por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la
fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, ‘estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El 'Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas

previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

« Siicomo msecuencua de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los

trabajo es menor de lo'que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
/4 a_hacer las raténciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas

e se determinen los atrasos en base a la siguiente ft_)!mula
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TI aio imn ute@n por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
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Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calcular segun la siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversi6n ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa.de finiquito de
la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a més tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacion. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podré exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

g~

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prorrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias °
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General
de Obras Publicas, ésta tendré un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extempordnea, una vez autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El .Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna

' responsabilidad de-ampliar, reducir o modificar la realizacion de 1a obra objeto de este contrato, dando aviso

por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecyacignes al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bieh, la convemencg en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
nte “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la,
écutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo por
§ trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratista” quién estard
observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen
of extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco per ciento) por

dwo obtener “El Contratista” garantias y fianzas esp

presupuestos que le prg
facultad que le asiste
escrito la realizacion
obligado a su ej

una sola vez dgl imy
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar-las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen'o se hayan generadg.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de

pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podré suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias hdbiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informard a

“El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Fierk g - - ! Jenediun ne i
o la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa

estimacion el impc;wte de la obr? gue haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionade en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por Ia obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras
'3 Il , [

;ul;f;é a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

ebidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar

p 5 ue motive

y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

-~ . 5 . -
Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para

“El Contratista” o “El Municipio” debiend ibi veni
0 suscribir un convenio donde se reconozca el pl i
las fechag de inicio y terminacion. ' R f-fgia/SUSPEHSIén F
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Tlajomul‘ELQIa Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes gonvienen en que el presente contrato

\E“‘_:‘ Fids

&

podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan gue cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco;’si es “El Contratista” quier decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales

“Hajomulcoz ocompetentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15.(quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicidn correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los'ajustes de
~ costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en |a
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
reintegre el .saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a uha tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a |a rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan: .

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada

2.- Si suspende injustificadamente las ‘obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”. ¥

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”. ' 3
e ’

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”. e ;

5.- Si se declara. en quiebra o suspensidon de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “E-Municipio”. .

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.; Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 3 ) ;

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En-general, por cualqujes otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes ex_presadas.

Pago por Rescisién.- MuniEipio" opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por

e
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Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacidn de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motwo de una resolucién de una inconformidad, o por

- resolucion de autoridad competente, o bien, no sea poslble determinar la temporalidad de la suspension de los

trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debldamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. '

En cualguier caso de terminacién anticipada, se deberén realizar Ias anotaciones pertinentes en la bitdcora,
debiendo “El Municipio” - levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesian de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y-en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estada que guardan los trabajos.

' “El Contratista” quéda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados

a partir de la fecha de la notificacidn del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado antu:npadamente este contrato, se elaborara el fi nlqmto conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco,

= ™ e »
Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta gue sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segtin lo siguiente:

A}Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenldo y pueda ser utilizada a JUICIO de “El Mumciplo , en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
e;ecutado

B)Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcidn parcial quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

D)Cuando la autoridad jurisdiccional déclare rescindiendo el contrato, en este caso, se estaré a lo dispuesto por
la resolucién respectiva. : A

“El Contratjsta avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacidn suempre y cuando esté concluida la
obra.
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“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
~ que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
= 3 anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
i atlajemulen oo tendrédn validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en

bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante ;u'representante 'I'egal 0 su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de
acudir al llamado gue se le haga mediante oficio respectivo; de rio hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Piblica del Estado de Jalisco. :

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segln la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen'y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones.de la aplicacién de las
penés convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las’partes respecto al finiquito, & bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd & elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado.a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales

23 . siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si-del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su:reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de'la Federacién en los casos de prérroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a

pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del Municipio eg’"caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, ¢h forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los "
derechos y obligaciones Asughidos por “El Muanicipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberé reunir

N ‘como minimo los requis efialados por ley.
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma dél
fipiquito, el documento donde este conste se podrd usar como acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y.“El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente
una manifestacion de "ﬁl Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se

_tendrdn por terminai'dos los “derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior

reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos 1os derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn deductivas
0 cualquner otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, tode gaste por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
la obra serd con cargo a “E| Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la EJecucmn de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pliblicas del Estado de Jalisco, asi como
las disposiciones admmlstratwas que le sean aplicables. e

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por toncepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolggi'bn de Problemas Futuros.- “El Municipio” 'y “El Contratista” resolverdn entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando ias causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrida.

B)El titular de la Direccidn Jurfdica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las dnligenclas necesarias requendas, a fin de emitir una

.\

C)El titular de la Direccidn Juridica de “El Mumciplo” al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes'a aquel en
el que se haya emntldo ésta.

D)Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién
adoptada’y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tyzos, debiendo anotar los
mismoy en la bitdcora. - :
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o
Tlajoml.ll@ﬂna Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
‘ leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
fiagormien este contrato.
Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisgliccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacidn,
ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente
o futuro pudiera corresponderles. - i

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Tlajomulco de Zfiga, Jalisco, el dia 28 (veintiocho) de abril del 2017 (dos mil diecisiete). ]

- “El Munici

Ing. Jorge Gonzalez
7 Director General de

o
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“El Contratista"

Ve /
1/
/’ A0 “Testigos”

£/ I e

Tm—

‘.j 42 '
Lic.'Julidn Enrique Cerda Jiménez )

!
[} &/ L
Ing. Méu el ALigandro Vazquez Sahagun

Director de Lititacién y Normatividad Director General Juridico
e . __"___
L1 ————
A R
| icid\Va Eenteno.
lefe de Licitacién y Contratacion

Nota.- Las firmas que cantiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado. nimero DGOP~AP-MUN RP-CI-030-17, de fecha 28 (veintiucho) de abril del 2017 (dos mil
. diecisiete).
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