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Contrato de obra publica -a precios unitarios por ti
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadancs Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carios Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia |barra,’ L.IA. Sandr= Deyanira Tovar Lopez y el
Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipz, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General dz Obr- Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y B2 3 los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Javax Cons. tores, S.A. de N
representada por el C. Arturo Distancia Sénchez, en su cardcter de Administrador Gener= Unico, a quien en lo
sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidac '=gal para contratar y

obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes
declaraciones y clausulas:

empo determinado qu= celebran por ‘una -parte

DECLARACIONES

“L.- “El Municipio”, declara;

l.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estade de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos:
ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 38 fraccién X y XIll, articulo 53 fraccién X1, XV, XX, XXXIV y XXXVl del Reglamento

General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn I, 105 pérrafo segundo y 176 de la Ley de Obra i
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, ||
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concursa
por invitacidn de la obra denominada “Construccién de estructuras de proteccién para rayes solares en las h
escuelas "Mentes de Oca” en la localidad de San Juan Evangelista, "Miguel-Gémez Portugal" 2n el- -
‘fraccionamiento Villas Terranova, "Manue! de Jesus Cloutier” en el fraccionamiento Hacienda Los Eucaliptos, —~
"Manuel Gonzdiez Hinojosa" fraccionamiento Agaves, y rehabilitacién de malia sobra de las escuelas
"Secundaria Técnica 126" en la localidad de San Sebastidn, "Primaria Juan Aldama” fraccionamiento Real del

. Sel, "preescolar Amado Ruiz Sdnchez", en el fraccionamiento Arvento, "Preescolar Luis Barragan” en
fraccionamiento Chulavista, "Preescolar Blas Galindo Dimas”, fraccionamiento Lomas del Sur, "Primaria Irene
Robledo Garcia", fraccionamiento Rancho Alegre, "Preescolar Leanila Garcia Ruiz”, fraccionamiento Real del
Vallg, " Primaria Manuel Lopez Cotilla", en la localidad de Cuexcomatitldn, "Preescolar Netzahualcovotl” en |z
locziidad Ls Alameda, "Preescolar, Francisco Sénchez Flores” en cabecera municipal, municipio de Tlajomulco
de Zufiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-IE-MUN-RP-CI-055-17, financiado &
través de Recursc Municipal, ejercicio fiscal 2017.
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1.3.- Que la presente asignacion, se basd primordialmente en que |z propuesta presentada por “El Contratista” .
para la ejecucion de la obra, representd la cbtencion de las mejores condiciones de contratacién para

A “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunid las condicionss
4~ necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y |z ejecucidn satisfactoria de la obra en cuanto a menor
:7_‘-_‘ :’;{;9 cos‘;c_fael empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré_ qus
‘ “Ef Co tratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los traPajos e
réélizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio. o
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"|.4.- Para cubrir. las erogaciones que se deriven del presente contrato, al Plens del H - Aui- amiento.aprobo v
autorizo la liberacion del Rec. =0 B

1.5.- Tiene su domicilio en |a finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calie Higuara, en |a cabecers
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo gue sefiala para gue
notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras
otro distinto, para todos los finesy efectas legales de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizade que se menciona en la declaracién .4, de acuerdo con [os actos relativos al
procedimiento de contratacion de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién 11, 105 parrafo segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunicé a
“El Contratista” |a necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en
escrito de fecha 22 (Veintidds) de mayo del 2017 (des mil diecisiete), “El Contratista” presentd propuesta para
la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El Contratista” el dia

23 (veintitrés) de mayo del 2017 (dos mil diecisiete}, en el que se adjudicé este contrato para la realizacién de
los trabajes objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

IL.1.- Es una persona moral denominada, Javax Consultares, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar
y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la Escritura Puablica ndmero 10,457 (diez mil cuatrocientos cincuenta y siete) de fecha 13 (trece)
de Abril de 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del Licenciado Juan !osé Serratos Cervantes, Notario
Publico Titular ndmero 116 (ciento dieciséis) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. actualmente se encuentra en

tramite ante el Registro Publico de Comegrcio segun oficio a solicitud del sefior Arturo Distancia Sinchez de fecha
14 (catorce) de abril de 2016 (dos mil dieciséis).

11.2.- E| C. Arturo Distancia Sanchez quién se identifica con credencial para votar No. 3046029349145 (tres, cero,
cuatro, seis, cero, dos, nueve, tres, cuatro, nueve, uno, cuatro, cinco) y folio 0000021992338 (cero, cero, cero,
cero, cero, dos, uno, nueve, nueve, dos, tres, tres, ocho), acredita su caracter de Administrador General Unico,
con el testimonio de la Escritura Plblica ndmero 10,457 (diez mil cuatrocientos cincuents y siete} de fecha 13
{trece) de Abril de 2016 {dos mil diecisgls), otorgada ante la fe del Licenciado Juan José Serratos Cervantes,
Notario Publico Titular nimero 116 (ciento dieciséis) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, actualmente se
encuentra en tramite ante el Registro Ptblico de Comercio segun oficio a solicitud del sefior Arturo Distancia

Sanchez de fecha 14 (catorce) de abril de 2016 (dos mil dieciséis), mandato que a |a fecha no le ha sido limitado
ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y

reune las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato

ll.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Santa Ménica No. 1655 (mil seiscientos cincuenta y cinco) Interior
30 (treinta) Colonia Parques de Zapopan, Zapopan, Jalisco C.P. 45140, lo que acredita con el recibo del Banco
Mercantil del Norte, S.A. Institucién de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte., mismo que sefiala para que
se le practiquen las notificaciones, alin las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no
sefiale por escrito otro distinto, para todos jos fines y efectos de este contrato. .

IL.5.- Se encuentra registrad enJIa Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero JCO 4?5!(4 sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de
b

contratistas de la direcciénffde dbras publicas del municipio de Tlajomulco de Zafiga, Jalisco, con la clave
OP-TZ-PC-1006/2016. / \
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IL6.- Que conoce el contenido y los requisitos que estiblece la Ley de Obra Publica delEstado de Jalisco vTsu
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, &l contenide de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucicn de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catéloge de

‘conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el

3 Itl\-

presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la.obra requerida
comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios
de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitacora que se abrird en la fecha del inicio de los
trabajos, también firmados por “El Municipio” v “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho gue deja manifiesto en su escrito de fecha 22 {veintidos)
de mayo del 2017 (dos mil diecisiete). 1

En virtud de lo anterior v con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176, 177 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; 28, 38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

lll.- “Ambas Partes” declaran:

lIl.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cddigo Civil del Estado de Jalisco.

1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Construccién de estructuras de proteccién para rayos solares en las escuelas "Montes de
Oca” en la localidad de San Juan Evangelista, "Miguel Gémez Portugal' en el fraccionamiente Villas
Terranova, "Manuel de Jesus Cloutier” en el fraccicnamiente Hacienda Los Euczliptos, "Manuel Gonzdlez
Hinojosa" fraccionamiento Agaves, y rehabilitacién de malla sobra de las escuelas "Secundaria Técnica 125"
en la localidad de San Sebastidn, "Primaria Juan Aldama" fraccionamiento Reai del Sol, "preescolar Amado
Ruiz Sanchez", en el fraccionamiento Arvento, "Przescolar Luis Barragan” en fraccionamiento Chulavista,
"Preescolar Blas Galindo Dimas", fraccionamiento Lomas del Sur, “"Primaria Irene Robiedo Garcia",
fraccionamiento Rancho Alegre, "Preescolar Leonila Garcia Ruiz"”, fraccionamients Real del Valle, "Primaria
Manuel Lopez Cotilla", en ia localidad de Cuexcomatitiin, "Preascolar Netzahualcoyot!" en la localidad La
 Preescolar, Francisco Sdnchez Flores" en cabecera municipal, municipio de Tlajomulco de Zufiga,
ra ejecutarse en el municipic de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién
hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion

Jalisco/, ‘
iongl,

« de |ps trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas,

dogumeptos que se anexan al presente y forman parte integrante del misma.
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Segunda.- Monto del Contrato.- =l costo de ia'obra objetc de este contrato’ es gor la cantidad - de

el 1 onek Fienw zintuen St { Zzsenta pesos 47/2100 M.N.), més $342 308,57
S Sl } SEASCIENI0s ueve 2502 87,100 M.N.} de LVLA,, para un !mg—mrt-:— total e
Fag -] Bt ST T SefE=bhatitt iy nIvarza ¥ nLsv= Wi ochoclentos setenta pesos 24/100 M.N.),
dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si” “El Contratista”

* realiza- trabajes con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la
Direccion General de Obras Pliblicas sefiale, '

Tercera.- Plazo de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 32 (novenrtz y des) dias naturales, deberd iniciar Ia obra objeto de este contrato el diz 01 (primera)
de junio del 2017 (des mil diecisiete), y a concluirla el ¢fa 31 {treinta y uno) de agosto del 2017 (des mil
discisiate), conforme al calendario de obra 'entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos Derechos de Bancos de Materialy del Inmueble.-
“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a |a realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su- realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el 4mbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipie” en |z entrega oportuna del o de los inmuebles en los gue se .
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada parala " |
conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor
de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $624,967.54 (seiscientos veinticustro mil
novecientos sesenta y siete pesos 54/100 M.N. incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de
los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccidn, inicio de los trabajos y adquisicion de materiales y demés insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de
los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en |a entrega del anticipo serd motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de
anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no
proceders el diferimiento v, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo serd amortizado pfoporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por/trabajos

ejecutados que se formulen, & cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final. / ' /
N
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El 3traso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, pars'

lo-cual “El Contratista” debers presentar en tiempo, la solicitud de Feprogramacion de initio, anexando z la
misma, copia del deposito del anticipo otorgado, en un plazc maximo de 30 (treinta) dias a partir de |z fecha de
inicio estipulada en este contrato, en czso de que “El Contratista” no presente la solici

tud en el piazo
estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la
documentacion completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de
firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este re

“El Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio
trabajos.

quisito se considerard como atraso imputable a
- “El Municipio” no otorgars anticipo para estos

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran ala formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serén
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion soporte
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar vold
la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacidn
de las estimaciones, para realizar su revisin y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre s, cualquier tipo y
secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algun pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,

“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faitantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso. a

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto |0s precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haradn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos

que

estén comprendidos en el provecto y programa se consideran en la siguiente forma: "
/ |
A)i existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se

tgatag, “El Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” <u ejecucion y este se obliga a re’a\ﬁ‘.zarlos

;‘ﬂnfr/rnjr, a dichinrt Arecin:
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BjSi éara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que.fermaz-parte de!
pr'—:sent‘é contrato y “El 'Municipio“_conSldera factibie precios ya éstablecidos en =l contrato, proceders
determinar los nueves con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar 05 trabajos ;:-wform':
‘dichos precios. ' : '

o

C)5i no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo antericr,
“El Contratista” a2 reguerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefialz sometera a su
‘consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que,
para la fijacién de estos precios debera de apficar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
‘hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”

resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera
como negada. g

D)La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacién

automatica del techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados. i

“El Contratista” tendrd un plazo de 20 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitade, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presentd la péliza de fianza ndmero
1848964-0000 (uno, ochg, cuatro, ocho, nueve, seis, cuatro, guion, cero, cero, cero, cero) de fecha 24
(veinticuatro) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $624,967.54 (seiscientos veinticuatro mil
novecientos sesenta y siete pesos 54/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el
impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Liberty Fianzas, S.A. de C,V.; a favor de la Tesoreria
Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 1848965-0000 {uno, ocho, cuatro, acho, nueve, seis, cinco,
guion, cero, cere, cero, cero) de fecha 24 (veinticuatro) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de
$249,987.02 (doscientos cuaranta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos 02/100 M.N.), por el 10%
(diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor -agregado, otorgada por la

afianzadora Liberty Fianzas, S.A. de C.V.; a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen ias declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgars atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

: B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“El Municipio”. _
|

nte/la tramitacidn de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
unicipio”, hasta que se dicte resolucién o sentenciz ejecutoriada por

[
[ / i / \

C).- Que la fianza estard vigente d
\ por parte de/“El Contratista” o //El
' autoridad competente, y
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2 los procedimientos de ejecucion previstos en |os
stituciones de segures v fianzas, para la efectividad

D).- Que |z afianzadora acepte expreéamente someterse a

de las fianzas adn para el caso de que procada el cobrz
ordrenamiento legal, con motivo del PAgo extemporaneo de! mporte de |3 péliza de fianza requerida.
En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de I3 formalizacion de convenios

de ampliacién al monto o al plazo-de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener |3 modificacién de
la fianza y presentarla antes de Ia firma del convenio respectivo

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos 3 cargo de

: “El Contratista” y éste haga pa odel i
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) e P et

dias naturales siguientes a Ia fecha del finiquite.

“El Municipio” debers liberar la fianza respectiva, en caso contrario
las garantias, a partir de |z fecha en que se haya notificado a

administrativa del contrato.

“El Municipio” proceder4 a hacer efectivas
“El Contratista” la resolucién de la rescisién

De.Vic?os Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez por

ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a fa

np: X vor del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
la cual estar3 vigente por un ano contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continda encargado de la conservacidon de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley. -

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante Ia vigencia del presente contrato de obra ocurren circunsFancias (o]
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y §i'n que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de |as partes, determinen un aumt?nta q reduccion de los costos de
los trébajos aun no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijcs hasta la terminacion de los trabajos. F..l aj'u'ste se aplicard z los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del 'co.ntrato, para
su aplicacién serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de EXIS'E.II' .atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan gue el procedimiento para

i
4

Enel ' so de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total del costo
. . ) i CZw : -
rectf de las 6bras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos r\“q
\te jiene en/dichas proporciones. \

de intzrés que *prevé el articulo 283 del mismo
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" i - -~ <#Himi i 1ga para lo cual debers
57 este supusito “EN MENItIplo” podra optar por este pr::eéﬂlmlentp cuando asi convenga p;raba.o sl
s us;l_las obras o- cont:étos que por sus caracteristicas contengan conceptos 'e Jad i
e ! b - * * C N
fjﬂu'k—j-?::;Fﬂanr‘;ternente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los aJ‘ustes -] -determ!t"\arannzgi‘;: req: eg,—i;g .
-.;ra 5_contrafos y se aplicara exclusivamente para los que s‘e r\ubleren determ_ina1 ca\,ro s s
:El c::ntratista" presente documentacion justificatoria, estando vigente el czntriz-tln iﬁ pnigdpmu b
] : ; )
j j dos, deberd cubrirse por parte de
corresponda a los trabajos ejecuta os, . ‘ i P igiadhi
fgle Cor‘\:crafista”' a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fe q
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a part'lr de la fecha en que se haya pr oducido el incr Ellle.lltﬂ ?'deCI emento en el costo
f n forme al programa de ejecucion ’
i ; te del total conforme al prog | pactada Q en su Ca. SO
de los insumos, respecto de |a obra falta l l
isti i i Contratista” con respecto al programa que se hubiese CUIWE-H do
de existir atraso no lmputable a3 "“El : ;
E i p ra if to, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
El Municipio” pOd a modificar el proyecioc, f I‘ | : y
comunicado por escr ito al repr esentante de “El Contratista” las modificaciones se consideran |nC0[p0!adaS al
texto del contrato Y seran Ob“gatOI ias para a nbas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estep f:on‘gemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en |a bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de Ifas
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,

previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podré revocar a su criterio, el representante de.

“El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trab
aceptar y objetar las observaciones de obra
“El Contratista”.

ajos a que se refiere este contrato, asi como para
que se formulen y en general para actuar a nombre ¥ por cuenta de

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el
responsable de las obligaciones obrero-

derivado .de las disposiciones legales y
“El Contratista” se obliga por lo mismo a r-
en su contra o contra “El Municipio”
también con quienes les suministre mat

reclamacién proveniente de dichas rela
este caso.

unico
patronales ante las diversas instituciones Y organismos publicos,
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
esponder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
eriales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
ciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.
“El Contratista” se obliga a emplear persona
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “E| Contratista”;

Dafios a Terceros.- “Ej Contratista” serd el (ini
obra se causen g “E| Municipio” o a terceros, p
de |as disposiciones dadas por esta o por las vio

- Para el cumplimiento del presente contrato,

I técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del

€o responsable de los dafios Y perjuicios que con motivo de I3
Or no ajustarse a lo estipulado en ei contrato, por inobservancia
laciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” No podra encomendar ni subcontratar
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa

Y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto \grabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacién, deberd olicitaria por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “Ej Municipio”
acompafando la documentacid co/respondiente, en estos casos “El Contratista” Seguira siendo responsable
de la ejecuci/éﬁ de las obras, sifque’el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

/ /

con otra persona fisica o moral |3
Y Por escrito por parte de “El Municipio”

" - OBRAS PUBLICAS ~
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lizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
ccnt’orme a las instruccionas de “El Municipia”, este ardenara su reparacion o r'a-posir:icn inmediatz con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales-hara por su cuenta “El Contratista” sin gue tenga derecho
de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si ic estima necesario, podré ordenar la suspension parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin gue esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las abras.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan res

(B~

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de
adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

" llevar a cabo |z inspeccidn Y pruebas necesarias de
la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios

relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacidn de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrs, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y harg efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea eln' el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones gue estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren
pertinentes. -

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion

electronica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se

registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitacora serd obligatoric, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales.

& ’
- Décima'Quinta.- Retenciones y Penas Conveancionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el

cum miel\to de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimieni'to en la
' 4 . 4 n . A Y
fechfl de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndese lo siguiente: ‘
{

%
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Pzna per Incumpiimianto en Tiempo.- gl Municipio” tendréd la fatultad de verifica mersuaiments i gs
trabajes objeto’ de esfe contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acusroc cor las fechas
praviam oactadas, para lo cual “El Municipio” combarard mes a mes 2| avance contr &l programa
trabajos sfectivament2 ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que 2l avance de Ios
trabajos es menor de lo gue debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista’, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
|IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancidn se caleulara segtn la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x{ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a |a fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de |la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacidn completa de finiquito de
la obra a |a Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacidn

‘tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio”

podré-exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo £jecutar por un tercero con cargo total a

“El Contratista”,
Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para gue tenga validez |3 prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias

habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a |a Direccién General

de Obras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la sclicitud por escrito

firmada por 2l titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporér@, una vez autorizada la prarroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dent de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar,

fedudir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista?

“OBRAS PUBLICAS”
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_iSirddrante el curso de ejecucién de obra se advierte por las par
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los

tes la necesidad de efectuar acecuaciones al

= 4l

plazos pactados; o bien, |z cznveniencia en |2
reaixzacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del cofiocimiento a “El Municipio”, quien en
atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relzcion de costos o

presupuesios que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, :in 2erjuicio de Ia
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra 1z opcidn de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a2 “El Contratistz” quién estard
obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se sus

cribira un convenio modificatoric 2 &l que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser autorizado hasta por un 25% (veinticin

ICo por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “gl Contratista” garantias y fianzas especificas.

3

@

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, s& podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos gue deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza-y caracteristicas esenciales del

objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a [as nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan

contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién gue los soporte para efectos de
pago.

El residente de obra deberad sustentar el dictamen técnico gue funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. -

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se

deberan considerar vy administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o -

definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
: i i
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con S
2= & " o P Lot o
{cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién ssa temporal, “El Municipio” informara a
“El Contratista” la duracion aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo
o E%pondiente. :
fl ~”
ua?do la su;pensién sea definitiva serd rescmd:dq el cpr}t:rato cubriéndosele g_ El Cont[at:sta,‘, :or.etna
estymacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y pierjulcxos

e se hayan ocasicnado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada. i\
/

f

.
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Cuandp “El Municipio” determine suspender las obras « lo ejecutado se.ajuste a lo pactado, en este caso se’
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos .sus efectos legales una vez gue hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y
las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en case de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de
costos autarizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefalan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en |a fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de confarmidad con lo estipulado o sin motivo

: ot A Justificado, no acata las drdenes dadas
por escrito por | unicipio”.

4.-5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.
5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier indole.

6.: Si sub_contrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del .
mismao, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a

3 “El Mg,nlcipio” y @ las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios

para )nsgg::ci‘én, vigilancia y supervisidn de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social c,%;a}le en forma notable que a juicio de

rex 7 “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligacione de este contrato. |

9.- Cuando "EI‘Cllantratista" acumylesdn 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra. | "
I / r'l "
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Eras T Eas i0En general, por ¢ualquiér otra causa imputable a “El Contratista™similar a las-antes expresadas.

' Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por lz rescisién, “El Contratista” estars obligado
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipic”
de la garantia otorgada. - ‘

3 pagar por
, hasta el monto

Décima Novena.- Terminacidn Anticipada del Contrato.- “El Municicio” ‘podré dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuarido existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio 0 perjuicio grave al Municipic: se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los £astos no recuperables siempre y

cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directam

ente con el presente
contrato.

-

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaci

debFEIIdU El |U|I.II1ICI [e]
p

levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos

indicados por la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segtn lo siguiente:

_AICuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

convenido y pueda ser-utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado.

B)Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
canvengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la -
7 g - recepcién parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

/ % e, 3 d ; .
4 " D)Cdando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
% lafesolucion respectiva.

El Contratista” avisara por escritc a “El Municipio” la fecha de terminacidn de la obra y ésta se jobliga a

irfa en unfpiazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté cor{dtﬂ\ida la
f
a. 1 i
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Al término de la obfa se Jevantara acta de racepcion con lo.cual se dard por terminada v sa-régada la obra. L3
recepcion parcial o total de las obras y |3 liguidacign de su importe, se efectuaran sin perjuicic des los descuentos
gue deban hacerse.por concepto de sanciones en los términos de este contrato,

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cuzlquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
gue se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” v aprobacién
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totaimente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en_que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendré la obligacion de

acudir al Hamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicar el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiguito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta) dias
-naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto

general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo €Xponer en su caso, las razones de la aplicacién de las
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. '

De existir desacuerda entre las partes respecto al finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “l Municipio”
para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, .
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un términe de 10 (diez) dias naturales

siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién

tendr3 el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
termino no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debers liguidarlos dentro
del término de 20 (veinte} dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de ingresos de la Eederacidn en los casos de prérroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a

Pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias

naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicion del Municipio en cas de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias

gue encuentre vigentes, en fogma Fjmulténea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
(o]

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir
como minimo los requijsitos sehalados por ley. : i
/ )
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Cuando. la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince] dias naturales siguientes 3 |z firma del
finicuito, el documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos ics
derechos y obligaciones de “El Municipio” v “El Contratista” en’este contrato, debiendo agregar unicaments
una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos v por lo tanto se
ten_drén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ufterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que

de por extinguidos los'derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas
0 cualguier otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados Y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabzjos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a

la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que

lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen |a Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como
las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacidn, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “E| Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y

‘administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre &l v el residente de obra, indicando las causas y motivos gue le
dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticion vy los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha.en el que haya ocurrido.

B)EI titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la sclicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucion que dé término al problema planteado

C)El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los S (cinco) dias naturales siguientes a aguel en

el gue se haya emitido ésta.

D) :}ante la reunién convocada, se hars del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién
'oﬁtada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
i g .
fnismos en la bitacora.
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Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifi esta ser una sociedad constttu:ca-conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al'presente contrato, v se obliga a no invocar la proteccién de
ningln gobierne extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccién del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su domicilio presente
o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, el dia 24 (veinticuatro) de mayo del 2017 (dos mil diecisiets).

“E| Municipl'a" ' /
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C.anu Distgncia Sénchez
Adminisirador General Unico

Javax Conkultores, S.A. de C.V.,
1c01504135+(4

“Testigos” , [
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uel Alejandro Vazquez Sahagtin Lic. Julian Enrigue Cerda Jiménez
Director de Licitacién y Normatividad o Director General Juridico
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- Jefe de Licitacion y Contratacién

Nota# Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo

det m'/ﬁado numero DGOP-IE-MUN-RP-CI-055-17, de fecha 24 (veinticuatro) de mayo del 2017 (des mil
dietisiete). Sl




