OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-GA-AD-079-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TlaleUlqgmtrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe

a Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez vy el

== Ing. Jorge Gonzailez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,:

& nalajomuleo Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa HGM Technology, S.A. de C.V.,
representada por el Ing. Miguel Angel Méndez Rodriguez, en su caricter de Administrador General Unico, a
quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para
contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con Ias
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

l.- “El Municipio”, declara:

l.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y deméas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademads los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccién X y XIll, articulo 53 fraccidn XIIl, XV, XX, XXXIV y XXXVl del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas-aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacidn.

I.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién I, 105 pérrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisgo, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimientd aplicable para la adjudicacién del contrato especlfico es la
adjudicacién directa de la obra denominada “Suministro e instalacién de equipo de Iuminanas para el
mercado orgdnico, en el fraccionamiento Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zumga, Jalisco”, a la
cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-ELE-MUN-GA-AD-079-17, financiado a través de Recurso
Municipal, ejercicio fiscal 2017.

I.3.- Que la presente asignacidn, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademés la propuesta reuni¢ las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente cor
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio ‘

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé
autorizé la liberacidn del Recurso Municipal, Gestién Ambiental y Cambio Climatico 2017.

I.5.- Tiene su dopficilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabec
Municipal, C.p/ 45640, en Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practique
notificacioneg, aln las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por e

, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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L.6.- El presente contrato se adjudicéd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se -
q

destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién .4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccion I, 105 parrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 23 (veintitrés) de junio del 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” presenté
propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el

dia 26 (veintiséis) de junio del 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudicd este contrato para la realizacidn

de los trabajos objeto del mismo.
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Il.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada HGM Technology, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar
y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la escritura publica nimero 77,809 (setenta y siete mil ochocientos nueve) de fecha 10 (diez) de
mayo de 2011 (dos mil once), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Alejandro Lépez Rivera, Notario Publico
nimero 64 (sesenta y cuatro) de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la propiedad y de
Comercio, bajo el folio mercantil nimero 61670*1 (seis, uno, seis, siete, cero, asteris¢o, uno) de fecha 07
(siete) de junio de 2011 (dos mil once).

11.2.- El C. Miguel Alejandro Diaz Santana Robledo, quien se identifica exhibiendo su credencial para votar
numero 3137041867221 (tres, uno, tres, siete, cero, cuatro, uno, ocho, seis, siete, dos, dos, uno), acredita su
caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura plblica nimero 77,809 (setenta y
siete mil ochocientos nueve) de fecha 10 (diez) de mayo de 2011 (dos mil once), otorgada ante la fe del Lic.
Sergio Alejandro Ldpez Rivera, Notario Publico nimero 64 (sesenta y cuatro) de Guadalajara, Jalisco, inscrita
en el Registro Publico de la propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 61670*1 (seis, uno, seis,
siete, cero, asterisco, uno) de fecha 07 (siete) de junio de 2011 (dos mil once), mandato que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

I.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Chimalpopoca niimero 4392-A (cuatro mil trescientos noventa y
dos), colonia El Zapote, Zapopan, Jalisco, C.P. 45050, lo que acredita con un recibo expedido por la empresa:
Comision Federal de Electricidad, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de

caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para to
los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal d
Contribuyentes numero HTE 110512 MG7. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en e
padrén de contratistas de la Direccion General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zudiga,
lalisco, con la clave OP-TZ-PC-1093/2017.

-

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la. Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenldo de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catilogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también_conoce todos los detalles concernientes a la obra requerlda
comprometiéndose a la ejecucién de VAT contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los prdcedimientos mas efi es para la realizacidén y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el/programa de obra pgr pgrtidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de
precios de |a bbra motivo del presente cghtrato.

05 |\




OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-GA-AD-079-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

i
TlalomUIcAgmismo, la bitacora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
Hajoruilco los factores que intervienen en su ejecuciéon. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacidn de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 23
(veintitrés) de junio del 2017 (dos mil diecisiete).

I1.9.- Es socio de la C4mara Mexicana de la Industria de la Construccién, la que celebré con “El Municipio” un
convenio de colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por
“El Contratista” el 0.002% (dos al millar) para ser aportado volintariamente, por parte de “El Contratista”, a
los Programas de Capacitacion y Adiestramiento de los Trabajadores de la Industria de la Construccién, que
desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccién, manifestando que conoce el
contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los
efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “El Municipio” proceda a realizar el
descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto antes mencionado.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67 y 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 38 y
47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

.- “Ambas Partes” declaran:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a.lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

lI1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
obra consistente em: “ Suministro e instalacién de equipo de luminarias para el mercado organico, en el
fraccionamiento Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio
de Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el

> cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente
de obra; 2).- Catélogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y
forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
‘ $241,379.31 (doscientos cuarenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos 31/100 M.N.), mas $38,620.68

(treinta y ocho mil seiscientos veinte pesos 68/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de $280,000

celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos.con un valor mayor, no tendra dere
reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contra
debera observar las especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

<
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 46 (cuarenta y seis) dias naturales, deber3 iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01
(primero) de Julio del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 15 (quince) de agosto del 2017 (dos mil
diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato,

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del

Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y
obtener de' las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
‘materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de
inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y. licencias que se
requieran para su realizacidn, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materl_a de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogarén en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y. recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgard por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor
de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $60,344.82 (sesenta mil trescientos treinta y
cuatro pesos 82/100 M.N.) més I.V.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y
equipo de construccidn, inicio de los trabajos y adqursucnon de materiales y demés insumos.

El importe del antlccpo serd puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de
los trabajos. y contra entrega de la garantfa del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de
anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no -
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos

ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento,
_para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a
la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha
de inicio estipulada en este contrato, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo
estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

€) anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la
anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de
plimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a
jo de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para

Plazo para presentar documentacién
documentacién completa para el pago #
firma de este contrato, el atraso en el g
“El Contratista” sin derecho a diferi
estos trabajos.



OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-GA-AD-079-17
I R : - CONTRATO DE OBRA PUBLICA
‘ T alo I'II(’SQta Forma de P 1baj :

: m % ap.ega,-én aa T iz,:go.- Iio_s trabdauos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto'y en el programa
) a formulacién de estimaciones que debera i i ;
: : cubrirse por unidad de concepto d baj
a i terminado ejecutado conforme al pro i i ' i
R ; yecto, mismas que abarcardn periodos m | axi
cuales serdn presentadas por “El Co o i i by bl o o
ntratista” a la residencia de obra :
g acompafiada de la documentacié
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) igui : ias
is) dias naturales siguientes a la fecha d
s : # 24 e corte para el pago de las
|m?C|one5, siendo este el (ltimo dfa de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes
autorizar la estimacién correspondiente, En caso de que queden diferenci g e _SU.CESO
s Al - ' q Iferencias se resolveran en la siguiente
-;: rlzsuie?ma d_e obra cuenta cAon un plaz'o no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién
: s es |'macmnes, para realizar su revision y. autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
tra .BJOS e;ecutad_os, Pa;o su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

fl_‘;’; Aoitiajomulen

Los pagos.de ca(?a.una de las estimaciones_ por trabajos ejecutados son independientes entre si, cAuanuier tipo
y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularén
! sobre [as‘cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
w hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”. )

La autorizacion de las es}timaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,

“por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
» exceso. : ; ' |

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conve‘nidoé deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los -
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“E] Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

-

Conceptos No Pre_vls'.tos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos

conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
{ presente cohtrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme

'

a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,

“El Contratista” a requérimiento de “El”Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
h consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento,de

‘ . que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de ins mas
que se hubiese seguid_o para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este co trato,
“E| Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacion a la sdligifud,

se entendera como negada.

’:‘: Material reciclado
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i f 1a liacion
D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de concepto:.no |mlp:|cla:’r,:’ac:ae:::zon o
automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municip!
recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta_) dias 'naturales .poster'iores a la_ dltlrpa fecha de ttzromlnaart:c;: ;
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago.de cualquier concepto extra.ordlnarlo r.equzrd ‘Vpem;ido
terminacidn de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendnc_!o que, después de

el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presentd la .péliza, de fianza r‘wfne'ro
1254-00525-6 (uno, dos, cinco, cuatro, Buion, cero, cero, cinco, dos, cinco, guién seis) de fecha 26 (velntlsélg}
de junio del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $60,344.82 (sesenta mll'-trescientosf treinta y cuatro
pesos 82/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, mas el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Finar_lciero Aserta, a fa_vor,de la-Tesoreria Municipal y/o
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
"“El Contratista” presentd la péliza de fianza nimero 1254-00524-1 (uno, dos, cinco, cuatro, guion, cero, cero,
cinco, dos; cuatro, guién, uno) de 26 (veintiséis) de junio del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de
$24,137,93 (veinte, cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del
importe de los trabajos contratados, mas el impuesto al valor agrggadq, otorgada por la afianzadora

Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, a favorde la Tesoreria Municipal y/0 municipio de Tlajomulco de
Zuhiga, Jalisco. - k

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgars atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sers requisfto indispensable Ia'ma_nifestaclén expresa y por escrito de
“El Municipio”. .

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se

interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y :

D).- Que la.afiarnzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de |a Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la -
efectividad de las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del

~ mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.
En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener |a modificacién
de |a fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. :

Cuando al realizarse el finiquito resulten
los mismos en forma incondicional den
“El Municipio” debera liberar la fiank
efectivas las garantias, a-partir de la
rescision administrativa del contrato.

m{dos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
espectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer
fa en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zifiga,
Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partar del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra.

"E! Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias

ﬁanteriores al cumplimiento del plazo de garantfa.

Si el |nforme es favorable “El Municipio” procederd a Ja devolucion o'cancelacién de la garantia y en su caso,
al pago de las obllgaaones pendientes.

4
F g

Si el mforme no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido v concederle un plazo para ello,
durante el cual continta encargado de la conservaciéh de la obra,

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las :
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

L]

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualqwer naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negilgenua o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un'aumento o reduccién de los costos -
de los trabajos atn no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.
Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contratp, para
_su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

r\/."D

-J
e
)

En el caso de obras en que se tenga establecida la-proporcién en que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos
que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asfi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o ‘contratos que por sus caracterlstlcas contengan conceptos de trabajo similares y

* consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo

de obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado Yy no se requenra e
“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de g
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicj
“El Contratista”,/a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha
“El Municipio” résuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

—
——z
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Los ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido eI incremento o decrermento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y serén obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningun motivo protederé a-la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la biticora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista se obliga a tener en el lugar de los
trabajos ‘anticipadamente a un profesmnal gue lo represente, el cual deberé ser espec:alista en la materia,
previamente aceptado por “El Mumclplo” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a gue se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “E| Contratista” como empresario y patrén sera e| Unico .
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,

derivado de las disposiciones Iegales y demads ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, :
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores'
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a

cualquier reclamacion provenlente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabllfdad '
derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumphm:ento del presente contrato,
“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico espealallzado para la ejecuqén de los trabajos objeto del |
presente contrato. 3

Décima Segunda.- Resgonsabllldades de “El Contratista”: i N\

Dafios a Terceros. “E| Contratista” ser4 el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motwo de la
obra se causen a “El Municipio” 0 a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las dlsposmiones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista" no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
e;ecucuon total o parcial de la obra, salvo autunzaclén expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requ;era subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”-
acompafando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable -

de la ejecucion de |as obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.
: s

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Muiclpio” este ordenard su reparacion o reposicién inmediata con las
fes que resulten necesar, ,r os cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
n alguna; en este caso nicipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspensién parcial
las obras contratadas en '

de retribucs
o total d
ampliar
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el
- Tlajomul;
| l ccgdad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de

todos? I‘os materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”. : - :

¥

1 : 3 :

1) wtlajormulco A ici
@ tlajomulco; Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
- i rglatlvos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de mora de la empresa,

Segundad_de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentés o futuros con
) _ motivo de la obr_a a ejecutar; a instalar a su costa. los anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas y 'de
g el orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse

cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, ‘con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus
estimaciones. i :

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Mupicipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derepho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por défectqs de la' construccién o mala calidad’ de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podré con cargo a “El Contratista” gncomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto. >

. Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de'este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que esti
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, -a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
consideren pertinentes. ;

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitécora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales. : ;

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicérén por atrasos en
el cumplimiento ' de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en s
la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

2

—
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Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de,los
- - & 2 " »

trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio

pl:ocederé a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas

. en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula: : '

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie). . ' ' s

IC= Inversién contratada = ‘
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

. ; A . ‘ J
- Pena por Atraso en la Entrega.- Ademis de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por

atraso en la entrega fisica de |a obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién-se calculara segun la ;iguiente formula:

_Sancidn por atraso en la eﬁtrega de |la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30 .

IC= Inversidén contratada . .
IE= Inversién ejecutada ala fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de'terminacién real de la obra. '

FTA= Fecha de ter_rﬁinaclén autorizada de la obra.

- " | N 4
Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito

_de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a més tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha

autorizada de terminacidn. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La

‘presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre -de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacién de los recursos para pago. N :

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas ;
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”. : j
Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podré exigir
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- 'Modiﬂcacionaslal Contrato

\

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General
de Obras Publicas, ésta tendrd un plazode 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando

no haya sido presentada extempordnea, una.yez autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de
obra. s

“El Municipio” tendra dentro de su pfgsu
responsabilidad de ampliar, reducir o m
por escrito a “El Contratista”.

esto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
ar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso
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T alomu gurante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o medificar los plazos pactados, o bien, la convenienciaen la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se haré del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o

tlajomulca presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratista” quién
estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el gue se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por

ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
abjeto de este contrato, ni convenirse para eludlr en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifita el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato: refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos
de pago. ‘

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerdndose estos parte
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos s
establezcan. :

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “E| Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o-en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informard a -
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo
correspondiente. .

Cuando la su p/nsic‘m sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”
estimacion c2 importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y pj&
que se hayan ocasionado en perjuicio dé “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.
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Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relaciohen' directamente con este contrato, el que podrd continuar
produciendo’ todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. 3
Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
"“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensitn
y las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- cision Administrativa del - Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescmdido en caso de |ntump||m|ento, ai respecto aceptan gue cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes. '

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le
reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos pésicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- 5i suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes
dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al prograrria de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a est
contrato, o por la falta de pago de salarios; prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. .

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” v a las instituciones oficiales gue tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce’su capital social y contahbff
cumplimiento de las obligaciones de esfé

forma notable que a juicio de “El Munlctp[b" no garantice el
trato.

9.- Cyandp’“El Contratista” acumule uM25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas

Pago- por Rescision.- Si “EI Municipio” opta por Ia rescision, “El Contratista” estard obllgado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantla otorgada :

Décima Novena.- Terminacién Antlcinada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o

" parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por

resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible deterniinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, pagando a-“El Contratista” los trabajos realizados asi-como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,

~ debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos

indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesion-de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan |os trabajos.

" “El Contratista” gueda obllgado a regresar a “El-Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean °

A)
B)

‘@_‘f’

D)

3
':: Marerial reciclac

contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de termlnamon anuc:pada del contrato, la
documentacuon que se Ie hubiere entregado para la realizacién de los trabajos

; N
Al darse por terminado antlcapadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de O
Publica del Estado de Jalisco.

terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con’las especificaciones 4
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segtin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado.” s ( :

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
antlmpadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido.en este contrato. . "

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cladusula décima octava, en este caso la
recepcién parcy@daré a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la gutoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispu or
la resoluci¢n respectiva.
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“El Contratista” avisara por-escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté canclwda la
obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la Iaqundacnén de su importe, se efectuardn sin perju:c;o de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sancjones en los términos de este contrato.
“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualguier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisar, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
~tendran validez si no€uentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacidén
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacidn verbal o escrita
en bitdcora no seré reconocida si no cumpie la forma oficial anterior

%

Vigésuna Primera.- Fini e cién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y cbiigamones asumndos por “El Municlplo" y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
f|n|qu1to correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos

“El Munlcipm” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en gue se llevaré a cabo el finiquito; “El Contratista” tendr4 la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito deberé reunir como, minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco. -

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta).dias
naturales (seglin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabagos
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio: ongen y el saldo resultante, debiendo exponer eh su caso, las razones de la
aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. :

.De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El. Contratista” no acuda con
“El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiguito

“El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para. alegar lo que a su derech

corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados vy si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuandd las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposiciép del Municipio en caso de no obgner reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias

A 3 se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
icipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
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TﬁaIOMUI%ndO la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del

f|n|qu:to el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los

derechos y obllgauones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tnicamente

una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se

@ v tlajomulco tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ultenor
. reclamacion.

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EI Municipio” vy “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. ~

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo
a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”,

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que’
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Pubtlca del Estado de Jalisco y su Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.005% (cinc

millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de O
3 }bhcas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

El

Contratista” conviene expresamente y /orga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le
cubran se le haga la retencion del 0.002% (dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo
" voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la
construccién que desarrolla el instituto de capacitacidn de la industria de la construccidn, en cumplimiento al
convenio de colaboracién, celebrado entre “El Municipio” y la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccidn, de la cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
_controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitarad a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticién y los presentard dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el qu'e haya ocurrido. A

‘ B) El titular de lg’Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, ¢
a partir de |3 fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de er
solucién que dé término al problema planteado.

) 3
.. Material reciclado

%




)

D)
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El titular de la Direccién Juridica de,“El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dfas naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta. :

Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la sclucidén
adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismos en la bitacora,

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como

sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados
de este contrato.

Vigésima Sexta.- isl etacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas, Las partes se someten a la

"jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su

domicilio presente o futurp pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas la§ partes de su alcance, Jo ratifican y firman en_el Municipigf/de
Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, el dia 22{Veintisiete) de junio del 2027 (dos mil diecisiete).

“El Municipio’]

HEL =04

andra Deyapirad Tovér Lope
Tesorera/Mynicjp? '

Lic. Erik Dan’
Secretario General tamiento

Ing. Jorge Gonzz ic rales
Director General-de\Obras Publicas

r

e

| —
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Y
Tlalomulco

& wevtlajomuleo i ;
} Ing. Miguel Angel Méndez Rodriguez’
Administrador General Unico
HGM Technology, S.A. de C.V.
HTE 110512 MG7

“Testigos”

e

Lic. JMnrlque Cerda Jiménez
Director General Juridico

Ing. Miguel Ajejandro Vazquez Sahagiin
Director de’licitacién y Normatividad /-

' ‘—f‘i-u-- l
i

4 Vazques Centeno
itacién y Contratacién

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresg.m{nal contrato de gbta publica g.precios unitayg
determinado nimero DGOP-ELE-MUN-GA-AD-079-17, de fecha 27 {veintisiete) de junio del 284

diecisiete). : >




