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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado’por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.I.A. Sandra Devanira Tovar Lépez,
Ing. Jorge Gonzélez Morales y C. Omar Enrique Cervantes Rivera, en sus respectivos caracteres de: Presidente
Municipal, Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, Director General de
Obras Publicas y Coordinador General de Participacién Ciudadana y Construccién de Comunidad todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la persona fisica la C. Oralia Guadalupe Elenes
Payan, a quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad

‘legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con

las siguientes declaraciones y clausulas:
DECLARACIONES
l.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115

- fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y

relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccidn VI, 3, 4, 39 fraccion Xy Xil, articulo 53 fraccién XIlI, XV, XX, XXXIV y XXXVl del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, y demads aplicables de los ofde\namientos
mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la
adjudicacién directa de la obra denominada “Rehabilitacién de espacio publico, en el fraccionamiento

- Fresnos 1, municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato
- DGOP-IU-MUN-PP-AD-080-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2017.

I.3.- Que la presente asignacion, se basé primbrdialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, represent6 la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas la* propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento dei contrato y la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
nsideré que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con
s trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y
utdwjzo la liberacién del Presupuesto Participativo 2017.

.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior.70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, Aln las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distintg, pgara todos los fines y efectos legales de este contrato. 5
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alomUlcgvmud de lo anterior y con fundamente en lo estlpulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica
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de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

I1l.- “Ambas Partes” declaran:

lIl.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
artlculos 1260, 1267, 1269, 1271 y demés relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

1I.2.- Que aceptan las espeuficécuones presupuestos relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
" CLAUSULAS:
Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejeéutar la

obra consistente en: “Rehabilitacién de espacio pﬁblico, en el fraccionamiento Fresnos 1, municipio de
Tlajomulco de Ziidiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, bajo su

.responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegarad estrictamente al

1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de

~ conceptos: 3).- Especificaciones tecmcas documentos gue se anexan al presente y forman parte mtegrante del

mismo,

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra.objeto de este contrato es por la cantidad de

‘$44B,228.19 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 19/100 M.N.); mas $71,716.51
. (setenta y un mil setecientos dieciséis pesos 51/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de $519,944.70

(quinientos diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser
rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor

“mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra,

para lo.cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Dlreccmn General de-Obras Publicas
sefiale. . ‘

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 62 (sesenta y dos) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01

 (primero) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de agosto del 2017

{dos mil diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

jécucion de los trabajos, pactado en este contrato.

uarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y de
Inmueble.- “El Municiplo” cuando sea el caso, previamente a la reallzacnon de los trabajos, debera tramitar y ,
obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
jales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion dg

” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
struccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuenéia y el tiempo previsto en el programa general de -

-~
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El Incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se

llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para: ;

la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgard anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,

se apegaran a la formulacién de estimaciones que debers ‘cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago dé las

estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada. mes, con el objeto de conciliar volimenes y en 'su caso !

autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden ds(erencuas se resolveran en la siguiente
estimacion. € .

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién
de las estimaciones,-para realizar su revisién y autorizacién. “El Municlpio” debe pagar las estimaciones por

trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales contados a
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondlente

: .
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

o hy ’ i

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debers reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes.conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, seré por conducto de la residencia de obra desqgnada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitécora,

“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal e1ecutados 0 pagos reallzados en
exceso.

I3

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos estabtecndos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada

Conceptos No Previstos en el Catédlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos gh el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

iog unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se

tratan, “El Municipio” egtaré facultado para indicar a “El Contratlsta" su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme aldichos preci ’
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B)  Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de "EI Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme
a dichos precios.
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Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendlmlento de
que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientas de insumos
que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hablles en caso de que no dé contestacién a la solicitud,
se entendera como negada.

La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantlas

.

_ Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato

“El Contratista” presento la péliza de fianza nimero 2111393 (dos, uno, uno, uno, tres, nueve, tres) de fecha
30 (treinta) de' junio del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $51,994.47 (cincuenta y un mil
novecientos noventa y cuatro pesos 47/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la

Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. -

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestaciéon expresa y por escrito de

“El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la. tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se

‘erpongan por parte de “El Contratista” o “El Munlclplo , hasta que se dicte resolucion o sentencia
jecfitoriada por autoridad competente, y .

DY- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en los
rticulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectlwdad de las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
o ordenamiento Iegal con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

En caso\de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios

de ampli
de la fianza y pr

ién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion
entarla antes de la firma del convenio respectivo. -
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dfas naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a’ “El Contratista” la resolucién de la
rescision administrativa del contrato.

De Vicios Qcultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
" obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la.pdliza de fianza por el 10% (diez
por cientq)_del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Z0figa,
lalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra. *

“El Municipio” deberé redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias

anterlores al cumplimiento del plazo de garantia

Si eI informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucidén o cancelaclén de la garantia y en su caso,
al pago de las obhgacrones pendlentes

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la-obra y no

al uso de lo construido’ durante el plazo de garantia, El Municipio” procederd a dictar las instrucciones

oportunas a “El Contratlsta , para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ellg,
durante el cual continta encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley. .

En tanto "EI cdntratista" no otorgue’las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- AMM. Si durante la vugencla del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, neghgenc:a o ineptitud de cualquiera de |as partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aun no e;ecutados dichos costos deberan constar por escnto y serén revisados por las partes.

Los precios del contratb permanecerén fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
sucaplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no

'imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan. que el-procedimiento para
la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: '

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse med!ante actualizacion de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debers
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedlm:ento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubleren determinado y no se requerira que
“El Contratista” presgnte docygentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda afles traBfajgs ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
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] qg ajustes se calcufaran a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
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de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucidn pactada, o en su caso
de existir atraso -no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. 2

P

“El Contratista” por ningun motivo proceder a la.ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anttcnpadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre Yy por
cuenta de “El Contratista"

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron sera el Unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a
cualqmer reclamacién provenlente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para Ia ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el inico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no'ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni “subcontratar con otra persona fisica o moral la
‘ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
incluyan su instalacién, debera solicitarlo por.escrito con 15 (quince) dias de anticipacidon a “El Municipio”
pafiando la documentacién correspondiente, en estos ca_sés “El Contratista” seguira siendo responsable

/Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
confprme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales haré por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho

-
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Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicidn o fabncaczén con cargo a “El Contratista".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compi’ométe al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con

motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requ:eran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,

en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afo siguiente ala fecha de su

recepuon, “E| Munlclplo" ordenard su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “£] Contratista” por ‘su

cqenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de'10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hara efecttva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las hquidacnones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de |a responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,

“El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la flanza otorgada para tal efecto. : .

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de Ios representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime

pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes. .

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn
. electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Munlcip!o” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la biticora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convenciogales. Las penas convenctonales se aplicaran por atrasos en
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Ingumplimiento, Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los .

trato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y Ios
utados.
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Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente féormula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).
IC= Inversién contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por mcumphmlento en tiempo, se aplicara una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculard segun la siguiente férmula: |

Sancién por atraso en la ehtrega'de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de terminacidn real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a més tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La

presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la

cancelacnon de Ios recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas

" por caso fortuito o fuerza mayor o por cualqwer otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a

“El Contratista”. 3 . ; ;
Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podré exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Séxta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucidn de la obra a la Direccién General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para a'probar o rechazar la solicitud por escrito
ada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando
aya sido presentada extemporénea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato dando aviso
crito a “El Contratista”.
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Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas-a los planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la

facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendré la opcién de autorizar mediante acuerdo

por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el gue se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (vemtlclhco por

-ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas -

especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adlr.:tonales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. i

Dichas modificaciones podran realizarse, lo ‘mismo en aumento quesen reduccion del plazo de ejecucién o
. monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarén en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la

comparacion se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda “El Contratista” y “El Municipio”

deberan revisar los indirectos y el fmanaamlento originalmente pactados y determinar la procedencia de
.ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de gue estas se presenten Los ajustes de ser procedentes deberdn

contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones gue resulten, se aplicardn a las

estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las maodificaciones al plazo de ejecucion de/ los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto,

debiendo considerarse en forma separada, atn cuando para fines de su formalizacién ‘puedan integrarse 'En'

un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos
de pago.

El residente de obra deberé sustentar el dictamen técnico que funde y _motive Ias causas que originen la
celebracion de los convenios madlf“ catorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Munlcnpio" las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. :

Cuando se fealicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se

deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente “pactados en este contrato, '

debiéndose formular estimaciones especuflcas, a efecto de tener un control y segunmlento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podréa suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién deda obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin.responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualg estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinca) dias habiles de a pacion; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informarad a
“El Contratistay”la duracipn Aproximada de la suspensién y el programa sé modificara por el plazo
correspondiente.

N
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Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubrléndosele a "“El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y ser4 responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos Iegales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién
y las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

En el caso de saldo por amortlzar se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
hablles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de |os trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de lalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracidn judicial, son las que a continuacién se sefialan:

‘1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las-obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- 5i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justlfu:ado no acata las érdenes
dadas por escrito por “El Municipio”.

Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

H.- 5i se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a est

contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

i subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismbd, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

11
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8.- 5i reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25%k(veinticinco por ctento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podré ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado

anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obllgacsones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberén realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,

debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pubhcas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El
Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborars el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepci6n, segtin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado. *

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por’ terminado
anticipadamenté el contrato, en este caso, las obras que se reciban se llqmdarén en la forma que las partes
convengan, cohforme a lo,establecido en este contrato.
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la resoluéion respectiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha’ de terminacién de la obra’y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la
obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La

.recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los

descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. 1

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacidn de los conceptos y fechas de contrato
que se asentardn en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no

_ tendrdn validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién

por .escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita
en bitacora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
ﬂmqmto correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notlflcar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisioén.

El documento en el que conste el finiquito debera reumr como minimo los requmtos que se mdlcan enla Ley
de Obra Publica del Estado de Jahsco

El flnlqmto debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segln la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha delacta de recepcidn fisica de los trabajos,

. haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el

concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. 2k

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con
“El Municipio” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” proceders a
elaborarlo, debiendo cdmuhicar_ por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por aceptado.

no fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
apagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por {jias

derechos y obli
como minimpo lgs requisitos sefialados por ley.
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de Io; 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde gste conste se podra usar como acta administrativa gue dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, $& proceders a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién carrespondiente existiran

~deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,

el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el prégrama autorizado, todo gasto por_concepto'de supervision adicional y servicios de apoyo
a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“E| Municipio” deba hacer a “El Contratista”. ,

ot & .

Vigésima 'Segfmda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; a todas y cada una de las cldusulas que
lo integran, asf como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de |a Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, asf
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. '~ !
Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.-  “El Contratista” conviene - expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del A
Estado de Jali(sco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre sf las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter ‘técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento!

“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondﬁ'é el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y e residente de obra,.indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentaclén que sustente sa peticién y los presgntara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. !

-

El titular de'la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizar4 las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado :

s
El titular de la Direccién luridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel én
el que se haya emitido ésta,

Durante la reuni
adoptada y se

ghvocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién
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ésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacmnahdad seguird considerdndose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la namon mexicana los derechos derivados
de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de lJalisco, para la

interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la

jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renupciafido al fuero que~por razén de su
domicilio presente o futuro pudlera corresponderles.

Leido el presente contrato 'y enteradas las partes de su al nce lo ratifican y firman en el Munlplo d
Tlajomulco de Zdniga, Jalisco, el dia 30 (treinta) de junio del 2017 (dos mil dlecrsiete}

."El fVIunic pio” : I

/

Fad ' ; Lic. Carlos Jaramillo Gdmez
Sindico Mu

7

)\ - T S /.
d a Deyaniraflovar L

Bsorera Muhicipal

. Omar Enrique Cervantes Rivera
Coordinador General de Participacién
y Construccion de Comunidad Ciudadana
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“Testigos”

Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico
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