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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos
Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge Gonzélez Moarales,
en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento,
Tesorera Municipal y Director General de Obras Piblicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco,
respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y
por otra_ parte la empresa denominada .-Grial Construcciones, S.A. de C.V., representada por el
C. Alberto Bafiuelos Garcia, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le
denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en
forma libre y voluntaria celebrar el'presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
l.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demads preceptos aplicables y relativos;
ademads los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los
articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccién X y XllI, articulo 53 fraccién X, XV, XX, XXXIV y XXXVII| del Reglamento
General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados
con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién Ill, 105 parrafo tercero y 112 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan
como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la Licitacién

+ Puablica de la obra denominada “Pavimentacién, agua potable y drenaje sanitario en la calle Lago de Chapala en
la colonia Lagunitas en la localidad de San Agustin, en el municipio de Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco.” a la cual
se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-EST-FCC-LP-064-17, financiado a través del Convenio de
Colaboracién y Ejecucién de Obras, del Fondo Comiin Concursable para la Infraestructura (FOCOSI) para el
ejercicio presupuestal 2017

1.3.- Que la presente asignacidn, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de  las mejores condiciones de contratacién para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié las condiciones necesarias
que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el
empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista”
contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a
que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, e! Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y
autorizd la liberacion del Recurso Estatal, mediante el punto de acuerdo ntmero 052/2017.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, enﬂla cabecera’

~Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le pgragtiquen las

‘ notificaciones, aup las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefal p}/escrito otro
distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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I.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de licitacion publica, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién 11, 105 parrafo tercero, 112 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se
comunicd a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo
y en escrito de fecha 14 (catorce) del mes de junio de 2017 (dos mil diecisiete), “El contratista” presenté
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El contratista” el dia
03 (tres) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudicé este contrato para la realizacién de los
trabajos objeto del mismo.

- “El Contratista” declara:

11.1.- Es una persana moral denominada Grial Construcciones, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar
y obligarse a la ejecucion de la obra objeto-de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad coh el
testimonio de la escritura nimero 22,077 (vemtldds mil setenta/y siete), otorgada ante la fe del Lic. Felipe Ignacio’
Vazquez Aldana Sauza, Notario Publico Titular nimero 9”del municipio de Tldquepaque, Jalisco, inscrita en el
registro publico de la pfopiedad bajo el folio nimero 53312*1 (cinco, tres, tres, uno, dos, asterisco, uno) de fecha
19 (diecinueve) de marzo de 2010 (ﬂés‘,mil diez) en Guadalajara, Jalisco.

I.2.- El C. Alberto Bafiuelos Garctﬁulén se identifica con credencial para votar 132700394472?5 (uno, tres, dos,
siete, cero, cero, tres, nueve, cuatro, cuatro, siete, dos, cinco), acredita su caracter de Administrador General
Unico, con el test[momo de la escritura nimero 22,077 (veintidés mil setenta y siete), otorgada ante la fe del
Lic. Felipe Ignacuo Vazquez Aldana Sauza, Notario Publico Titular numeroﬁ del municipio de Tlaquepaque; Jalisco,
inscrita en el registro publico de la propiedad bajo el folio nimero 53312*1 (cinco, tres, tres, uno, dos, asterisco,
uno) de fecha 19 (diecinueve) de marzo de 2010 (dos mil diez) en Guadalajara, Jalisco. Mandato que a la fecha no
le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

IL.4.- Tiene establecido su domicilio en la Av. Marina Vallarta nimero 1054 (mil cincuenta y cuatro) coloma
Residencial Santa Margarita, Zapopan, Jalisco, C.P. 45130, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México,
5.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de caracter personal, las que

surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro dlstlnto, para todos los fines y efectos de este
contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Sec;etana de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero GCO 100226 SU6. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén

de contratistas de la direccion de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zidiga, Jalisco, con la clave
OP-TZ-PC-261/2017.”

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de‘Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catilogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente
contrato. Asi como tambj€f conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contyato/ poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos
mas eficienteg’para la acion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por

partidas, asf como tgmpién el 100% (cien por ciento) de analisis de precios de la obra motivo del presente
contrato.
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Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y
el Contratlsta” formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacién de la obra obleto del presente contrato.

I.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 14 (catorce) de junio
de 2017 (dos mil diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67 y 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 38 y 47 del
Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

lll.- “Ambas Partes” declaran:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos
1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

I1l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pliblica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera. Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Pavimentacién, agua potable y drenaje sanitario en la calle Lago de Chapala en la colonia
Lagunitas en la localidad de San Agustin, en el municipio de Tlajomulco de Zudiiga, Jalisco.” para ejecutarse en el
municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el
residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al
presente y forman parte integrante del mismo. '

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de’ este contrato es por ‘la cantidad de
S/ 3'999,079.64 (tres millones novecientos noventa.y nueve mil setenta y nueve pesos 64/100 M. N.), mas
56/39 852.74 (seisclentos treinta y nueve mil ochotientos cincuenta y dos pesos 74/100 M.N.) de I.V.A., para un
importe total de $4’638,932.38 {cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos treinta y dos pesos
38/100 M.N.), dicha cantidad solo podrad ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendri derecho al reclamo del pago, independientemente
de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deber observar las especificaciones que la
Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
_ plazo de 119 (ciento diecinueve) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 05 (cinco) de
‘julio del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 31° (treinta y uno) de octubre del 2017 {dos mil diecislete),
conforme al calengario de obra entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucion d
ejecucion de |

los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el progfaha general de
trabajos, pactado en este contrato. %
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y_del Inmueble.-

“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales
se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El
Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano
y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Mupicipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevarén a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

// .

Quin;a.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgard antlclpo/
¢

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se
apegarédn a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaridn periodos mensuales como méaximo, las cuales seran
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte
correspondiente dentro de los 6. (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar la
estimacion correspondiente, En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion de”
las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos
ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su
" autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades
mas los intereses-correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la
Federacion, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por los dias calendatio desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga
las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por
lo que la fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio”
se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el import a e resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que
“El Manicipio” dgferpine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las
estirjaciones se((liduidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Qpntratista” efimporte que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.




Tlajomulco

OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-EST-FCC-LP-064-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

=ah . . . . ! . . .
A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
fsmiee tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente
‘contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los
nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El
Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracién
los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos anélisis en el entendimiento de que, para la fijacion
de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo
de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacidn a la solicitud, se entenderd como negada.

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catilogo de conceptos no implicard la ampliacién automatica
del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos
financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el

‘

plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.
Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de. todas y cada una de las 6bligaciones derivadas del presente contrato

“El Contratista” presentd la pdliza de fianza ntimero 3502-10485-8 (tres, cinco, cero, dos, guion, uno, cero, cuatro,

ocho, cinco, guion, ocho) de fetha 04 (cuatro) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $463,893.24
(cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y tres pesos 24/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del
importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, S.A
de C.V. Grupo Financiéfo Aserta; a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestaciéon expresa y por escrito de
“El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por
/ autoridad competente, y G =

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidon previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad dé
las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo ordenamiento
legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de |la péliza de fianza requerida_.

e c?—»venios de

'/f'cacic'm de la

En caso de otorgamjento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacid
ampliacién al montp o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la
fianza y presentdrlg antes de la firma del convenio respectivo.

e
¥
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los
mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las -
garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la rescision
administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del
importe de los trabajos realmente ejecutados 3 favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, la cual estar:—i
vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del‘acta recepcion de la obra.

“El Municiplo” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recabida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumphmiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectoé ‘observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a
“El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continla encargado de la conservacién de'la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aln no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su
aplicacion sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a

“El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y
ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podrd determinarse medlante actualizacién de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y No se requerira que
“El Contratista” presente ocumentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que” corresponda a ra’é rabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“gl Contratista”, a mds tafdar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “El Municipio”
suelva por escrito aLatimento o reduccidn respectiva.
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de
existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio”
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por
escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y
seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente
aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista”
debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar
las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el Unico responsable
de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga
por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra
“El Municipio” en relacidn con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como también con quienes les
suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de
dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,

“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra
se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion
total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” vy en el
supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra
mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su
instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la
documentacidn correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguiré siendo responsable de la ejecucién de las
obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme J '
a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras “f~

_adicionales que resulten necesarias los cuales harad por su cuerita “El Contratista” sin que tenga derecho de
__retribucidn alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspensidnsf

rcial o total
de las obras contratagdas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motiv p7 ampliar el

plazo sefialado para la terminacién de las obras.

>
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Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos
los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién’
o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no
sean aclaradas por este, sera causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y
conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero
o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. - Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrén
el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto 'de este contrato asi como los materiales que en ella se
empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran
los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitacora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el

cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la
fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento Ln Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
objetode este contrayo s¢ estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas,
parafo cual “El Mu io” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente
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Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos
es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a
hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se
determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

’ thajomuleo

5
¥
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Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una saiicion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segtn la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

|E= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la
obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacidn. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia
de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para
pago. \

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”. : wap

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méaximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General de
Obras Pdblicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya'sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga deberé adecuarse el calendario de obra.

SRl Munlcfpio" tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por
escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, gquien en

. atencidn a los razonamieptos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o
. presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuici

‘de la facultad
que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcidn de autorizar mediante acuer, or escrito la
realizacion de los §fabajos o modificaciones respectivas y comunicaré a “El Contratista” quién esféra bligado a su
ejecucion y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que se detalleff las/condiciones %
trabajos extifas. £l convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) p na sola vez del
importe del ¢onfrato, debiendo obtener “El Contyatista” garantias y fianzas especificas.

&
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podrin célebrar

_convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberédn ser suscritos bajo la responsabilidad del
servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrén de
modo alguno afectar las condiciones que se refieren a:la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento gue en reduccion del plazo de ejecucién o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias paturales, y la determinacién del porcentaje
de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se
realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los
indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan contar por escrito y, una
vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o
se hayan generado. ;

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serén independientes a las modificaciones al monto,

debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un

solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de
i

pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas’ que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerdndose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.”

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose
formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo
correspondiente. '

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion
el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan
ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste‘a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y
las fechas de inicio y terminacién.

Décima Ogtava.- R i6n Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd

ser rescjiidido en £asg de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine

rescindirlo, dichg restisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jaliscq) si es “El k|:mt'¢f'atlsta" quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.
S
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- En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le
reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante

‘ la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos

autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y

“El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre

el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la

Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Jtlajemulco

| Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de
- declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido
rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”. ;

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato,
o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estar obligado a pagar por concepto
de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la
garantia otorgada. ;

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrda dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
_obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
‘ resolucién de autorigad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspehsion de los

trabajos, pagando a/“El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables si re y cuando

sean razonables, 7 én debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente

>
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En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley dé Obras Publicas del Estado
de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del Inmueble y de las instalaciones respectivas,
y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecenma de “El Contratista” acta
circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. 3

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborar3 el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco._

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta gue sean
termmadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas
y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segtn lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad dela obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y
pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo
establecido en este contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcién parcial quedara a juicio de éste y liquidara el impor¥e de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dlspuesto por la
resolucion respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” |a fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla
en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
tendrdn validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por
escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitdcora no serd reconocidg.si no cumple la forma oficial anterior.

Terminacion del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
midos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito
el acta de recepcion fisica de los trabajos.
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“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir
al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un
plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision,

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segln la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Munlcipio"
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del
término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa

' que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos dé la Federacién en los casos de prdrroga, para el pago de

" Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el p j

créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,; debiéndose computar por dias naturales desde
que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon del Municipio
en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en
forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos
por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados
por ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o
cualquier otra obligacidn o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las
mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

 establecido
en el programa aytorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apg§o 3 la obra serd
con cargo a “El Qontratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “Bl Municipio” deba
hacer a “El Céntratista”.
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Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratlsga" se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos ohjeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo
integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retenciéon del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada
estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por
concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondré el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado.

El titular de |a Direccién Jurfdica de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citara a “El Contratista” y al residente de
obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales sigmentes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

Durante la reunidn convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién

adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
mismos en |a bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun

gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este
contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién,
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.

Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero
que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leidéel presente contrafo y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco
de’ﬁﬁﬁlga, lalisco, el dif 04/(cuatro) de julio del 2017 (dos mil diecisiete).

-



=

Lic. Erik Daniel TA
Secretario General dé

“Testigos”

Ing. Miguei Alejandro Vazquez Sahagin
Director de Licitacién y Normatividad /

“El Municipio”

0
. t}G‘ 0 100226 SU6

) OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-EST-FCC-LP-064-17
0_DE OBRA PUBLICA

A O30

Sindico Municipal

ez h@ r.ales

de\Obras Publicas

Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico

Eilii

-




