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- Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tap

Nateial rediclado

OBRAS PUBLICAS
DGOP-IU-MUN-ET-CJ-095-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de obra ibli i i

T publica a precios unitari i

R b u rios por tiempo determinado que celebran po 3
LAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Li-:;.J I:lb:::) S:ig.:

ia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez, Ing. Jorge

N sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal

Tesorera Municipal, Director General de Obras delica;

;onf:alez Mc?r_exles y C. Omar Enrique Cervantes Rivera, e
ndico Municipal, Secretario General del Ayuntamiénto

Y COO dinado Gene al de a ici io i
. pacion Cludada I fs i
l I I | : i ’I " P’ rt na Yy Const uccion de CO”lUnldad tOdOS de] H!Ullicipio de

kgt il Munmpio'{ispzit_t\iamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se
g My i it : ! otra 'parte la empr.esa ‘Constructora CIS, S.A. de C.V., represéntada por el
A s 7 u caracter c!e Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le

sta” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en

: DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- gue tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
23, 77', 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos:-
ademas los articulos 1, 2y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccidn VI, 3, 4, 39 fraccién X y XllI, articulo 53 fraccidn XlII, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglasﬁento'
General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con

antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién Il, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es el concurso

pbr invitacién de la obra denominada “Construccién y equipamiento de la obra Paseo de la Familia de la fauna -

Mexicana en la Avenida Adolf. B. Horn, Zona Valle, municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, a la cual se le
asigna el nimero de contrato DGOP-IU-MUN-ET-CI-095-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio

fiscal 2017. : : )

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada’por “El Contratista”

para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para

“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademds la propuesta reuni6 las condiciones

cesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor

sto y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que.
| Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
ealizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio. i

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvi¢ de base para adjudicar este contrato.

I~ Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y
autorked la liberacién del Recurso Municipal mediante punto de acuerdo 105/2017.

1.5.- Tiene su domicilio en la fincamarcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera

Municipal, C.P. 45640, en Tlajgmulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
ter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito

notificaciones, alin las de car
otro distinto, para todos 1fs fihes y efectos legales de este contrato. -
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‘ i jos a.que se

1.6.- E| presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar.a cal:;o c!ia e;ecuc;éncc;i Ilcz’s5 tar:tt;a:?:; Iatcilvos 2
i i i la declaracién 1.4, de acuerdo )

i uesto autorizado que se menciona en ' e
desn::i:nli:r:tecs)udp; contratacion de concurso por invitacién, de conf'orrnldad con lo edste‘vg::r:d::j ;nca i
Priﬁf i6n 11, 105 parrafo segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de e
:12 Jai.iii- y- d:emés relativos del Reglamento de la Ley de Obras P‘L'zbllcas del Estado d:: 5: ﬁ:v,;rén i\ ol
gl Contr;tisté" la necesidad de realizar los trabajos y las copdlmonfs bajo l_as' cua,l'le ot L el

rito derf{echa 26 (veintiséis) de'julio del 2017 (dos mil diecisiete), “El Cont_rat sta“ Ipc A AR
TSC jecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El Co | Al
{iefr:if:cho) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudicé este crontra?to ;_:ara area
traba]oé objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:,

Il.1.- Es una persona moral denominada Constructora CIS, S.A. de C.V., con capaciad?d- Jt:r:j:clz ;:zl;a;et::r:r:;ir e\;

obljgarse a la‘ejecucién de la obra objeto de este con_trafca, acredi.ta lla Existenzia feg;a b e o e

o sk S %b“ca nﬂme;° lts '211d(dieclseéilsa T: 3:1“:.?2:;:;: ej)os: fucis Leal Sanabria, Notario
g i oventa y siete), otorgada an i ; :

IlD?Jz_l,ic(omrlrlt]:woe\:-icif: t(:;t'::nta y cuztro) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrit‘a en el Regis;rat‘)'5 P:bl::;hd:(;g

Propiedad y de Comercio bajo inscripcién ntimero 391 (trescientos -nt.:venta y uno) del to:‘np e

(nueve) de julio de 1997 (mil novecientos noventa y siete), del municipio de Guadalajara, Jallscq.

I1.2.- El C. Luis Manuel Ochoa Vargas quién se identifica’ con credencial para votar No. 0807028090809
(cero, ocho, cero, siét'e, cero, dos, ocho, cero, nueve, cero, ocho;‘_ cero, nuevel, acred.ita. su carécther 't de
Administrador General Unico, con el teéti(r\onio de la Escritura Piblica nimero 16,211 (dieciséis mil doscientos
once) de fecha 07 (siete) de mayo de 1997 (mil novecientos noventa y siete), otorgada ante la fe del Licenciado
José Luis Leal Sanabria, Notario Publico nimero 74 (setenta y cuatro) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo inscripcion nimero 391 (trescientos noventa y
uno) del tomo 636 de fecha 09 (nueve) de julio de 1997 (mil novecientos noventa y siete), del municipio de
Guadalajara, Jalisco., mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de
decir verdad. . [
~

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones t
la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato. ] :

!

écnicas y econdmicas para obligarse a

I1.4:- Tiene establecido su domicilio en calle Isla Sumatra No. 2697 - 201 (dos, seis,
cero, uno) Colonia Bosques de la Victoria, Guadalajara, Jalisco C.P. 44150, lo que a
Teléfonos de Meéxico S.A.B. de C.V.,, mismo que sefiala para que se le practiquen las
caracter personal, las que surtirdn sus efectos le
fines y efectos de este contrato,

nueve, siete, guion, dos,
credita con el recibo de
notificaciones, aiin las de
gales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los

Il.5.- Se encuentra registrado en la Setretaria’ de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de

Contribuyentes numero CCl 970521 PLS sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén

de contratistas de la direccién de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, con la cla\ge
OP-TZ-PC-1005/2017. '

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de. Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1,2y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también copoce todos los detalles concernientes a la obra requerida

endose a la ejecucién de est contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
Os procedimientos més eficiefites para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
go el programa de obra por pa idas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios
ofira motivo del presente corftrato. Asf mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los

, también firmados por “El Mu icipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
A
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.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes_ para la realizacion de la obra objeto del presente contrato. *

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 26 (veintiséis)
de julio del 2017 (dos mil diecisiete). 1

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115,' 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37,41, 63,64, 67, 176, 177 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

lll.- “Ambas Partes” declaran:

1.~ Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, as cémo a lo establecido por los .
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco. ~

I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

~ Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este'se obliga a ejecutar la obra

consistente en: “Construccién y equipamiento de la obra Paseo de la Familia de la fauna Mexicana en la
Avenida Adolf. B. Horn, Zona Valle, municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién . profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por
el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).- Es_pecificaciones técnicas, documentos que se anexan al

presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de.

1$2'585,895.02 (dos millones quinientos ochenta y cinco mil ochocientos noventa y cinco pesos 02/100 M.N.),
mds $413,743.20 (cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.) de I.V.A., para un ,

importe total de $2/999,638.22 (dos millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y ocho
pesos 22/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que
sl “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las
especificaciones que la Direccién General de Obras Plblicas sefiale. 4

cera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
7 plazo de 92 (noventay dos) dias naturales, deberd iniciar |a obra objeto de este contrato el dia 01 (primero)

e agosto del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de octubre del 2017 (dos mil

diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra. T

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de

| ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuaia.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Deréchos de Bancos de Material y_del Inmueble.-
“El Mdpiciplo” cuando sea el ¢ so, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asl como la
propiedad o los derechos dg propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutardn los trgbdjos, considerando la evaluacion de impacto ambiental. '

ilaik / . =
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Asimismo, “El Municipio” se obl:ga a poner a disposicién de “El Contratista" .el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictédmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor
de la obra como anticipo, el cual ‘asciende a la cantidad de $749,909.55 (setecientos cuarenta y nueve mil
novecientos nueve pesoé 55/100 M.N.) incluye IL.V.A,, para que “El Contratista” realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y adquisicién de materiales y demds insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El. Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de
los trabajos y contra entrega de |a garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para
diferir. en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de
anticipo dentro de los 15 (quince) dfas ‘naturales siguientes a la fecha “de notificacion del dictamen, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente «con cargo a cada una de las estimaclones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual sera proporcnonal al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por
amomzar en la estimacion final.

El atraso en la’entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento, para
lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la
misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de
inicio estipulada en este contrato, en caso de gue "El Contratista” no presente la solicitud en el plazo
estipulado no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentaciéon de anticipo.- "El‘ Contratis_ta”, tiene un plazo para. presentar la
documentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de
firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a
“El Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para estos
trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabéjos objeto de este contrato, comprendidos én el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de-trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
presentadas’ por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el tltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar
la estimacidn correspondiente, En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacién.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayer de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
" de las estifpeciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones' por
trabajos efecytados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir defbu dutorizacién por la residen€ia de obra correspondiente.

i

Los pagdsfie cada una de las egtim
secuenciajes sélo para efecto

iones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
control administrativo,
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o En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades
| Tlajomul'rcédos intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
a Federacién, en.los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computardn por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
- A en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”. ' ;
P teiemeee L a autorizacién de las estimationes, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la biticora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma: '

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajds de que se
, v i ; tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios. >

. : B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a
_ determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a-

dichos precios. - ;

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su

~ consideracién los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que ho dé contestacion a la solicitud, se entendera
como nRegada. '

D)La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicard’ la ampliacién
automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados. -

JEl Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién
putorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, ho tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

. Séptima.- Garantias:

q Barantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presentd la péliza de fianza numero
§18-0000 (uno, ocho, cingo, seis, seis, uno, ocho, guion, cero, cero, cero, cero) de fecha 31 (treinta y uno)
de julio del 2017 (dos mil Miecisiete), por la cantidad de $749,909.55 (setecientos cuarenta y nueve mil

{] novecientos nueve pesgs 55/100 M.N.) que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al
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Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 1855619—0000 (uno, ocho, cinco, sels, seis, uno, nueve,
guion, cero, cero, cero, cero) de fecha 31 (treinta y uno) de julio del 2017 (dos mil dlecI5|ete), por la cantidad de
$299,963.82 (doscientos noventa ¥ nueve mil novecientos sesenta y tres pesos 82/100 M.N.), por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la

afianzadora Liberty Fianzas, S.A. de C.V., a favor de la Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajomulco de
Zuhiga, Jahsco

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes enlo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgaré atendlendo a todas las estlpulac:ones contenidas en el contrato.

B).- Que 'para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
“El Municipio”. ; 1 g /

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Munlclplo” hasta que se dicte resolucidon o sentencia ejecutoriada por
autondad-competente y

b 37 y .
D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282'y,demés relativos,de |a Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas ain para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida. :

En caso.de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberé obtener Ia modificacion de
la fianza y presentarla antes de |a firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.

“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” proéederé a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a’ “El Contratista” la resolucién de la rescision |
administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

» “El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias

anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

SE el informe esfavorable, “El Municlplo" procederd a la aevoluadn o cancelacién de la garantia y en su caso, al
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) Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las’

T‘alomulw;ldes no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las

‘f.)

garantias constituidas conforme a esta ley.
En tanto “El Contratista” no otorgue Ias fianzas no se perfeccionaré el contrato y no surtira efecto alguno.

A ., Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los preuos del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los

costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para

- su aplicacién sera conforme al programa de ejecucion, pactado en el contrato en caso de existir atraso no

: ’ imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
i la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente; .

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
. directo de las obras, el ajuste podré determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporcuones 5
En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedlmtento cuando asi convenga para lo cual deberd
agrupar aquellas obras O contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
' consecuentemente sea apilcable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que
“El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) 'dias naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. - .

Los ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, res{pecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al ‘programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto especificaciones-y programa materia de este contrato mediante
comumcado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran |ncorporadas al
texto del contratoy seran obllgatonas para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procedera ala ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
\ catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora. ‘

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podré revocar a su criterio, el representante de
“EI Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
eptar y objetar las observaclones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“ElContratista”. :

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén sera el unico
f responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
' derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

/{f ﬂ reclamakién proveniente [de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabrlldad derlvada de
este caso.

&
€2 Matenal reciclardo
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Décima Primera.- Recursos Hum nos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las vnolamones a las leyes y reglamentos aphcables

-Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte

- de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adguiera materiales o equipo que

incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” .

acompafiando la documentacidn correspondlente, en estos casos “El Contratista” seguu‘é siendo responsable

de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicion inmediata con las

obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho.
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcral o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
todos. los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el Iugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabncacnén con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de Incumpllmiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios avisos, sefales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.
S

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gas'tos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporciona(é y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcién, “El Municipio” ordenaré su reparacién o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener dgrei:ho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias hébiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El'Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.’

Ni las ligy/dagiones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contyatista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
por defectos de la congfruccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
pio” podra con cargo @ “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
te y hara efectiva la fiapza otorgada para tal efecto.
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o ’ Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,

' Tlaiomultc'qan el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que

en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime

per_'tinentes relacionadas con su ejecqcién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
_pertinentes. :

| Q
D

| (@ v tjoruico o Décima Cuarta.- De la Biticora.- La bitdcora es. el instrumento técnico que por medios de comunicacidn

electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
[ . rlegistrarén los asuntgs y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales. ;

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asf como por atraso en el cumplimiento en la
fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente: '

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programay los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuenc}a de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarsey sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Munléipip"
procederé a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada :
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

( Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no 1
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancidn se calculard segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada .

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

a por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de
ra a la Direccion General de Obras Plblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
inacion. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién
grdia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los
ecursos para pago. ) o LS

[l Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no $e tomaran en cuenta las demoras motivadas por
,_easq_fortuito o fuerza mayor o. por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a

‘ “El Contratista”. 3
y. .

7"’,&’-‘/ Independientemente de lag aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso dgl fontrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.
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Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) djas
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General-
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendré por aceptada lajsolicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la reahzacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por-escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o

facultad que le amste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcion de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizauén de los trabajos o modificaciones respectwas y comunicard a “gl Contratista” quién estara
obllgado asu ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco .por ciento) por
una sola vez del importe dal contrato, debiendo obtener “El Contratlsta garantlas y fianzas especiﬁcas

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del

objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimuento de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco. ;

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del mlsmo“r Si se modifica el plazo, los periodos se expresarén en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con.respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”

deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de

ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado. '

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerdrse en forma separada, atin cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de
pago. ) i 4
El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerandose estos parte de este

contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. /#

Cuando sg
deberan ({
debiéndose

glicen conceptos de trabajo 4l amparo de convenios en monto o en_plazo, dichos conceptos se
fiderar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
'ormular estimaciones especfficas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Pagina 10 de 16

e
~

o

" presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la

]



OBRAS PUBLICAS
DGOP-IU-MUN-ET-CI-095-17
. CONTRATO DE OBRA PUBLICA
|* & Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
Tlalomu @fﬁtivamenteila ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
- ; para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando Ia suspensién sea temporal, “El Municipio” informarad a
@ i  “El Contratista” la duracion aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo
»  correspondiente, ‘
& v tlajomulco b e

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importer de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios

que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y.lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar
produciepdo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. =<

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacién. ‘ s '

Déclma Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente' contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentgs.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora'para el pago de créditos fiscales,

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracidn judicial, son las gue a continuacidn se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
£ido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

/- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas
[ por escrito por “El Municipio”.

4.- Sino da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
iento de “El Municipio”.

1
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7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones qﬁcialés que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilaricia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio .de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por |a rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantfa otorgada.

Décima Novena.-. Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan

causas justificadds que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las,

obl‘gacuones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por
resoluciéon de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la tgmporalsdad de la suspension de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos redlizados, asi como los gastos no recuperables siempre y

cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacién. anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la ‘que se contengan como minimo. los requisitos

indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del mmueble y de las instalacicnes

‘respectivas, y en su caso, procederd a suspgender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de

“El Contratlst_a” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segln lo siguiente:

A)Cuandg, sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

Pagina 12 de 16

5L il =

A



OBRAS PUBLICAS

: ‘DGOP-IU-MUN-ET-C|-095-17

S & : CONTRATO DE OBRA PUBLICA
C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso Ia

i
Tlalomurﬁﬂmén parcial quedard a juicio de éste y liquidar el importe de los trabajos que decida recibir.

\‘fj) ventlajormidco

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por

la resolucién respectiva.

ot . tad . " . B
El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a

recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida |a

obra.

-
-
»

rAE:Ct:;:ilg:‘o :fc:zlzb::ts?dlexiantara acta_dfa rt.ecep.c'lon con !o cual se dard por term?nada ‘y .e.ntregada la obra. La
: p al de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos

que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato, : :

i

El Contratlsta'j declar'a estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato

que. fe asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir

anticipo tarde,. prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no

tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién

par escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en

bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. :

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugary la hora en que se llevaréd a cabo el finiquito; “El Contratista” tendré la obligatic’m de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de 'no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién. : :

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Pdblica del Estado de Jalisco!

-

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias

naturales (seguin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, -
" haciéndose contar los créditos a favor Y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto

general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. %

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboraciéon en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo,
febiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales

gliientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién

Aérmino no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
érmino de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de tr_abajc')s ejecutados y si no
ficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a

~_ una tasa yue serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el
7 ’pago de créditos fiscales’dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a

4 -\ ’ pagar y se calcularén/sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias

/

. 7
':..‘ Il-»‘;!-IH if res

sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

naturales desde q

rlado
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'dis'posicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podré hacer efectivas las garantias

que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extingui’dos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como mihimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a ‘la ﬁl:ma del
finiquito, el documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los
v

derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tnicamente

una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin de‘rec.hc-) a L.Jltenor.
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elahgorar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn deductivas
o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas.se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. b y

Cuando por causas. injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera gedUcido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”. 3

-

Vigésima Segunda.- OM‘MLEL&& “E] Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a togasv cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley

las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

%

Vigésima Tercera.- btra;_ Estipulaciones.-* “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de

cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia. -

“de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco: asi como

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” reéolverén\entre s las -

controversias futdras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitar4 a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondré el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le

dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. :

B)EI titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados

a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado. ;

C)El titular de'la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al

residentesde obra, para hacerla de s nocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
ya emitido ésta. -

la reunién convocada,
y se levantard acta a
n la bitacora.

hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién
nistrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
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Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse

OBRAS PUBLICAS
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Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista” .- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las

llea mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como

sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién. de
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato. :

-

estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y reqyisitos que establece la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién, -

ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccidn del

+ Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuerg que-perrazén de su domicilio presepte

Aaterial reci

~ Secretario Genfera)/dk

leatk

o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de,su alcance, lo ratifican y firman &an el Munid pio de
Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, el dia 31 (treinta y uno) de julio del 2017 (dos mil diecisiete).

/“’@”—’{ . “El Munisipio” | | .

—

)
A Dgyanjra Tovar LOpez

Fesorgra Municipa

. q { T N . b= ra £ i
Ayuntamiento . ’

-

Ing. Jorge Gonjélez orales :
Director General de Qbras Publicas.

“El Contratista” ' o /

C. Luis Manuel Ochoa Vargas g

Administrador General Unico
Constructora CIS, S.A de C.V.
CCI 970521 PL5
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“Testigos”

Ing. Miguel Alejandro Véz:?luez Sahagun
Director de Ligitacion y Normatividad

¥

Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico

' Ay

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo

determinado nimero DGOP-IU-MUN-ET-CI-095-17, de fecha 31 (treinta y uno) de julio del 2017 (dos mil
diecisiete).
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