OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-RP-AD-091-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez v el
Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Aquaterra Ingenieros, S.A. de
(’__‘.V., representada por el C. Fernando Arturo Méndez Rodriguez, en su caracter de Administrador General

. Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad
legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con
las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y‘demas preceptas aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccién X y XlII, articulo 53 fraccién XM, XV, XX, XXXIV y XXXVl del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, y demads aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacién. 7 '

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato -especifico, es la
-adjudicacién directa de la obra denominada “Obras electromecdnicas de carcamo de bombeo en la localidad
de Jardines del Edén, municipio de Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco.”, a la cual se |e asigna el nimero de contrato
DGOP-ELE-MUN-RP-AD-091-17, financiado a través del Fondo de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal
2017. v

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
75 para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademds la propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
considero que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.
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I.5.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccidn |, 105 parrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 10 (diez) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” presento
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el
dia 11 (once) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudic este contrato para la realizacion de
los trabajos objeto del mismo.

- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Aquaterra Ingenieros, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura piblica nimero 4,602 (cuatro mil seiscientos dos) de fecha 28
(veintiocho) de abril del 2016 (dos' mil dieciséis), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Cruz Navarro, Notario
Publico Titular nimero 33 (treinta y tres) del municipio de Cajeme, Sonora, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil electrénico nimero 2016024097 (dos, Cero, uno, seis, cero,

dos, cuatro, cero, nueve, siete), de fecha 27 (velntisuate} de septiembre del 2016 (dos mil diecuséis] Ciudad ~
Obregdn, Sonora.

11.2.- El C. Fernanda Arturo Méndez Rodriguez, quién se identifica con el pasaporte nimero G20496843 (letra
“G”, dos, cero, cuatro, nueve, seis, ocho, cuatro, tres), acredita su caricter de Administrador General Unico,
con el testimonio de la escritura piblica nimero 4,602 (cuatro mil seiscientos dos) de fecha 28 (veintiocho) de
abril del 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Cruz Navarro, Notario Publico Titular
numero 33 (treinta y tres) del municipio de Cajeme, Sonora, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio, bajo el folio mercantil electrénico nimero 2016024097 (dos, cero, uno, sels, cero, dos, cuatro, cero,
nueve, siete), de fecha 27 (veintisiete) de septiembre del 2016 (dos mil dieciséis), Ciudad Obregén, Sonora.,
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

IL.4.- Tiene establecido su domicilio en carretera a Morelia niimero 8111 - C (ocho, uno, uno, uno, guion, letra
“C”) Colonia San Agustin, Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. C.P. 45645, lo que acredita con el recibo de la
Comision Federal de Electricidad., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de

cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

f s o .

Publico, con el Registro Federal de
registro se encuentra vigente en el
el municipio de Tlajomulco de Zufiga,

IL5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crgdit
Contribuyentes nimero AIN1604287M4. Sefialando también gfe s
padron de contratistas de la Direccién General de Obras Publita
Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-1087/2017.
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1 laIUmUqu._ Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su

thayjormiilco

Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo
de coneeptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de
precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 10 (diez)
de julio del 2017 (dos mil diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

IIl.- “Ambas Partes” declaran: '
lI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demés relativos y aplicables en el Cddigo Civil del Estado de Jalisco.

IIl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” v este se obliga a ejecutar la
obra consistente en: “Obras electromecénicas de cdrcamo de bombeo en la localidad de Jardines del Edén,
municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Z(iiiga, Jalisco,
bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al
1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de
conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y'forman parte integrante del
mismo. :

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$1'239,961.04 (un millén doscientos treinta y nueve mil novecientos sesenta y un pesos 04/100 M.N.), mas

~ $198,393.60 (ciento noventa y ocho mil trescientos noventa y tres pesos 60/100 M.N.) de L.V.A,, para un

importe total de $1’438,354.81 (un millén cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro
pesos 81/100 M.N.), dichancantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo
que si “El Contratista” fealiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de Jas responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las
especificaciones que I? ireccion General de Obras Publicas sefale.

%% O
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 63 (sesenta y tres) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este'contrato el dfa 15
(quince) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 15 (quince) de septiembre del 2017 (dos
mil diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- amene : : 3 e | :
Inmueble.- “El Munlciplo” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de Ios trabajos deberé tramltar %
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de
inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este cqnfrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su. realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” |as disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito |la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgar4 anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyectoy en el programa,
se apegaran a la formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias nattrales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la siguiente
estimacidn.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberad reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacion, en los casos de prdrroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computardn por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

exceso,
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g §3]DmUIC|95 cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

A)

B)

C)

D)

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el importe gue resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
gue “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catilogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos

. que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme
a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el pérrﬁfo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién a la solicitud,
se entendera como negada.

La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacién
automdtica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacidn
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendréd “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 2109524 (dos, uno, cero, nueve, cinco, dos, cuatro) de
fecha 12 (doce) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $ 143,835.48 (ciento cuarenta y tres
mil ochocientos treinta y cinco pesos 48/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza §€ ptorgard atendiendo atodas las estipulaciones contenidas en el contrato:

B).- Que para/liberar la fianza sera fequisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
“El Municipio”l'-
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C).- Que la fianza estara vigente durante Ja tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte exprésamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiguito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer
efectivas las ‘garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a "El Contratista” la resolucién de la
rescision admlnlstratwa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zihiga,
Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes,

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra ¥y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacién de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes piblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aiin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito.y seran revisados por las partes.
Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacion seré conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. partes acuerdan que el procedimiento para
la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcipn gh que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, el ajuste podrd determinarse m te actualizacion de los costos de insumos en

que interviene en dichas proporciones.
o gl h
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n este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deber
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El. Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podrad modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en eI
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacidn la podrd revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el Unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asf
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a
cualquier reclamacién proveniente.de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso.

\

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El _Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal tecnico especializado para la ejecucion de lgs trabajos objeto del
presente contrato. g

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucidn de una parte
de la obra mencionada fJespecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instala€idf, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompafiando |g docfiméntacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable
dela e;ecuctér/de Ig6 obras, sin que el tercéro quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspension parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, vy sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

v

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales gue vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

]

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfactos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un -
plazo de 10 (diez) dias hébiles, “El Municipio” , podré, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registrardn los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboraciom
convencionales., /

control y seguimiento se hard por los medios

Décima Quinta.-
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2 Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estin ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” compararad mes a mes el avance contra el programay los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segln la siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacion. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a

“El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podrad exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General
de Obras Pdblicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando
no haya sido presentada extempordnea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de

getl  obra. "
‘:‘5’ /7
"‘. “El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizadJo en todo tiempo la facultad y sin ninguna
/ responsabilidad-de ampliar, reducir o modificar la realizacion /i
‘,';."’,; l por escrito a ‘; | Contratista”. /
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Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podré ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas:
especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidar publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podrdn de modo alguno afectar las condiciones gue se refieren a |a naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. ‘

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecuciéon o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se harad con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberdan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos
de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando.se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informard a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se madificard por el plazo
correspondiente.

Cuando la susgension sea definitiva serd resgindjdo el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realfzadb; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayfn casionado en perjuicio de “El /&lplo" y serd responsable por |la obra ejecutada.

[ ]
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ando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
e 4 ; )

cubrlra a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar

‘ produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
il suspensian. ; '

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
" H .. - s .

El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién
y las fechas de inicio y terminacién,

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato

£ podra ser rescindido en caso. de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que

determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales

competentes. .

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias

: - hdbiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le

reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados

“mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de

-Costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y ¢cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en

la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que

no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracidn judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no gcata las drdenes
dadas por escrito por “El Municipio”.

4.-l Si-no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

{ " 6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
\\) mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de fas obligaciones de este contrato. .

|
9.- Cuando “El/Contratista” acumule un 25% (veinticinco Kento) de atraso en el avance de la obra.
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Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por

concepto de dafos y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Munic'lplo" podra dar por girf:;?sat::
anticipadamente este contrato por razones de interés general,' caso fortuito, fuerza maydor 0 ::iannuar < ol
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y s? _dc.amuestre quei e ;:n S
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la n

; : . ; e
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o p

resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspe.nsuén de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastf)s no recuperables snemprety
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen durectafmente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la blté'ct.)ra,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo Ios'ref:qmsnos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. '

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
«contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de termina‘cién anticipada del contrato, la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborars el finiguito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean

terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segtin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado.

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista”
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

convengan en dar por terminado
liquidarén en la forma que las partes

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedard a juicio de éste y liguidara el irpporte de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindie 0

| contrato, en este caso, se estarda a lo dispuesto por
la resolucion reSﬁectiva.

|
“El Contratista/” avisara por escrito a “El Munic

recibirla en up/plazo de 30 (treinta) dias a partir de
obra. ‘

la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la
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Al término de la obra se levantard acta de recepcion con lo cual se dar4 por terminada y entregada la obra. L
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de |os
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

gue se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al Proyecto, a la especificacién, etc., no
tendran validez gi No cuentan con solicitud formal a “El'Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacidn verbal o escrita
en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior. =

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debers notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrs |a obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicars. el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco. :

El finiquito deber4 ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen vy el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la .
aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. '

I

De.existlr desacuerdo entre las partes respecto .al finiquito, o blen, “El Contratista” no acuda con
“El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Munl;lp'lo" proceder'é a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un térmfno dg 1-0 (-dlez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestiéq, se dard por aceptado.

Si del finiquito résuita que existen saldos a favor de “El Contratista”, ‘-'El Municipio” debera Ii"quidarlctsidfer:,trol
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de. El Mumcdplo ei
importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir p?r cor.\cepto de traba;qs ejecuta ?j,—zqi
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, méas los gastos f|nanc|_e’ros cor_respondc;entef, ru:oor; R
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los caso; fa.enp.;;zra igm, p;rte
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando I.'?s parteslt‘er:jgan efi |LItar o:)d,'as
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, deb|.en ose colmpcamizades :
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan eff?ctnvamerf\te has | e
disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El M Ipif:. pod_ra hacer efectivas 'as g.dos o
que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el agtd administrativa que de por extingui

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Confratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias natl{ra1es mg;;mntes;ij: E:{;}E&scll:;
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta admlnistrat‘wa gued por er u:icamente
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agrega i
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adELdeS y pohr lo} ot
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a
reclamacion.

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elabora: el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la quuidacign corresponfiente exs’s;tnré:
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Munlclplo. ,a tEargo de “El C('mt_raft sta”,
el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ej:_-cutados y, 5i no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entregue!'\ en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adlctonél y servicios de apoyo
a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. [

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- _ “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar)

del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 i;lei Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las

controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrate, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre €l y el residente de obra, indicando las causas ¥ motivos que le

dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realiz
solucion que dé término al problema planteado

dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
ard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su cono

) t}ﬁie to dentro de los 5 (cinco) dias haturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

Durante la reunion convocada, se hard d¢l conocimiento de

adoptada y se levantard acta administrativ en la que hara
los mismos enfla bitacora.

“El Contratista” y el residente de obra, la solucidén
n constar los acuerdos-tomados, debiendo anotar
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mulco

* Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, el dia 12 (doce) de julio del 2017 (dos mil die isiete).

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “E| Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados
de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que [o
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a |3
jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero'que por razén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de

Camacho

Lic. Erik D
Secretario Genera

;\ ntamiento

Ing. Jorge Gonzz’:i/l, 1‘ﬂor
Director General de Opras Publicas
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€l Ferpa}déA ro Méndez Rodriguez
Administrador General Unico
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Ing. M!kel Alejandro Vazquez Sahagiin

Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez _
Director de Lic§ acion y Normatividad

Director General Juridico
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:lota.- Las ﬁrma? que cgntiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
eterminado nimgro GOP-ELE-MUN-RP—AD-GBI-I?. de fecha 12 (doce) de julio del 2017 (dos mil
diecisiete). ‘/2
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