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ato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
Ing. lorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
"Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio”'y por otra parte la empresa Consorcio Constructor Adobes, 5.A. de
C.V., representada por el C. Leobardo Preciado Zepeda, en su cardcter de Administrador General Unico, a
quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para
contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

1. “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conférmidad con los_articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demads preceptos aplicables y relativos;
73,77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1,2y3dela Ley del Gobierno y la Administracién: Publlca Municipal del Estado de Jalisco;
los artfculos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccién X y XlII, articulo 53 fraccidn XIIl, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento
General del Munu:lplo de Tlajomulco de Zumga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencmnados con
antelacmm

1.2.- Que con fundamento Iega[ en los articulos 104 fraccion 11, 105 parrafo segundo y.176 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al.Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el
concurso por invitacion de la obra denominada “Fabricacién suministro y colocacién de protecciones
(pasamanos] y rehabilitacion de cubiertas, en la avenida Javier Mina, Localidad Unién del Cuatro, municipio
' de Tlajomulco de Zuadiga Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-1U-MUN-RP-CI-170-17,
Financiado a través del Recurso Municipal Ejercicio Fiscal 2017.

1.3.- Que la presente asignacion, se bas¢ primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representé la obtencion de las mejores condiciones de contratacién para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas la propuesta reunié las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a meno
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que
“El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajo
realizar, a;f como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamlento aprobd y
rautorizé la liberacion del Recurso Municipal, mediante punto de acuerdo 182/17. .
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I.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto-autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccion 11, 105 parrafo segundo, 176 y demdas concernientes aplicables de la Ley de Obra Pliblica del Estado
de lalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunicd a
“E|l Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo, en
escrito de fecha 28 (veintiocho) de agosto del 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” ' presentd propuesta
para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia
30 (treinta) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudicd este contrato para la realizacion de los
trabajos objeto del mismao.

1l.- “El Contratista” declara:

11.1.- Es una persona moral denominada, Consorcio Construc‘tor‘ Adobes, S.A. de C.V., con capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia Iegal de la

sociedad con el testimonio de la escritura pablica nimero 33,492 (tremta y tres mil cuatrocientos noventa y dos)
de fecha 26 (veintiséis) de Noviembre de 1997 (mil novecientos ochenta y.cinco), otorgada ante la fe del Lic.”

. Salvador Orozco Becerra, Notario Publico nimero 35 (treinta cinco) del municipio de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de'la Promedad y de Comercio bajo la |nscr|pt:|6n nimero 405 - 406
(cuatrocientos cinco, guion, cuatrocientos seis) del Tomo 677 (seiscientos setenta y siete) del Libro Primero de
Registro de Comercio, Agrego con nlimero 16 (dlecrséis) al apéndice 2829 (dos mil ochoc1entos veintinueve) de
fecha 08 (ocho) de Julio de 1998 {mll novecientos noventa y ocho). -

1.2.- EI'C. Leobarda Preciado Zepeda, quién se identifica con credencial para votar nimero 3024027900105 ;
(Tres, Cero, Dos, Cuatro, Cero, Dos, Siete, Nueve, cero, Cero, Uno, cero, Cinco) y folio ndmero 0000019933997

(Cero, Cero, Cero, Cero, Cero, Uno, Nueve, Nueve, Tres, Tres, Nueve, Nueve, Slete), acredita su cardcter de .
“Administrador General Unico, con el testimonio de Ia poéliza 429 (cuatrocientos vemtmueve) de fecha 07, (srete)
de Julio de 2004 (dos mil cuatro) otorgada ante la fe del LIe—Antohio Rodrl’guez Lépez, Corredor Publico Numero
42 (cuarenta y dos) de la Plaza del Estado de Jalisco de la Ciudad de Guadala;ara Jallsco Inscrlta en el Registro
Plblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 2899-1 (dos, ocho, nueve, nueve, guion, uno), de
fecha 03 (tres) de Agosto de 2004 (dos mil cuatro), del municipio de Guadalajara, Jalrsco, mandato que a la fecha
no le ha sido limitado nl revocado, lo cual decfara bajo protesta de decir verdad. |

II.3.—'Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condicioﬁes técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene EStab]ECldO su.domicilio en la Avenida de los Maestros nimero 1845 (mil ochoc;entos cuarenta Y
cinco), colonia Mezquutan Country, Guadalajara, Jalisco, C. P. 44260, lo que acredita con recibo de Teléfonos de

Meéxico, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para gue se le practiquen las notificaciones, aln las de cardcter

personal las que surtiran sus efectos legales mlentras no seﬁale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publicp, _coyfw el Registro Federal de
Contribuyentes nimero CCA-971126-QC9. Sefialando tambiéh que su registro se enc A 'vigente en el padrén
de contratistas de la Direcciéon General de Obras Publicas del municipio de Tlajom ffo dé Zuiiga, Jalisco, con |a

clave OP-TZ-PC-268/2017. _.
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Tlaiomulﬁnlue conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de

ik conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el

@ vwontlajomuleoy o presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles .con'cernientes a la obra requerida

comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios
de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la biticora que se abrira en la’fecha del inicio de los
trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

| . I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacidn de la obra objeto del presenté contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 28 (veintiocho)
de agosto del 2017 (dos mil d:ecis:ete)

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado eﬁ los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 177 de'la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
'38y47 de! Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

III. ”Ambas Partes" declaran

lll.1.-'Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a-lo establecido por los
-articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

l11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

% : : CLAusuLAs:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra

- , consistente en: “Fabricacién suministro y colocacién de protecciones (pasamanos) y rehabilitacion de

cubiertas, en la avenida Javier Mina, Localidad Unién del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Ziifiiga Jalisco.”,

para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional

" hasta su total terminacion, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucidon.de lo

- ' trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

- Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$2'001,889.93 (dos millones un mil ochocientos ochenta y nueve pesos 93/100 M.N.), mas $320,302.38
(trescientos veinte mil trescientos dos pesos 38/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de $2'322,192.31

‘ (dos millones trescientos veintidés mil ciento noventa y dos pesos 31/100 M.N.), dicha cantidad solo pgédra ser
rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos co
mayor, no tendra derecho al réclamo del pfgo, independientemente de las responsabilidades en af
para lo cual “El Contratista” debera obseryar las especificaciones que la Direccién General de Ob

' ~ sefale. & -
» t \\ ,,\"
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Tercera.- Plazo de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en

un plazo de 30 (treinta) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (primero) de

septiembre del 2017 (dos ‘mil diecisiete), y 'a concluirla el dia 30 (treinta) de septiembre de 2017 (dos mil
diecisiete), conforme al celendano de obra entregado para la realizacién de la.obra: /

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tlempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
“E| Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y exproplaélén de ‘inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposician de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictimenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal. .

El |ncump|lmient0 por parte de “El .Munlclplo" en la entrega oponuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogarédn en igual plazo la fecha originalmente pactada parala-
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgard anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendldos en el proyecto y en el programa, .
se apegaran a la formulacidn de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado .
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serdn
presentadas por “El Contratista” a la residencia de ‘obra, acompafada de la documentacién soporte
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar
la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en Ia siguiente estimacion,

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturaLes siguientes a la presentacién
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dfas naturales contados a
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondlenfe. \

Los pagos de cada una de las est:macnones por trabajos ejecutados son mdependientes entre si, cuaiquier tipo y-
secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algun pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades
‘'mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computardn por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”. -
La autorizacidn de las estimaciones, serd por cenducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma/le estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,
“El Municipio” se reserva el derecho a recfamar los trabajos faltantes, mal ejecuydtiog o pagos realizados en
exceso. Las cantidades de trabajo consignaglas en el presente contrato son aproxi As y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los grecios unitarios convenidos deban mof
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Tla omum ntacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
] os el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
% mzaa “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
@ wwatlajomulco o1 Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendldos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

i

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a "EI Contratista” su ejecucidn y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

' presente contrato y "“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios. - -

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,*
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
-resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién a la solicitud, se entendera
como negada.

D)La autorizacién de los conceptos no prewstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion
automdtica del techo financiero, su autorizacion procedera snempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Ultima fecha de terminacion

autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier conceptd extraordinario requerido para la

terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
| ‘ plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.— Garantias:
: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
Ay “El Contratista” presentd la pdliza de fianza niimero 2145684 (dos, uno, cuatro, cinco, seis, ocho, cuatro) de
LR fecha 31 (treinta y uno) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $232,219.23 (doscientos
treinta y dos mil doscientos diecinueve pesos 23/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los
trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor
de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tla;omulco de Zuhiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requn5|to mdlspensable la manifestacion expresa y por escrito de
"El Municipio”. .

C).- Que la fianza estarda vigente
por parte de “El Contratista”
autoridad competente, y

M :
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D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecticién previstos en los

articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del misma
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista" deberd obtener la modificacién de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiguito.
“El Municipio” debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista" la resolucton de la rescision
administrativa del contrato. : ;

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municiplo de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dfas
anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa.

Si el informe es favorable, “El Municlplo” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a defi iciencias enla ejecucién de la obra y noal

uso de lo construido durante el plazo de garant{a “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas

a "El Contratlsta”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cClaI_

continda encargado de la conservacrén de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes plblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las

cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley. -

; ] \ \
En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.
Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o

acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exlsta dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de

‘los trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y slerén revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los -

costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién serd conforme al programa de ejecuicién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los
directo de las obras, el ajuste podra dgterminarse mediante actualizacién de
interviene en dichas proporciones.

os en el total del costo

Péagina 6 de 16
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te supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asf convenga para lo cual debera
p gap

Tla]omu@ ar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
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Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird gue
“El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente ‘el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que

_ “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producidb el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al’ programa que se hubiese convenido
”EI.Munluplo podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

- comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al

texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. . -

“El Contratista” por ninglin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

* Novena.- ___gresentante del Contratlsta - Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos antlmpadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser -especialista en la materia,
‘previamente aceptado por “El'Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de
“El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para

aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“El Contratista”. f
Démma- Obligacmﬁes Obrero-Patronales.- "EI Contratista” como empresario y patron serd el (nico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones, y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales vy demads ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto dell presente contrato. Asi como

~también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” seré ajeno a cualquier

reclamacion provenignte de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de

este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos objeto del
presente contrato.

Danos a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de |
obra se causen a “El Mumcuplo” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia™
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podré encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista/ requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o g
incluyan su. instalacion, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a "E

acompafiando la documentacion correspond:ente, en estos casos “El Contratista” seguira siendoffegbonsable

de |a ejecucion de las obras, sin ue:el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aqu

Material reciclacky - ‘ : ‘ : . k \\\. L\ 14\(‘ . :
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacidn o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en |a ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a traves de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a ad'opté'r para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventwas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos gue se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rotulo de obra con car, 0 a sus gastos indirectos
g E

y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio”. mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estlmar:lones.

o

Vicios Ocultos Cuando aparemeren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguientea la fecha de’su
recepcién, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratlsta” por su:
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un' plazo
de 10 (diez) dfas habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” éncomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. 5

Ni las liguidaciones parc:ales ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y. aprobada, exime a-
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios oculté}s que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién 0.mala calidad de los materiales Empfeados y por lo tanto
“El Municipio” podrad con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto ; : -

Décima Tercera., — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los'lugares de adquisiciones y observaciones que estime'
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes. :

Décima Cuarta.- De Ia Biticora.- La bitacora es el mstrumento técnico que por medios de comunicacion .
electrénica, constituye el medio de comunicacion-entre “El Muniuplo” v “El Contratlsta", en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la e;ecucron de los trabajos

El uso de la bitacora serd obligatorio, su elaboracién,’ control y seguimiento se hard por los medios
convencionales.

B icarén por atrasos en el
en el cumpllm:ento en la

TRRAS
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Tlalomump por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendréd la facultad de verificar mensualmente si los
rabaj

%

328 54400
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os objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard ‘mes a mes el avance contra el programa vy los
trabajos efectivamente ejecutados. .

"'Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los

/ trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:.

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada :
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademads de la pena por incumplimientd en tiempo, se aplicard una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no
% entregue totalmente terminada la obra, dlcha sancién se calculara segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega derla obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada ; .

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de
la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién
tardia de ﬂmqmtos causa grave perjuicio al c:erre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacidn de los
recursos para pago 7

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualqu:er otra causa, que a juicio de “El Munlmplo” no sea imputable a
"EI Contratista”. :

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
. cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

7

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

« Prorrogas.- - Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direcciéon General
de Obras Plblicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
‘firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
~haya sido presentada extemporénea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario'de obra.

responsabilidad de ampliar, reducir o modificar |a realizacién de la obra objeto de este contrato, gandg aviso

por escrito a “El Contratista”. ‘ \
3 y ; \ \\ A T

-"EI Munlaplo" tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y si/nipguna
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Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas & los planos, proyectos, relacién de, costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratista” quién estara’
obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantfas y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar -
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podrdn de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” v “El Municipio”’
deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de'ser procedentes deberdn.
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten ‘se'aplicardn a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modlﬁcacmnes al monto
debiendo considerarse en forma separada, atn cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de
pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen téchico que funde y motive las causas que originen la :
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segtin‘sea el caso, considerdndose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municlplo" las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. ;

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de qonvemos en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado,

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podré suspender con causa justificada temporal o
definitivamente |a ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informarid a
“El Contratista” la duracién -aproximada de la suspensiéon y el programa se modificara por el plazo
correspondiente,

Cuando la suspensién sea definitiva sefd rescindido el contrato cubriéndoselg
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cug
que se hayan ocasionado en perjuicio deg “El Municipio” y sera responsable por .p

| Contratista”, previa
ar los dafios y perjuicios

6 ejecutada. \ \\
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o “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar
produc1endo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspensmn
]

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” deb:endo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato

. podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que

determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del

~ Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante |os tribunales

/

competentes,

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
hébiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le

- reconocerdn los materiales que tenga en' obra o en proceso de adquisicidn debidamente comprobados

mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, cohsiderando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisidn, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad

- 4.-Sino da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

£3 Iate 'llh:' ek lacks

de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.-'Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se mega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo JUStiflcadO no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este

.contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y ob

8.- Si reduce su capital socigl y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” ng gagantice el
cumplimiento de las oblrigaci nes de este contrato.

/

{

9.- Cuando “El Contratist a/cumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la olfra.

” Ak ks
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta. por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar pbr
concepto de dafios y perjuicios una pena convencaonal que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

-
-

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jallsco y su Reglamento de la Ley de Obras Publlcas dei
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, éste procedera a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencna de
“El Contratlsta" acta circunstanciada del estado que guardan los traba}os

"El Contratlsta” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (dlez} dias naturales, contados
a partir de |a fecha de la notificacion del, oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. -

Al darse por termmado anticipadamente este contrato, se elaborara el Fnlqmto conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. ! . i cn

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras bb]efo de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren- sido realizadas de' acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segtn lo siguiente:

[l .

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado. ' 5

B)Cuando de comun acuerdo “El Municipio” 'y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

tava, en este caso la
recibir.

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décim
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que d

stard a lo dispuesto por
L} \\ \\t.
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TlalomUlﬂﬂmtratlsta” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a

& wwwtlajomuleo pot:

recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la
obra. -

Al término de la obra se levantard acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcuon parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los termlnos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
gue se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisar, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
tendrén validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacidn
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autarizacion verbal o escrita en
bitacora no sera reconocnda si no cumple la forma oficial anterior.

Vlgésima Primera.- Funiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, lo
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard eI

~ finiquito correspondlente anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “E| Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el‘lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacion de
acudir al [lamado gue se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultade dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision. ’

El documento en el que conste el finiquito debera reunir.como minimo Ios requisitos gue se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jallsco

El finiquito debera ser elaboradopor El Mu'nicipio" y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias

" tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este

‘_Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deber liquidarlos dentro

LA
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naturales (segin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las 1
penas convenuonales 0 del sobrecosto de los trabajos. /
/
|
|

‘
|

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién

término no realiza alguna gestidn, se daré por aceptado.

™

del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en'cada caso, debiéndose computar por dias .
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantides a
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Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento,donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Gnicamente
una manifestaciéon de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se

tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior -
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta admm:stratwa que

de por extmguudos los derechos y obligaciones de “El Munlclpio" y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn deductivas
o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”; a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a

la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que-

lo integran, asi como a sus anexos, los términos, Imeammntos, procedlmlentos y requisitos que establecen la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asf como -

las disposiciones'administrativas que Ie sean aplicables. ‘
\

vigésima Tercera.- Otras Estipglgglones. “E| Contratista” conviene expresamente y otorga su coﬂsentlmcento

para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0. 5% (cinco al millar) del importe de

cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento ‘de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspecc:on, control y vugllancna.

Vlgesima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Munlclpio" y "Ei Contratista" resolverén entre si las
controversias futuras y prevnssb!es que pudieran versar sobre problemas. especificos de carécter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformldad con el mgu:ente procedimiento:

A)"El Contratista” solicitara a “El Municipio”, medlante un escrlto en el cual expondra el problema técnico y/o :
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motwos que le -

dieron origen, anexara la documentacién que sustente su pet:clén y los presentara dentro de los 10 (diez) dfas
naturales 51gunentes alafechaen el que haya ocurrido.

B)EI titular de |a Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (aiez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las dllrgenmas necesarias requeridas, a fin de emltlr una
solucién que dé término al problema planteado d

C)E! titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el gue se haya emnt:do ésta. :

D)Durante la reumén convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el resigen’e
adoptada y se levantara acta adminjstrativa en la que haran constar los acuerdos torfadds, debiendo anotar los

mismos en la bitacora. A
\\\ \\ \
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Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
e sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de
tajomuleo polio

‘nlngun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato. . g

thy )

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse
~ estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
integra, asl como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisites que establece la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién,
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero or razén de su~domicilio prepente
o futuro pudiera corre_sponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alca
Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, el dia 31 (treinta'y uno) de 33057

e, lo ratifican y firman en el Munjcipio de
del 2017 (dos mil diecisiete).

!

“El Municipio”

Lic. Erik Daniel Tapi§
Secretario General del Ay

orefa Munigipal

Ing. Jorge GonzaleZNorales
Director General dg’Obrgs Publicas.
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“El Contratista”

LY
C. Leobardo ?e?:‘ladvo Zepeda
Administrador General Unico.
Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.
CCA-971126-QC9

“Testigos” ' o
Ing. Miguel Alefandro Vazquez Sahagin Lic.- Julidn 'Enri‘que Cerdé.Jim"énez' -
Director de Licitacién y Normatividad | Director General Juridico

Lic. Aljefa\ ﬁu:eno : T 11 S
efe de L|ciaci ontratacion
Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitario mpo.

determinado ndmero DGOP-IU-MUN-RP—CI 170-17, de fecha 31 (treinta y uno) de agosto « del 2017 fdos mil
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