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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gdmez, Lic. Erik Daniel Tapla Ibarra, L.LA. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el

(0 outajemiieanoooo Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Fabricacién de Material Eléctrico
Cora, S. de R.L. de C.V., representada por la C. Francisco lavier Preciado Hernandez, en su caracter de
Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes
manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el
presente contrato de conformidad con las siguie;ites declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
l.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demads preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccién Vi, 3, 4, 39 fraccion Xy X, articulo 53 fraccion XilI, XV, XX, XXXIV y XXXVII| del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion. ¢ : :

I}

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la ad}udica;iﬁn del contrato especifico, es la
adjudicacién directa de la obra denominiada “Illuminacién paisajista de la plaza municipal de la localidad de

et ‘Santa Cruz de Las Flores, municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.” a la cual se le asigna el numero de
contrato DGOP-1U-MUN-ET-AD-119-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2017.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la prop[:esta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria.del la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y
autorizd la liberacién del Recurso Municipal mediante punto de acuerdo 141/17.

k 1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera ~
i ﬂ Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
& notificaciones, aun las de caréacter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito
otro distinto, para todos lgs fines y efectos legales de este contrato.
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TlalomUqu- Que conoce el contenido y los requisitbs que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su

Q

!:{;’) wvtlajomulcapsd

Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha

presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de

precios de la obra motivo del presente contrato.

X z [ .
Asi mismo, la bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El'Municipio”
y. “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha ihspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnolégicos suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los:supuestos previstos en el articulo

43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que dej'a manifiesto en su escrito de fecha 08 {ocho)

de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete).

de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoj 7

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion PoliticaO,
38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables. . Z

lll.- “Ambas Partes” declaran:

I1l.1.- Que se ajustan a los términos. estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los

A "\.artfculosj 1?60, 1267, 1269, 1271 y demés relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

A0

~ 111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos

* 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de

i ;

arquitecténicqs estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “E| Contratista” y este se obliga a ejecutar |a
obra consistente en: * lluminacién paisajista de la plaza municipal de la localidad de Santa Cruz de Las Flores,
municipio de'ﬂajomulco de Zudiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco,
bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al

Al

. e £y . t
conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del | J! |

mismo. \

[
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Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrate es por la cantidad dé f
$253,773.71 (doscientos cincuenta y tres mil setecientos setenta y tres pesos 71/100 M.N.), mas $40,603.79 i,
(cuarenta mil seiscientos tres pesos 79/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de 5294,37?.50 f’
(doscientos noventa y cuatro gﬁl trescientos setenta y siete'pesos 50/100 M.N.}, dicha cantidad solo podra
ser rebasada previo convenio/que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un
valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que
incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccion General de Obras
Plblicas sefale.
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Tercera.- Plazo dg Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 31 (treinta y un) dias naturales, debera iniciar |a obra objeto de este contrato el dia 15 (qu!nce)
de septiembre del 2017 (dos mil dlecislete), y a concluirla el dia 15 (quince) de octubre del 2017 (dos mil
diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de'la obra.

La ejecucidn de lols. trabajos deberé realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucidn de los trabajos, pactado en este contrato. : :

e obtener de las autoridadés .cbmpetentes {os dir:lzémen es
: - materiales, asi. coino la propi édécf oo
1nmuebfes sobre l{as cuales se eiécutaré

'”I:c; ,clgg, dqrechos de bancos de

-

hosﬁ‘ vfa exprcrﬁacuén Je =Y

Asimismo,.“El Munlclplo se obllga a poner a dIsposuc:den de "EJ Comratmta” eI olos [nmuebles en que deban
llevarse a cabo Ids trabajos materia de este contrato, asi como los dictémenes, permisos y licencias que se
requieran para. S.“ realizacion, cuya ‘tramitacién sea competencna de “El Munh:lpio ', observando tanto
“E| Munldpio como “E| Contratista” las disposac!ones que en materia de asentamientos humanos, desarrg
_urbang y ¢ construecién que ri’jan en el ambitn Estataly Municlpal i3 . S /

‘ .EI mcumpllmaentu ﬁor:garte je . Mléﬁﬂpin" enla en\rega opurtuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a caho‘litrabap ontr tlsta” prorrogarén eﬂigual plazo la fecha orlgmaimente pactada para
la conclusnén de | trabajos, deb%enda constar por escrito la entrega ¥ retepcnén ‘de los inmuebles citados.

7 Qumta nticigg;.~ YEL Municlplo" No otorgaré anttcipo

comprendidos en eI grayecto;y en el programa,

: 2 I t 'qnes que debg - oncepto de trabajo‘ =

. termtnadn e]ecuf ﬂn donforme alrp yecto, misma§ que aﬂarc rén per odpsfmensuaIES como. maxamo. fasi N\
" cuales serdn presentadas por. “El cOntratlsta" 3 la residencia de obra, ‘acompafiada de la. documentacién
soporte correspondlente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte | para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion, -

. La residencia de abra cuenta con un  plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales suguientes a la presentacion
3 de las esﬂmamon%s, para reallzar su revlsién y autorizacion. “El Municlpio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsablhdad en un plazo no mayor a 20 (veinte) dfas naturales, contados a
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondienite.

j Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
X y secuencia es solo para efecto de control administrativo. ]

Ef caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas

- Zantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de
ingresos de la Federacuon, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidadFs pagadas en exceso y se computaran por los dfas calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en due ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.
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a autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe aséntarse en la misma y en la bitacora,
R e “El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
= s exceso.
& vesntiajemuleo goli it
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos-deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trémite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
gue no estén comprendildos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

- R d -

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se .
tratan, “El Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion 'y este se obliga a realizarlos’ ./

conforme a dichos precios. s

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme -~
a dichos precios. T : ' :

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
" “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
i donsiaefaciéh los. nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
" que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
 que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“E| Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud, 2

se entendera como negada. : ,z‘

/

La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dfas naturales posteriores a la ultima fecha de t.erminacic’m ‘f‘;‘l ;/
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requpjndo para la / 8
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido | /
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos. {1

; Séptima.- Garantias: ‘ i

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contratg
“E| Contratista” presentd la poliza de fianza ntimero 1841231 (uno, ocho, cuatro, uno, dos, tres, _“”f” de fech:-l
11 (once) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de 529,437.75 (veintinueve mll

[ cuatrocientos treinta y siete pesos 75/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los/trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, 5.A., a
favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.
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Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
() wantlgjomuiconh = de |os trabajos aun no ejecﬁtadps, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.
Los precios del contrato permaneceran fijos hasta 13 terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

400,

: Yo Eh"gl‘caso de obras en que se'.t,enga establecida la proporcidn en que i'ntei'vi-ene los insumos en el total del
~ ' costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en

que interviene en dichas proporciones. 2 i

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicéré exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que
“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“E| Contratista”, a mads tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en qu
i “EI‘Munlcipio" resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiuqf s s

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de’ existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“E] Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al _

texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningtin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos-a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron sera el Unico

/ derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

B E Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores

[ presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del presente cantrato.

' Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera-ajeno a
cualquier reclamacion provenjénte de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso.

/ responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos plblicos,~~

K
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Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,

“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especiallzado para la e;ecuadn de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.-

' Dafios a Terceros. “El Contraﬂsta" serd el unico respnnsabie de los dafios y ‘perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Munlcipio 0 a terceros, por no ajustarse a lo estipuiada en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las vlolacnones alas leyes y reglamentos apiicables

|
Subcontratos.- “El Contratista” no- podré encomendar ni subcontratar con. otra persona fisica o moral la
ejecucion total o garcial dela obra, salvo. autorizacfén expresa previa y por escrito pur parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El t:ontratista" requiara subcontratarf a»étra ‘empresa parala eje;ueuén de una parte
de la obra mem:lanada o respecto de. trabajos especiallzadas d&mlsma obra o adquiera ‘materiales o equipo
que incluyan su |mtalacién,, deberad solicitario por escrito con 15 (quince) dias de antlcipauén a “El Municipto l
acompaﬁando la. qlocumentaclén carrespondlenve en estos €asos £ kL, Gontratlsta" seguira siendo responsa 75
dela ejecm:lon de las: obras, sm que el tercero quede subrogado én nIngﬂno de los deréchos de aquel.- g
= /
Reparaciohes Cuando Ias obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado ‘en este contrato o
: nes 'e‘i‘fn} m;quahu est&'gfdmf gu;eparaciég}; "rapggteién inmediata con las
gl etidies har 5 uenta “El Contrati .n‘?«-ﬂ" ﬁue tenga dereého

rias los clales
Manele: enar la suspension p

v 't -"'“A".-':" +
Pruveedores v Pr staddresw d_ Sérbl@]n os mate
relativos de la obra, las causas de Incumplimlento presentadas y‘j sti lcadas a través dela resudenma en tanto
no sean aclaradas por este, 'sera causa de sl'tuaclén de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obllga a adoptar para. la revisién de rlesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, awsos, sefiales y medidas preventivas y de’
orientacion gue se requieran para evitar los riesgos gue se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
. cualquuer siniestro sera sufragada la respensabllldad por “El CDntratISta"

Es obligacion de “El Contratlsta el suminlstro Y. colocacion del rétuio de obra con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos seﬁalados por “El Municuplo mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Mumclplo" lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus

estlmaCIones.

'Viicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
" recepcion, “El Municipio” ordenard su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
guenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un

/plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podr4, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.
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TlalomUl%as liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a

“E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
My N provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
e D _“E|l Municipio” podré con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
0 wotajonwieagion . directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que

en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime

~ pertinentes relacionadas con su elecucron a fin de que se a;uste al proyecto y modificaciones que. se
Wi, conSIderen pertlnentes AT

"_Décima Cuarta. De la Bltéce:nra= La bltacora es eI mstrumento técnico que por medlos de « comunicacion
~ electrénica, constituye el medto de comuntcacaon entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran Ieasg_;untps y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

3 . El uso de la bitacora serd obligatorio, su elaboracin, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales

Déclma Quinta.- Retenciones y Penas Cog_vgncio'naies Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en
el cumphmiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi coma por atraso en el cumplimiento en
Mela fecha de termlnaclop de los trabajos pactados en el presente, estlpulandose lo siguiente:

‘--'_-Pena pur Incumplimiento en Tiempo. “El Mumclplo tendré la facultad |de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Munlclplo" comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente EJecutados. % s

Si comb consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “E| Municipio”
procedera a hacer las retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula: e
Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie). &

/

- > {

2

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por 5
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no / \
entregue totalmente termmada la obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente formula: A

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =Q.05x(lc-le)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

|E= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

!_FTA: Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito
de la obra a la Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a'la fecha
autorizada de terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la

cancelacion de los recursos para pago.



_-debiendo consider rse en forma separada, atin cuando para fines de su formalfzamén puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos
de pago.
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l E‘:remdente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de
Gk B este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se

; establezcan.
l,i‘;.:' wwvtiajormuleoob g

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
; deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
" debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

-Déclml Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Mumciplo podra suspender con causa justificada temporal o
def' nitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
U para “El Municipio”, en cualqmer estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
- (cinco) “dias hébiles de antuupamén, cuando la suspension sea temporal ZE} Municupio" informara a

'corresponcllente

y

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactadc, en este caso se

. cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

- debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar

produciendo todos sus efectos Iega!es una vez. que’ hayan desaparecido las causas que motiven di

suspension. 2 ‘

. Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para

“El Contratista” o "El Munlciplo" deblendo suscrlblr un convenlo donde se reconozca el plazo de la suspension
y las fechas de inicio y terminacion..

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisidon a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a |a

|

‘Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin-necesidad

de declaracidn judicial, son las que a continuacidn se sefialan:
1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

~ “E|] Contratista” la duracién aproximada de Ia suspensadn v el programa se modnficara por el plazo.

gstablecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales. 'l

7

1.



~ Al darse por tern{iriado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Pliblica del Estado de Jalisco. :
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! gésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio’ recibira las obras objeto de este contrato hasta gue sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediar_xte un acta de recepcion, segun lo siguiente:

& v .-.ut!ajonmk:n;g-:A‘_. (Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
~ convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado.

" 'B) Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. -

c) Cuéndo “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
~ recepcidn parcial quedard a juicio de éste y liquidard el importe de los traba'}c::s que decida recibir.

- D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por
la resolucion respectiva. ;

2
~

. “E] Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de tgrminacién siempre y cuando esté concluida la
obra. : . '

Al té'rminp' de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La
rg_ce_pbién parcial o total de las obras y. la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
des'cpentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

. “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitécor'a y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., ne

: tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “E| Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
& por escrjtd del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escfita
A en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior. .

. . i .y . X p ) G I e\
- ; ~ Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. :

4 . i ‘ { »
“E] Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o suresidente de Gk 4

obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de /
“ acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado 7
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision. ‘

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley A
de Obra Publica del Estado de Jalisco. . ,] [

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias

naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, /
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el */
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la 4
g‘Pticacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. e |

: J-I;Je existir desacuerdo entre Ias/”/partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con &
Aeagy /“El Municipio” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
'Velaborarlo, debiendo comunicar bor oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho-finiquito a
“E| Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.



A).
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Si del finiquito resulta gue existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantldades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran sufi caentes, se exigird pur oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para
el pago de créditos fi scales dichos gastos empezarén a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del Municipio en caso de no obtener remtegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantaré el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, |a que deberé reunir
come minimo Ios reqmsutos seﬂalados por Iey : _ S o N e S
; : { PR Y I

Cuando la liquida Eén de tus saldos se real:ce dentro de Iqs 15(qumce) dias naturales sigulentes a la firma del
finiquito, el documenta donde éste ‘conste se podr4 usar como acta administrativa que dé por extingmdos los -
derechos y obljgauones de "El Municiplo y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una mamfestaciop de “El Municipio” y “El Contratlsta" de que no existen otros adeudosy por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligac:ones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al nP ser factible el pago en el térmlno |ndfcado, se procedera a elaborar el actq administrativa
que dé por extmguidos los derechos y obiigacmnes de “EI Municipiu v “El Contratlsta" en este contrato. A

T rr_..»v

£l u§'ej¥:€utados Y, si no fueren_

¥

ks f
; Cuando por causas mjustiﬁcadas Ios trabajos ob;eta del presente,' contrato no se emtreguen en et plazo’
“establecido en eﬂprogramai autorlzadci, todo gasto. por c;anc;zpto de supewislén adnciuna! v servlcuos deapoyo

gi,.dlchos:gastos sera déducu’io de |us pagos que"

"El Municipio” d¢ ba hacer a “El Contratlsta S

Vlgésirna Segunéa. OQIImIongs de las Partes.- “EI Municipio” y “Ei Contratista se obligan a sujetarse

estrictamente para la e;ecumén de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de lalisco 'y su Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposaqones administrativas que le sean aphcables

Vigésima Tercera. Otras Estipulaciones.- _ "“El’ Cuntratista" conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estippaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de mspeccaén, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y

"admmnstratwo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

4El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito-en el cual expondré el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara/a documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.
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alpml“ 'gi !itu-lar de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados

& v tiajormileny cy

D)

a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucion que dé término al problema planteado

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {c:nco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se hava emitido ésta.

Durante la reunlén convocada se haré del conocimiento de “El Contratlsta" y el residente de obra, la solucion
adoptada y se levantaré acta administrativa en la que harén constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismo's en la bitacora.

Vigésima Qulnta. Naclonalldad de “E| Contratista”.- Manifiesta ser una sogledad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene gue cuando llegase a cambiar su nacnonahdad seguira considerandose como

 sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obhga a no invocar la proteccion de

ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneﬁcuo de la naca()n mexicana los derechos derivados
de este contrato.

Vigésima Sexta Legislaclén Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrlctamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo

~integra, asi como a los términos, ImeamiEntos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra

[

Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de lalisco, para la

interpretacién, ejecucion y cumpltm:ento de las disposiciones aqui contenidas:Las partes.se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero qushﬁ\razén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. :

Lic. Alberto Uribe Camacho
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