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OBRAS PUBLICAS
Lot _ . DGOP-AP-MUN-R33-Cl-141-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de obra .publica a precaos unitarios por tiempo determinado que celebran por una' parte

“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los citdadanos Lic. Alberto Uribe

. Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el
tlajamuico Ing. Jorge Gonzalez Morales, ‘en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, {
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
y municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Grupo Constructor Los Muros, 5.A. de
C.V., representada por la C. Amalia Moreno Maldonado, en su cardcter de Administrador General Unico, a
. quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para
contratar y obhgarse y en forma Ilbre y voluntana celebrar, el presente contrato de conformidad con las

slgwentes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

Ja Que tiene personalldad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad' con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73,77, 79 y 83 de la Constitucidn Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos;
ademés los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Goblerno y la Admmlstramon Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccién X y Xlll, articulo 53 fraccién XIII XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento i
- General del Mumcxpm de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demés aplucableg de los ordenamientos mencionados con
_antelacion. - . M 4

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion Il, 105 pérrafo segundo y 176 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudacacron del contrato especifico, es el

8 concurso por invitacién de la obra denominada “Construccién de colector pluvial en el entronque de la calle ‘
Javier. Mina y Av. Adolf B. Horn, en la localidad de Unién del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Ziiiga,
Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-AP-MUN-R33-Cl-141-17, fmanciado a través del
Fondo de Infraestructura Social Munlcrpal Ejercicio Fiscal 2017, (Ramo 33). %

1.3.- Que la prese_nte asignacion, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, représenté la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para ¢V
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademds la propuesta reunié las condiciones |
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor /
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que /
“Bl Contratista” contara-con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
galizar, asi como a que fuera de las |nscr|tas en el padrén de contratistas de este Municipio.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y

autorizo la liberacion del Recurso. !
i ; : I

1.5.- Tient
~Municipal, .P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
/ / notificaciones, aln las de caracter per onal las que surtirdn sus efectos legales mientras no seflale por escrito
"’l otro distinto, para todos los fines y fecros legales de este contrato.

[} ¢
’II" Material reéciclada
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a gue se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con Io.s: actos relativos al
procedimiento de contratacion de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién I, 105 parrafo segundo, 176 y deméds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunicd a
“El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en
escrito de fecha 25 (veinticinco) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” presentd
propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a "él Contratista” el

dia 28 (veintiocho) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudico este contrato para la

realizacion de los trabajos objeto del mismo.
Il.- “El Contratista” declara: . 3 .

Il.1.- Es una persona moral denominada, Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V., con capacidad jun’diéa
para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la

_sociedad con el testimonio. de la escritura publica niimero con capacldad‘jurldica para contratar y obligarse ala

ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de Ia

escritura publica nimero 21,927 (veintiin mil .novecientos veintisiete) de fecha 26 (veintiséis) de febrero de "

2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe de la Licenciada Silvia Blanca Silva Barragén, Notaria Publica suplente
adscrita y asociada al titular pimero 7 (siete) de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio-mercantil 13971-1 (uno, tres, nueve siete, uno, guion, uno) de fecha 10
(diez) de abril de 2002 (dos mil dos) ! ! :

11.2.- La. C. Amalia Mqreno Maldonado, quién se Identif:ca con credenmal para votar nimero 3024029679296
(tres, cero, dos, cuatro, cero, dos, nueve, seis, siete, nueve, seis, swtg, nueve, dos, nueve, se_ls) y folio nimera

"0000022541283 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, dos, cinco, cuatro, uno, dos, ocho, tres), acredita su caracter

de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero 21,927 (veintidn mil
novecientos veintisiete) de fecha 26 (veintiséis) de febrero de 2002 (dos mil dos), otorgada ante [a fe de la
Licenciada Silvia Blanca Silva Barragan, Notaria PUblica suplente adscrita'y asociada al titular nﬁmero’?-.(siete) de
Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y de Comercio, bajo ‘el folio mercantil-
13971-1 (uno, tres, nueve, siete, uno, guion, uno) de fecha 10 (diez) de abril de 2002 (dos mil dos) mandato que
a la fecha no le ha sido limitado ni revocado lo'cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.-Que tiene capacidad juridica para contratar y reune‘las condlcmnes tecmcas y econémlcas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. ‘

d.- Tiene establecido su‘domicho en calle Jaime Nuno ndmerg 1019 (mil diecinueve),” Mezquitan Country,
adalajara, lalisco, C.P. 44260, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que
ala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de caracter personal, las que surtiran sus efectos
spales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los finesy efectos de este contrato.

.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Haclenda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimera GCM-020226-F28. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
padron de contratistas de la Direccion General de’Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jahsco,
>QP-TZ-PC-455/2017. ;

11.6.- Que conock.el contenido y'los requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de |a Lay de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa geperal de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- CatéTogo de
conceptos; y 3).- Especifiaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi /como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la lejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimigntos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

| .
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eﬁha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de
precios de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la-bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los
trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacidn y elementos materiales,
humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que déja manifiesto en su escrito de fecha 25 (veinticinco).
de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete). :

;

_En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica

de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176, 177 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de.

Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

N

ll.- “Ambas Partes” declaran:

I1I.1.- Que se aj'ustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigb Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que- aceptan las especificaciones, presupuestos relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquutectonlcos estructurales y detalles de obra. : .

'
'

Expuesto lo anterior, las partes otbrgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

3 ‘ ' | : CLAUSULAS:

Primera Objeto del Contrato.- “El Munlcipio" encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra

consistente en: “Construccién de colector pluvial en el entronque de la calle Javier Mina y Av. Adolf B. Horn,

en la localidad de Unidn del Luatro, municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco.”, para ejecutarse en el

- municipio de Tlajomulco de Zdifiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total

terminacidn, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucidén de los trabajos, firmado por
el residente de.obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al

" presente y forman parte integrante del mismao.

"> '
.'. Matenal reciclac

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$2'282,419.01 (dos millones doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos diecinueve pesos 01/100 M.N.), mas
$365,187.04 (trescientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y siete pesos 04/100 M.N.) de I.V.A., para un
importe total de $2’647,606.05 (dos millones selsmentos cuarenta y siete mil seiscientos seis pesos 05/100
M.N.), dicha cantidad solo podré ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo gue si
“F| Contratista” realiza ‘trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
ndependientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las
bspecificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

-

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 61 (sesentay un) dias naturales, deberd iniciat |a obra objeto de este contrato el dia 01 (primero)
de octubre del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 30 (treinta) de noviembre de 2017 (dos mil
djectsiete), conforme al calendario de gBra entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucidq de los trabajos deberd fealizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion deNps trabajos, pactado en este contrato.

} 1% '
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-

“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las -

autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
. propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y-expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dlctamenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacidn, cuya tramitacion sea competencia de “El Mumciplo", observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la eritrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevardn a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.
Quinta.- Anticlgo .~ “El Municipio” otorgara por conceptd de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor
de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de 5661 901.51 (seiscientos sesenta y un mil
novecientos un-pesos 51/100 M:N.) incluye L.V.A., para que “El Contratlsta” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, bodegas o instalaciones yen sy caso para los gastos de traslado de maquinaria y
equipo de construccion, inicio de los trabajos y adquisicion de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de

los trabajos y contra entrega de la garantfa del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para
« diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado Cuando “El’ Contratista" no entregue la garantia de

anticipo dentro de los 15 (qumce} dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no

procederé el dlfenmiento y, porlo tanto, debera mmiar los trabajos en la fecha establecida ortgmalmente

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al-anticipo, otorgado debiéndose Ilqwdar el faltante por
amortizar en |a estimacidn final.

+ o N

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, para-

lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la
misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de
inicio estipulada en este contrato, en caso de que “El. Contratista” no presente la solicitud ‘en el plazo
estipulado no tendra derecho a‘que se le autorice el nuevo programa de obra. |

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la
- documentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de_la fecha de

firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a
E| Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para estos
trabajos.

exta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
tadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte
iente dentro de Abs 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimacione¥.siendo este af tltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar voltimenes y en su caso autorizar
|a estimacion chrrespondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

T

/' f i Pégina 4 de 16



OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-R33-Cl-141-17

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

{ Ico
T ajomu E residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.
ta] thajomulco
Los pagos de cada una de las estimaciones.por trabajos ejecutados son independientes.entre si, cualquier tipo y
secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algtin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades
mds los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacién, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacidn de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por'lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. .

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de gue se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios. o

o B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a

* determinar los nuevos con intervencion de "EI Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios.

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
_ p
\}§, “El Contratista" a requerlmlento de "EI Municnpio" y dentro del plazo que este sefiale sometera a su

> iese seguido para la determinacidn de Ios precios unitarios establecidos en este contrato HE| Municipio"

D)La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacién
atica del techo financiero, su auto {/aaon procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
Wgancieros autorizados. i
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-"El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismaos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero
2131411 (dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, uno) de fecha 29 (veintinueve) de septiembre de 2017 (dos mil
diecisiete), por la cantidad de $661,901.51 (seiscientos sesenta y un mil novecientos un pesos 51/100 M.N.),
que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora Sofimex, 5.A., a favor de la Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco.

\

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato.

“El Contratista” presentd la péliza de fianza nimero 2131415 (dos, uno, , tres, uno, cuatro, uno, cinco) de fecha
29 (veintinueve) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $264,760.60 (doscientos sesenta
y cuatro mil setecientos sesenta pesos 60/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora “Sofi mex, S.A., a favor de la
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las palizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar Ia fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
“El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion prewstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demis relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
ampliacion al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién de
la/fianza y presentarla.antes de la firma del convenio respectivo.

uando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de

“El Municipio” débera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” proceders a hacer efectivas
las garantfas, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la rescision
rativa del contrato.

De Vicios ultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del pregénte contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zidiga, Jalisco,
la cual estard vigente por unjafio contado a partir del dfa siguiente a la fecha del acta recepcidn’de la obra.

( [
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comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran |ncorporadas al
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EWUnicfpio" debera redactar un |nf0rme sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias

anteriores al cumplimiento del'plazo de garantla ‘ ¥

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes: . >

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia,“El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas

a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continda encargado de |la conservacidn de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su JUIClO corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue’las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.
$ 4 - v

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de _cualquiera.de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabalj_os alin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabgjos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para

su aplicacién serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no

imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
Ia revision.y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo.
directo de las obras, el ajuste podra determinarse medlante actualizacion de los costos de insumos en que
interviene en dlchas proporciones. :

En este supuesto ”EI Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los’ ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera . cubrirse por:parte de “El Municipio” a SO]ICItUd de
“El Contratista” , @ mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
Municipio” resuelva por escnto el aumento o reduccion respect:va

o0s ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
e los insumos, respecto de ia‘obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante.

| contrato y seran obllgatonas para ambas partes.

“El Contratigta” por ningun motivo prtéderé a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto/se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

"
\ |
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Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los

trabajos anttcupadamente a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia,

previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptactén la podra revocar a su criterio, el representante de

“El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para

~aceptar y objetar las observaciones de obra gue se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el unico -
responsable .de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las dlsposmones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi' como
también con quienes lés suministre materiales parala misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relacignes, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso.

Décima Primera.- Recursos Hl_.!manos de "EI Cnntrati;ja .~ Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especaallzado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato,

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafos a Terceros.- “El Contratista” serd el (nico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en él contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a Ias leves y reglamentos aplicables

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
" ejecucién total o parcial de la obra, salvo autonzactén expresa previa y por escrita por parte de “El Municipio”

yen el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontrataré a otra empresa para la ejecucion de una parte
‘de la obra mencionada o respecto de trabajos especlalizadgs de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su ‘instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”

. acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable

de |a ejecucién de las obras, sin que el tercero quede. subrogado en ninguno de |6s derechos de aguel.

_ Reparaciones.-.Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o

conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacidn o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Munlclpio” si 16 estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y'sin que esto sea motivo para
ampliar el plazb sefalado parala terminaciér].de las obras.

alidad de los Materiales.- Es facultad de “El Munldplo" llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todds los materiales que vayan a usar en la ejecucién de |a obra, ya sea eh el lugar de esta o en los Iugares de
isicidn o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

oveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
ativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y. justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de mora de la empresa.

: ad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motwo deNa obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, “sefales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestyo serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

”\\ | .
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Eﬁ;llgacrdn de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha.de su

- recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por . su

cuentay sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. .

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta hayassido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de-la responsabilidad, en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El. Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

5 Déclma Tercera. - Sugemsnén. “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,

tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime

pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modmcacuones que se consnderen i

pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electronica, constituye el medio de comunicaciéon entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntps y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucic';n de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboraaon, control y seguimiento se hara por los medios .

- convencionales.

4,,/.
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en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Décima Quinta Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el -

cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumpllmlento en la
fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente estipulandose lo siguiente: :

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultqg'de verificar mensualmente si-los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Munhicipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

~

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo antérior, se advierte que el avance de los.

trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Sancién por a¥aso en la entrega de la gbra: =0. DSx(lc-le)x(ftr-fta)BO

'y
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IC= Inversién contratada ]
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién auto\rizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de
la obra a la Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminaciéon. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago. ‘

»

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran ‘en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Mun!cipio" no sea imputable a
“El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra. éxigi_r el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo e;ecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrg_t_g

_Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga' debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro’ de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir'o modificar |a realizacién de la obra objeto de este contrato dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curse de ejecucion de abra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de: “El Mumciplo", sin perjuicio de la
facultad que le asiste §e ejecutar directamente los trabajos, tendré la opcién de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara
obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un.convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por

una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.
b

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad

el servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
drdn de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
Hieto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco. : :

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
fiparac(6n se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” .
deberan rayisar los indirectos ¥ el finfanciamiento originalmente pactados y determinar la broced‘én‘cia de
ajustarlos a |as nuevas condicionfes en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberdn
contar por escrito y, una vez jautorizados los incrementos o reducmones que resulten, se aplicardn a Ias
estimaciones en que'se genegen o se hayan generado.
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Tla]omu Gﬂnodiﬁcaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de

' pago.
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El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, consideridndose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. §

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios'en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El IViunicEpio” podrd suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacidn; cuando la -suspension sea temporal, “El Municipio” informara a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo
correspondiente. '

Cuando la suspensién ‘sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y seré responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén A
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. :

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacion. :

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podré ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que

determine rescindirlo, dicha rescisién operaréd de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
" Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales

competentes.

el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
Abiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
Jconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debi.damente comprobados
ediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de gue no

egre el saldo por amortizar, debera'pagar gastos finantieros conforme a una tasa que sera igual a la
tla por la Ley de Ingresos del Esgdo de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

/ / | . -
Causas de Rescision.- Las causas gue pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las qué a continuacion se sefialan: ‘
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" 1.-Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrate, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. -
7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma .notable que a juicio’ de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance dela obra.

5
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estari obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada,

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado

anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los ‘actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y

cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
/d8biendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos

icados por.la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su' Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
fstado de Jalisco. >

f'Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a

tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
rspectivas, Y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
| Comsatista” acta circunstnciada del estado que guardan los trabajos. |
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Tlalomuldbontratlsta queda obllgado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados

Q.

@

a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anhcupada del contrato, la documentacion
gue se le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
tlajomuleo -+ PUblica del Estado de Jalisco.

. Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas. en su_ totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado.

B)Cuando de comin acuerdo “El Municipio” 'y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
. g . ¢ e ) +_. . 3 . Il . ‘. . -
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recubur

D)Cuando la autoridad Junsdmcnonal declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dlspuesto por
la resolucion respectiva.

YEl ContratISta" avisara por- escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 {tr_emta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la
obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualguier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, copcebtgs extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no

o tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior. :

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito cnrrespondnente anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. -

I Municipio” debera notlﬁcar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
bra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
cudir al llamado que se le haga mediante oficio respectlvo, de'no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dfas naturales, ‘contados a partir de su emision..

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco. :

naturales (3egun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos,
haciéndose cintar los créditos a favor y gn contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resdltante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las
penas convencmnales o del sobrecosto de los trabajos.

% Material reciclacks . :
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bier, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” proceders a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrado este
término no realiza alguna gestidn, se dard por aceptado. :

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del términa de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa due sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengah definido el importe a
pagar y se caleulardn sqbre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose cemputar por dias
naturales desde que sean determlnadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas |as garantias
que encuentré vigentes, en forma simultdnea se levantara el-acta administrativa que de por eﬁnngundos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio y “El Contratista” en este contrato, la que debera rednir
como minimo los requisitos sefialados por ley. -

f

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documenta donde este conste se podrd usar como-acta administrativa que de por extlngundos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, ‘debiendo agregar Unicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que np existen otros adeudos y por lo tanto se

"tendrdn. por terminados los derechos y obligaciones que genéra este contrato, sin derecho'a ulterior

reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederé a elaborar el acta admmistrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Munlclpio YE| Cuntratlsta ‘en este contrato

Deduccién de Adeudos Si al recibirse Ias obras y efectuarse la. Ilquldacién correspondtente existlrgn deductivas
o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Munlc!pio a cargo de “El cOntratlsta" el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrlrsele por trabajos ejecutados y, si no fueren sufucnéntes se hard -
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contratista”. ‘

Cuando por causas injustifi cadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a
la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

gésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municlhlo" y “El Contratista” se obligan a sujetarse
ictamente para la ejecucién de los trabajos objeto-de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
¢ Obra Publica del Estado de Jallsco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jallsco, asi como
s disposiciones adminlstratlvas que le sean aplicables ’

[ Vigésima Tercera Otras Estipul aciones.- ME| Contratlsta" convaene expresamente y otorga su consentimiento

sosg de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de

N - Pégina 14 de 16



('II\.T':

Y
s

Hajomuleo

j a Ibarra .
% ‘Secretarlo grdl del Ayuntamiento ! '

2

Material re

- o futuro pudiera corresponderles.

OBRAS PUBLICAS
5 DGOP-AP-MUN-R33-CI-141-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

: TlalOmul ima Cuarta.- Resoluciéﬁ de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las

controversias futuras y previsibles qué pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico ¥
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el Stgmente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitara a “El Mumciplo mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrative que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexard |la documentacién que sustente su petlcmn y los presentard dentro de los 10 (diez) dias
naturales srgutentes a la fecha en el que haya ocurrido.

B)EI titular de la Direccién Juridica de “El. Mumcipio" dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la sol:cttud realizard las diligencias necesarias requeridas, a f:n de emitir una
soiucmn que dé término al problema planteado

C)El titular de la Dlreccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

D)Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, deblendo anotar los
m:smos en la bitécora. -

Vigésima Quinta.- Naciori lidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a-las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneﬁc:o de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato

Vigésima Sexta. -__I_._ggislacién Aghﬁble, Intgrpretacién y Jurlsdlcclén - Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para lasejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la inte'rpretacion,
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui conteridas, Las parte meten a la jurisdiccion del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero-Gue por razon de stndomicilio ppesente

Leido el 'presente contrato y enteradas las partes de su algdnce, lo ratifican y firman en el icipio'de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, el dia 29 (veintinueve) de septigmbre del 2017 (dos mil diecisiete).

7/ : “El Municipio”

Iberto Uribe Camacho : ps-Jaramille
residente Municipal Sindico Municjpal : o

'._

dra Peyanfira Jovar Lopez
f€soreraMupicipa
-

,léorge Gonzalg¥ ﬁ ..3‘/

Director General g€ Obras Piblicas.

-
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“El Contratista”

Aealeo i ol

C. Amalia Moreno Maldonado
Administrador General Unico
Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V.
GCM-020226-F28

“Testigos” '

Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico

Ing. Miguel Ale'an_dro Vazquez Sahagun
Director de Licitacion y Normatividad

L_";jé,fg_d : 2 . ‘- s

24 fi_rma'; ciu;e contiene esta hoja corresponden al cdntra;o de obra publica ‘agérq;ios' uni.i;a’_rics y tiempo
deterniffado ndmero DGOP-AP-MUN-R33-CI-141-17, de fecha 29 (veintinueve) de septiembre del 2017 (dos
etisiete). : ' : B o g
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