: OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-MUN-RP-CI-154-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

f‘aquaigg}rm de obra: publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte

™

“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.LA. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el

. Ing: Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
@D wisatlajomlcahet

“Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del

municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Constructora Diru, S.A. de C.V,,
representada por el C. Francisco Javier Diaz Ruiz, en su caréacter de Administrador General Unico, a quien en lo
sucesivo se le denominara “E| Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar
y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes

declaraciones y cldusulas: L “J

b=

eSS D ECLARACIONES,.

4 » E 5 9. 3 . \
1.- “El Municipio”, declara:
Al e ’ .' ‘

73, 77,79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco;

'los.énicuips 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccion X y Xll, articulo 53 fraccion XilI, XV, XX, XXXIV y XXXVl del Reglamento

General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion. : : 3

'1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion Il, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para.la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso

- por invitacién de la obra '_dgnorrf@na'da,"Pavimenta;;‘ién.,cqniQP;';etq__hidréulico,- incluye: red de agua potable y
“drenaje sanitario, segunda etapa, en la localidad de Lomas de Tejeda, municipio de Tlajomulco de Ziiga,
Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-MUN-RP-CI-154-17, financiado a través de

Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2017.

1.3.- Que la presente asignacidn, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y economico, ademas la propuesta reunio las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que
“E| Contratista” contara con la capacidad econdémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrdn de contratistas de este Municipio. ;

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y
autorizo la liberacién del Recurso Municipal mediante punto de acuerdo 182/2017.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el ntimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la capg'ceﬂ':;

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiqyén fas \

notificaciones, atin las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale per escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. f
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I.1.- Que tiene persbnalidad juridica para suscribir el pres'ente contrato de conformidad con los articulos 115
~ fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
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el contenid requ itos ¢ ue establece a Ley de Obra I,I'ca’é_el.ﬁ;t_adq de Jalisco y su
obra; 2).- Catélogg’c

ente firmados
s los detalles concernientes a la obra re
oniendo para ello toda su experiencia y conog
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asf como también el 100% (cien por ciento) de analisis de p’recios
de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio_de los-
trabajos, también firmados poﬁ “El Municipio” y “El Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.
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] TlalomUImQue ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los

factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

_I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articule 43

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 25 (veinticinco)
de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 177 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables. '

Iil.- “Ambas Partes” declaran:

1.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demés relativos y aplicables en el Cdigo Civil del Estado de Jalisco.

“111.2.- Que aceptan las espebificaciqnés, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
_ arquitectdnicos estructurales y detalles de obra. i

Expuesto lo anterior; las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

~

; ' e ' CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Pavimentacién con concreto hidraulico, incluye: red de agua potable y drenaje sanitario,

segunda etapa, en la localidad de Lomas de Tejeda, municipio de Tlajomuico de Zuiiga, Jalisco.”, para
_ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta
 su total terminacidn, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos,

: 4logo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, docﬂrheht{:;; quese
~ anexan al presente y fdr,r'ria-h:"g_jaffb"fi:fﬂag.rarffe Al iSO A 0 T O e A i o Pty < e

irmado por el residente de obra; 2).-

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$4'480,311.47 (cuatro millones cuatrocientos ochenta mil trescientos once pesos 47/100 M.N.), mds $
716,849.84 (setecientos dieciséis mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.) de I.V.A., para un
importe total de $5’197,161.31 (cinco millones ciento noventa y siete mil ciento sesenta y un pesos 31/100
M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente
de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones gue la
Direccidn General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 61 (sesenta y un) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (primero)
de octubre del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 30 (treinta) de noviembre del 2017 (dos mil

diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra. /;'
& ; / 'I’ i
La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el prr;}g(ran'fa generai de
ejecucién de los trabajos, pactado en fé/ste contrato. ; 4 A [\ ‘
/ i G

\'-" ¥\

f
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Lic ggi_a_s. Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-

“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluaclén de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a dlsposicmn de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia. de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contra’tlsta" las dispos&ciones gue en materia de asentarmentos humanos, desarrollo
urbanoy construccndn que rijan en el émbuto Estatal y Mumt:lpal

nmuebles en los que se
m:e pactada parala
del sinmuebles citados,

1 J2 gjnt,rega portyna del 0' de las-'n
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” pr:irrag' : rx};en gual plaw\l fechs
conctusmn de los trabaIOS deblendo constar por escnto ,a,entl‘ega y ecepmé

El mcumplimlento puLparte de "'EI Munldplor en Ja

%

Quinta.- Anilclm;.- “El Municlpio No otorgaré ant;cipo.

Sexta.- mg de hﬂ ~ Los trabajos objeto de este ccmtrato, somprendidos en el proyectory en el programa,
se apegardn a la formuiadén de esttmaclones que qeberé cubrlrse por unidad de. concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto mismas que abarcarén penodos mensuales como maximo, las cuales seran
presentadas ‘por “El Contratista” a la residencia de obraﬂ acompaﬁada ‘de la_documentacién soporte

correspondlente dentrq de los 6 (seis). d:a& naturales. mgu‘lentg; ala fecha de corte ‘para el pago de las'
ncilrar volumenes yen su caso autorizar 2

estimaciones, s:endﬂ ests el ulttmo dia de cada ‘mes, con el objeto de
la estimacién correspondiente En caso de que queden d1ferencfas se resolverén en la siguiente estimacuon

La residencna de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince),dla$ natura1es siguientes a la presentac:én
de las estimacw. es, para reallzar su revision y autonzadén
traba]os e;ecutadns, bafo sn e:;ponsabiiidad en un plam no mayor a 20'(ve¥nte) dfas natura[es. contados a

secuencia es 56}0 para'efectt?de

En caso de que "EI Municlplo realice aigun pago en exceso, "EI Cantratista’ deberé reintegrar ‘estas cantidades

mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de

la Federacién, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se _calcularan sobre las
[\\ cantidades pagadas en’ exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y. hasta la fecha
\ Y en gue ponga las cantldades a disposicién de “El Munlclpio

La autorizacién de Ias est!maciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacuén y firma de estlmaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

7 exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

Jani variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. o~

#
F

v Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactorisze los
trabajos, el importe gue resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en lag'fech
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayorés derun
mes; las estimaciones se liquidaran ur;a vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, aborrando a
“E| Contratista” el importe que resulté de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratadd.
Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:
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A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se

Tiai :
d ia]OmUIm\, “E| Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos

T

0D vevitiajormaco gl

conforme a dichos precios.

B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que.forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a

determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios.

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el pdrrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este ‘sefiale sometera a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias hdbiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera
como negada.

D)La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicara la ampliacion

- automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los

recursos financieros autorizados.

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias: i

Para garantizar el cumplimiento de todas yfcada una- de las obligaciones derivadas del presente contrato

 “E] Contratista” presentd la péliza de fianza nimero 1849338 (uno, ocho, cuatro, nueve, tres, tres, ocho) de

~ fecha 29 (veintinueve) de septiembre del 2017 (dos mil qtgcisi'ete); por la cantidad de $519,716.13 (quinientos
: _dl_e'clnpéve‘_rnilfset‘e_cléntoé dieciséis peso 13/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del impotte de los trabajos

contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Ace Fianzas Monterrey, S.A,, a
favor de'la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para '_Iiberar la fianza sera reqhisitd indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
“El Municipio”. :

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y :

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previ ;;len los
articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para ,éf;z’cf\tiv‘dad
de las fianzas atn para el caso de¢ que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 dell mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de la pdliza de fianza requerid‘zj'," \
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En caso de otorgamtento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios

de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “E| Contratista” deberé obtener la modificacién de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentra de los 20 (veinte) dfas naturales siguientes a la fecha del finiquito.

“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva;len,taso contrario “El Municipio” procedéré a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision
administrativa del contrato e g _ fLzu

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” p&esentaré la péliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de Ios trabajos realmente ejecutados a favog del rnumicipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,

la cual estar5v¥gente pm‘ un aﬁo contado a partir del dia slgulente a !a fecha del acta recepcion de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (qumce] dias
: anterrores al cumplimiento del plazo de garantia.

Sivel mfor.me es favnrah[e, "El Munk:lplo" procaderé a la devoluclén o cancelaclén de Ja garantla Y en su caso, al
pago de las obllgaciones perldientes. ;

Siel mforme nn es favorable y fos defectos observados se#deben g deﬁclencias en la ejecumén de 1a obra v noal
uso de lo. consmndo duranj:e e[-pfazp de garanﬂa “E| Mu cipio” | proc_ederé a dictar Iz rucqinnes oportunas

a “El goirtraﬂsta a;a Jaﬁﬁf a repamen» de o mn,sf ido y co p‘lazo. para ello. durantb* el cual =
continﬁa eracargado dela conservaéién dela obra a3 '”" Ba ke LS ol

Quedan’ a saivu. Ios derechos de los entes: publacos para exigir ante |as auteridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la Indemnizacnén que a su jU!CIO corresponda, una vez que se hagan efectlvas las
garantias constltuldas confarme a esta lev ' :

naturale i.: o p en el Ismo, pe que Qu ’ 0,
o ¢ua'f&hierar de’alas ﬁar?és, determinen un aﬁnenfo o reduccién de los. costos de
los trabajos aln no ejecutados dichos costos deberén constar par escrito y serén rewsados por Ias par‘ces

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimlento para
la revision y ajuste de costos ‘se'sujetan a lo siguiente; ; :

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asf convenga para lo cual de
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracterfsticas contengan conceptos de trabajo simil
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada gglipo d
obras o contratos y se aplicara erxcluswamente para los que se hubieren determinado y no se requ ira glie
“E| Contratista” presente documentacidn justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajas ejecutados, deberd culbrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“E| Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“E| Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. -
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
TlajomulQQS insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
istir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido

“El Municipio” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al

53 . texto del contrato y seran obhgatonas para ambas partes.
D wenitajomuleogoys
“E| Contratista” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los traba}os que no estén contemplados en el

catadlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

~ Novena.- Rggresgntante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de

~ “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen yen general para actuar a nombre y por cuenta de
“El Contratlsta”. kel g ‘ eI

Déclma.— Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron sera el unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
* derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y segundad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Mumciplo" en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dlchas relacmnes por lo_que se le exime de cualqu:er responsabilidad denvada de
- este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
=+ "“El Contratista” se obllga a emplear ersonal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
p
: presente contrato g ‘

DécIma Segunda. Resgonsabilldades de "El Contratista”

e Daﬁos a Tercerosé "El Contratnst' 'sera el umco responsable de'los daﬁos v perjuncsos que con motivo de: 2
" obra se causen a “EI Municiplo 0 ‘terceros, por no ajustarse a lo éstipulado en el contrato, por mobservanc&a..
de 1as disposicmnes dadas por esta o por las violaciones a las leyes 'y reglamentos aplicables. R

Ty

Subcontratos.- “El Contratlsta"’ no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontrataré a otra empresa para la ejecucién de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dfas de anticipacién a “El Municipio”
e acon’ipaﬁando_la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable

/,_,) 2 delaejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.
T gy
: // /’ Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
o conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicién inmediata con las
/ : u'f_:j obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
P de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o
AR total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
J ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras. )

v »

. Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de

- todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta of ‘en Jos Iugarés de
adquisicion o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”. “
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Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0 05x (ic-ie).

rgal 0 m u lm“rersnon contratada

100,

D weantlajomulcogobr

SRR

* IE= Inversién ejecutada ala fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de Ia pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por
_atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara seglin la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

- FTA= Fecha de terminacuﬁn autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratlsta se obliga a presentar Ia documentacion completa de finiquito de
la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion
tardfa de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los
recursos para pago. 7 : =

Para determinar la aplicacion de las sanciones estlpuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por

* caso fortuito o fuerza mayor o por- cualquner otra causa, que a jU!CIO de “El Municipio” no sea imputable a

“El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciores de las' penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumphmlento forzoso del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

'Déclrna Sexta.- Modificaciones al Cuntrato

,Prérrogas. Para que tenga valldez la prorroga ‘debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3, (tres) dias

* habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecuclon de la obra a la Direccion General' -
de Obras Pblicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito

firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna

" responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso

por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcion de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista ién estara
obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio madificatorio en el ﬁe det@llen
las conditiones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (velntlcméb por cie o’ por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas espegflcas f\

=27

\
\
A
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad-
del servidor pubhco gue haya fi irmado el contrato o quuén lo 'sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquler forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, o mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modiﬁcé’ el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactaﬂa en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacién se realizard en base al monto convenido en la déusula segunda, “El Contratista” y. “El Munlclpio
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autonzados los incrementos o reducclones que resulten, se apllcaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado. _ i ,

~ Las modificacione$ al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modiﬂcaciones al monto,

debiendo considerarse en forma separada, alin cuando para finesde su formaﬁzaclén puedan integrarse en un_
solo documento, dlstmguléndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de

pago.

El residente de obra deberé sustentar ol dlctamen técnico que funde v ‘motive las causas que > originen la
celebrac:én de los convenlos modiﬁeatonas o adlclonales,,seg;iﬂ sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato -y, obligatohas para "EI Cuntratista" “El M‘im o" Ias estlpulaclnnes que en las mismos se
establezcan & oL ;
; ! L

Cuando se real:cen conceptos de trabajo a! amparo deuconvemos en monto o en plazo d:chas conceptos se
deberan considerar y. administrar [ndependlentementg a los oﬁginalmente pactados en este contrato,
debiéndose formuiar estimaciones especuﬁcas, a efecto de tene;; un contro[ y seguimlenta adecuado : 7

.. A

lustiflcada temporalo' ,
ons |Iiélag£},gunaf.

correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriendosele a “El Contratista”, prewa
estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjulcio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “E] Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando. “El Munltipin” determlne Syspender Jas obras y lo- eiecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El' Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperab!es, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen d1rectamentg con este contrato, el que podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mavor no existird ninguna responsabilidad %
“E| Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensu
las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Admlms;,gatwa del Contrato.- Las partes convienen en gue el presente co{?ato
podra ser rescindido en caso de ingumplimiento, al respecto aceptan gue cuando sea “El Municipio” e) que
determine rescindirlo, dicha rescisidn operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes, *
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
g@:s, contados a partir de la fecha en gue le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
conoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion dehidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en |a
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no

‘reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la

establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:

~ 1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

. 2.- Si suspende injustific’adaménfe las obras. o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hub'ier\e

sido rechazada por escrito'como defectuosa por “El Municipio”._

3.- Sino ejecuta el trabajo de.confo’rmidéd con lo estipulado o sin rﬁptivb justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”. e 7] . . i

- 4.-Sino da'cumblimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

' 5.- Si serdeclara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes-en forma que afecte a este
_ contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

4

6.~ Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del

|

mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio”'y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
'facilidades y datos necesa‘rliosr‘ para inspeccion, vigilancia y supef_visic')n de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. -

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “E| Contratista” similar a las antes expresadas,

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional gue podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada.

Décima Novena,- Terminacion Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interes general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad compete?’é, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la sqg’pénsién de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recupe{r'a’blgjs siempre y
cuando sean razonables, estén 'debidamente comprobados y se relacionen directamente’con' el présé;nte
contrato. ‘ / 1
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En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Munic|pio" levantar acta circunstanciada en la gue se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacion antlclpada del contrato a "EI Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan Jos trabajos.

“F) Contratlsta” queda obligado a regresar é “El Mumclpiq en un térmlno de 10 (diez) dias naturaies, contados
a partir de la fecha de la notificacian del oficio € inicio de terminacion antmlpada del contrato, la documentacién
que se le hubiere entregado para Ia reallzacmn de los trabajns.

AI darse par terminadc anttc:padamente esfe coﬁtrato Zbar_,af& el ﬁﬁ'giq.u_i'gq"conforme a laLey de Obra
Publica del Estado de Jalisco. 3 e e Wk o

Vigéslma. R t_:gpclén de Gbra.- El Mumclpio" "recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
‘terminadas_en su tota[:dad si las mlsmas hubieren, sido realizadas de acuardo con las especificaciones
convenidasy demés estlpulaciones de este contrato, medlante un acta dé recepc;on, segln lo sugunente 3

A)Cuando sin estar termmada la totalldad de la obra, Ias paftes de los trabajos ejel:utados se ajuste a lo-
convenido y pueda ser uteiizada a juicio de. "El Munlcipic" en este caso. se ilquidaré a “El Cuntratlsta" lo
: e;ecutado ) 2 e P S e W ‘

;i

B)Cuando. de comun acuhrdo “EF Municlpm” "EI ‘Contratlsta : convengan en dar por termmado :
antnmpadament’e el centrato, en este caso, las obras que se rec]ban se Ilquu:larén en la forma que las partes
convengan, conforme alo establec;do en este contrato. :

C)Cuanﬂo v"EI Munlc[plof’ rescfnd J‘eii contrato en los térmmos de la cléusuia déc1ma c_:ctava, en este caso o (J\

Ia resolucion FospEctive L et ) TR

“E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” Ia fecha de termlnacmn de Ia obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (tremta) dfas a partir de la fecha de terminacidn siempre y cuando esté concluida la
obra.

Al término. de la abra se levantard acta de recepcién con lo cual. se dard por termlnada y entregada la obra. La
recepc:én parcial o total de las obras v la liquidacién de su :rnpprte, se efectﬂarén sin per_],UICiO de los descuentas
que deban hacerse por concepto de sanciones en los termmos de este contrato

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de gue, cualguier modifi cacidn de los conceptos y fechas de contrato
que se asentardn en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no_
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aproba

por escrito del Director General de Obras Publicas de “E] Municipio”. Cualguier autorizacién verbal o escrifa e
bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior. ] / 74

L\:Ff’}

Vigésima Primera.- Finiguito y Termmacnon del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmentg, los
derechos y obligaciones asumidos/por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el

finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.
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“E| Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
Tlalomlﬂgg la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrda la obligacion de
ir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emls:én
7 El documento en _el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
(£ wawtisjerudes s “Obra Plblica del Estado de Jalisco. : X¥;
El Fnlqulto debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
" naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
‘8 general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las
' penas convenc[onatesodel sobrecosto de Ios trabajos R A Rl i =

.Uef exnst:rdesacuerdo entre las partes respecto al flniquito o blen, "E| Contratista no acuda con "EI Mumciptu
~ para su elaborac:én en el término sefalado en el pérrafo anterior, “gl. Municupio” procedera a elaborarlo,
i e debiendo comunicar por oficio su. resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
_ siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
‘tendré el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
‘término no realiza alguna ggstlép, se dara por aceptado. 2
si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
: "del término de 20 (vemte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
N 5 A -tmpurte de estos. se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
j fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondlentes conforme a
‘una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga, para el -
el pago de créditos fi sca[es dichos gastos empezarén a generarse cuando las partes tengan defmtdo el importe a

r : 8 :
: il pagar y se ca!cularén sobre |las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
; ~>.naturalea.desde que sean determinadas hasta la fecha en que se’ pongan efectivamente las cantidades a
gdlsposwlén del Mumc[plo en caso de no obtener reintegro, “El Munimpio" podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simulténea se levantard el acta: administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde este conste se podrd usar como acta ‘administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente
‘una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior

f/"":,} reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa gue
4 4/ / de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.
/ ]k 5
VA 5 : N R T ; o Y :
AV Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas
7/ ',“ o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “gl Contratista”, el importe de
Ay las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara

__ efectiva Ia fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. ‘

P Cuando por causas injustificadas lo§ trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el }Iazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y sérvicios de apoyoia
la obra serd con cargo a  “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de/los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”. ~ '
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en £l Municipio de

mulco de ZUfiga, Jalisco, el dia 29 (veintinueve) de septiembpe del 2017 dos mil diecisiete).
Tlalomulé’ﬁ’ : : e o e o

S o | o

je/Alberto Uribe Ca
Presidente Mu

165 Jaram
Sindico Mu

\."“

| Llc. Erik Daniel Ta a DEé nir' Tovs 'Lépez_
~ Secretario General del Ay ; esorers nicipal

‘Ing. Jorge Gonzalez Morales
or General dg’Obkas Plblicas.

. “El Contratista”

C. Francisco Javier Diaz Ruiz
o B g Administrador General Unico :
¥ AP T B s e S R NS cOnstrucclonesnlru, SA.deCV. .
G e SRR “ 5.0 1 CDI950714 B79

Lic. Julién Enrique Cerda Jiménez
‘Director General Juridico %

“ Jefe d,: Licitacién y Contratacién

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios umtarlos y tiempo

/
determinado nimero DGOP-CA-MUN-RP-CI-154-17, de fecha 29 (veintinueve) de septnembre-»d‘el 2017 (dos
_ mil diecisiete).
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