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Tlajomulco

" Contrato de obra publica a precios. unitarios por taempo determmado que celebran por, una parte
Qi “EL MUNICIPIO DE TLAJOMUI.CO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por |os ciudadanos Lic. Alberto Uribe
. Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gomez,. Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
@ »ovetigfomulcoy Ing. Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Mumcupal
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal 'y Director General dé Obras Publicas, todos del
\municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, respectivamente, a qunenes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato’ se les denommara “El. Municipio” y por otra parte la empresa G Y G Transportes, Materiales y
Magquinaria, S.A. de C. V., representada por el C. Carlos Pérez Cruz, en su caracter de Administrador General
7 - Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad
legal pa‘ra‘ contratar'y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con

las siguientes declaraclones y cldusulas: ;

DECLARACIONES

l.- “El Mﬁnicipid", declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115

fraccion IV de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; :
73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Poh’tica‘, para el Estado de lalisco y demads preceptos aplicables y relativos;

ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco;

los articulos 2-fraccién VI, 3, 4, 39 fraccién Xy XlII, articulo 53 fraccidn XiII, XV, XX, XXXIV y XXXVIIl del Reglamento

General del Municipio de Tlajomulco de Zuiga, Jailsco y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con

antelacion. 7 1

1.2.- Que con fundamento lega'l en los articulos 104 fraccion 1, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Pdablica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco;
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la
adjudlcacién directa de la obra denominada “Conformacién de terraplén para desplante de estructura ubicado
en el terreno “agua ancha”, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, a la cual se le
asigna el nimero de contrato DGOP-IU-MUN-RP-AD- 184-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio

fiscal 2017.

1.3.- Que la presente asignacion, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademads la propuesta reunié las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo.de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que
“E]l Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogacion,es que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y

. autorizo la liberacion del Recyrso
. 1.5.- Tiene sy/ddmicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera

‘ Municipal, . 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
‘notificacighes, atn las d C récter personal las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por. escrito
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1.6.- El presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al.

procedimienfc de contratacion de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104
fraccion 1, 105 parrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se
comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a
taboy en escrito de fecha 21 (veintiuno) de septiembre del 2017 (dos mil dl_ecigiet_:e), “El Contratista” presentd
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resollicion a “El Contratista” el
dia 26 (veintiséis) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudico este contrato para la
realizacién de los trabajos objeto del mismo, ; :

Il.- “El Contratista” declara:

11.1.- Es una persona moral denominada, G Y G Transportes, Materiales y M;quinaria, S.A. de C.V.,con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la ‘obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 11,382 de fecha 27 de febrero
de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Heded Maldenado, Notario Publico Titular nimero 31 del

municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la*Propiedad y de Comercio bajo el folio -

electrénico nlmero 48509 * 1 con fecha del 29 del mes de mayo del afio 2009.

11.2.- El Carlos Pérez Cruz, guien se identifica con credencial para votar nimero 1524091123097 (uno, cinco, dos,
cuatro, cero, nueve, Uno, uno, dos, tres, cero, nueve, siete) y folio nlmero 143712771 (unq, cuatro, tres, siete,
uno, dos, siete, siete, uno), acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la
escritura publica 11,382 de fecha 27 de febrero de 2009, otorgada ante la fe del licericiado Miguel Heded
Maldonado, Notario Pablico Titular nimero 31 del municipio de Zapopan,‘Jalisco, inscrita en el Registro Piblico
de la Pfopiedad y de Comercio bajo el folio electrénico nimero 48509 * 1con fecha del 29 del mes de mayo del

" afio 2009, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo proiesta de decir
verdad. -

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. )

Y t
1.4.- Tiene establecido su domicilic en calle Puerto Guaymas ngmero 620 (seiscientos veinte), col. Guadalupana,

Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45590, lo. que acredita con el recibo'de AT&T Comercializacion Movil, S. de R.L. de
CV., mismo que sefala para que se le practiquen las. notificaciones, alin las de caracter personal, las que
surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
contrato. -

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero GTM QBOSOS'S FA. Sefialando también gue su registro se encuentra vigente en el padrén
de contratistas de la Direccion General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zdiga, Jalisco, con la
clave OP-TZ-PC-887/2017. : '

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
| contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por. las parfes‘integrén el
presente contrato. Asi-como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a. la ejecuci 5n de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos as eficientg§ para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obfa por partigag, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios
de la obra motivo del presente contratp Asi mismo, la bitacora 'que se abrird en la fecha del inicio de los
trabajos, también firmados pgr “El Municidio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
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Joed
I.7.- Que ha |nspecc10nado debldamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los-

Tlalomulgﬁes que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,

Q..‘ Material reciclado

nos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.
. i : ) . E

1.8.- Bajo protesfa de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja mamfiesto en su escrito de fecha 21 (vemtmno)
de $eptlembre del 2017 (dos mil diecisiete).

%

N :

En virtud de lo anterior y con fu'ndamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Censtitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
29,38y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

Ill.- “Ambas Partes” declaran:

n.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1%69 1271y demés relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

‘NI.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, plapos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra. :

Expue',sto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra ptiblica que se consigna en las siguientes:

i : . . L

CLAUSULAS: AT

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Conformacién de terraplén para desplante de estructura ubicado en el terreno “agua ancha”,
Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de ZUdiga, Jalisca”, para ejecutarse en el municipio de
Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, bajo su résponsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacion, el cual
se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de
obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y

= s .
forman parte integrante del mismo.

Segundé.- Monto _del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$ 542,512.93 (quinientos cuarenta y dos mil quinientos doce pesos 93/100 M.N.), mds $ 86,802.06 (ochenta y
seis mil ochocientos dos pesos 06/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de $ 629,314.99 (seiscientos
veintinueve mil trescientos catorce pesos 99/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo
convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra
derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en'que incurra, para.lo ‘cual “El
Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccion General de Obras Pablicas senale,

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 31 (treinta y un) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (primer) de
octubre del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de octubre del 2017 (dos mil
diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra. .

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
EJECUCIOH de los traba;os pactado en este contrato.

Cuarta.- Dnspomb:lldad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y_del Inmueble.-
8” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
ades fLompetentes Io? dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como |a
ad d los derechos je propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los

L Jecutaran los trabbajos, considerando la evaluacién de impatto ambiental. %
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a dISpOSlCIDn de “El Contratista” el o los inmuebles en que debap
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, ‘asi como los dictamenes, perm|sos . licencias que se
requieran  para su realizacion, cuya tramitacion  sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las dnsposucaones que en materia de asentamlentos humanos desarrollo
urbanoy construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

£l incumplimienta, por parte de "EI Municipio” en la entrega opo(tuna del o de los inmuebles en los que se
-llevaréan a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fec!a‘onglnalmente pactada para la
‘conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y r_ecept:lén de los inmuebles c1tados_

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el _proyecto y en el programa,
se apegarén a la formulacién de estimaciones que debere? cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompag a de la documentacion soporte
correspondiente dentro de los 6 (sels} dias naturales siguientes a la ‘fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de congiliar volimenes y en su caso autorizar
la estimacion correspondlente En caso de que queden diferencias seresolveran en la S|gu|ente estimacion.

La, residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (guince) dias naturaies siguientes a la presentamon
de las. estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados; bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
Jartir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente. : G
Los pagos de cada una de las ‘estimaciones por trabajos ejecutados son mdependlentes entre si, cualquier tipo y
secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municnpm" realice alglnpago en exceso “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades:
mas los intereses correspondtentes conforme a una tasa que sera |gual a la establecida en'la Ley de Ingresos de
la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de credlto flscal los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendarlo desde la fecha del pago y hasta la-fecha
en que ponga las cantidades a dlsposwién de "El Mumupiu” -

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de ia residencia de obra designada por “E| Municipio”,
por lo que'la fecha de aceptacion y firma de estimacionés debe asentarse en la misma 'y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso. Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas.a
variaciones, sin.que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modlﬂcarse

- X /
Presentac;én de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la’ e;ecucnon satlsfactorla delos
‘trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“E| Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada
Conceptos%&o Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que'no estén comprendidos en el proyecto y pfggrama se consideran en la sngulente forma:

A)Si existen conceptos a preciog unitarios ef
tratan, “El Municipio” estara facultado pary ndicar a "El Contratista” su e;ecumon y este se obllga a reallzarlos
conforme a dichos precios.
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te contrato y “El Municipio” considera factible précios ya establecidos en el contrato, procederd a
? determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a

© dichos precios. |
T Ry 5 3 P h
@ o ‘-uajom‘kw" ,-_.‘(IZ)Si no fuer_.a posibfe_detel.'m.inar Iqs nuevos precios unitarios en Ja forma establecida en el parrafo anterior,
El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro ‘del plazo que este sefale sometera a su
consideracion los nuevos Pprecios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entenders

como negada.

Tla.i-(J UﬂESI Eara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

D)La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacién
automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados, ‘

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la (ltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier_concepto ‘extraordinario requerido para la

- terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, despt}és de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

¢

Séptima.- Garantias:
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” present6 la pdliza de fianza ntimero 2155550 {dos, uno, cinco, cinco, cinco, ¢inco, cero) de fecha
* 28 (veintiocho) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $'62,931.50 (sesenta y dos mil
novecientos treinta y un pesos 50/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por-Ia‘afianzadora‘ Sofimex, S.A.,, a favor.de la
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.
¢ A - -
* Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza sé otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en-el contrato. s

: ) l - < - . 5 . .- 5 de
B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable Ta manifestacion expresa y por escrito
“El Municipio”. \

/

. . i0 juici interpongan /
a fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se pong

C).-Quel cion o sentencia ejecutoriada por

A bl A : r e
por parte de “El Contratista” o “El M'umcamo”, hasta qge se dicte re%

autoridad competente, y - J ‘
; . : 7 imi j i0 istos en los
'D) Que [a afianzadora acepte expresamente someterse a los p.rocedlmlentos de ?ecucnonazel\; e
” los 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros'v lanza?s, Ip g
:mT:stsianza;s aL’J;'l pa‘ra el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo
e
&

ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del imp

; . izacic nios
“E| Contratista” derivadas de la formalizacion de- .con\.n’f_'
» debera obtener la modificacion de

orte de la péliza de fianza requerida.

En casg/dé otorgamiento de prorrogas o esperas a 2 by
Acién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, El Contrati

y presentarla antgs de la firma del convenio respectivo.
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Cuando al realizarse el finiguito resulten saldos a cargo de “E| Contratista” y este haga pago de la totalidad de
los mismas en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiguito.
“g| Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en €aso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas
las garantias, a partir de |a fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision

administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.. Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de 2uiiga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

“E| Municipio” debera redactar un inforrﬁe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

5i el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso, al
pago de }_as obligaciones pendientes. .

Si el informe no es favorable y 10s defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra'y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municihio” procedera a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un pla_zb para ello, durante el cual
contintia encargado de la conservacion de laobra.”

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el bago de las

cantidadés no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
- garantias constituidas conforme a esta ley. .

Entanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno..
Octava.j Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra acurrén circunstancias o
ac?ntecnm,nentos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo

. . - - . ) Y 3
Icu pa, ne‘gllge'nma o |.nept1tud,de cualquiera de las partes, determinen un‘aumento o reduccion de los costos de
os trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y serdn revisados por las partes

Los - ’ - . . - % .
costg;e;i;::: tdel contrato _p:rmaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
o} ctos, conservando porcentaje de indirectos igina j
. C ‘ y utilidad original durante el ejercicio d '
pam N ; ! Pyt _ jercicio del contrato, para
plicacion sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir étras: no

imputable a “El C g i
putable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan gue el procedimiento para

la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obra ga i 5 :
s en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo

dIIECtO dE |aS Oblas ﬁl u odar rm I m n acion de [(Js costos de n
ed]a te actualll I mo.
: : nsu 5 & que

En este A ici :

s ars:p:;?to l:;)l Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
conszcue;em :;tssras ol.cor;'lcratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajb-sin'{ilares y

, ea aplicable al procedimiento mencionado. s ajusti etermi .
: 0. Los ajustes se dete a
obras o contratos y se aplicara e i : ' [ R oeE e
; xclusivamente para los que se hubi ermi
Kt _ clusivamente para que se hubieren determinado y no se requerira
o CO::::ls;ad preselnt,e docu.ment.acmn gstificatoria, estando vigente el contrato el pago de-‘ajustl de caoge
ponda. a los trabajos, ejecyfados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” ‘a'solicit;ud d: |

“El Contratista”, a ma ntf i
, ‘@ mas tardar den o/ de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que

“ STat ” ' 1 1o
El Municipio” resuelva por escrifo el alymento o reduccién respectiva
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Tla“-omu‘g justes se calcularé'n a partir de |a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo

l insumos, respecte de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso

de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido

: _ “El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

Qs 2265 o .comumcado por escrito al representante de “El Contratista” las modn‘acauones se consnderan incorporadas al
& o dajomukon s texto del contrato.y seran obligatorias para ambas partes.

; “E| Cohtrat_ista"'por ningﬂn mot'ivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones.y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “E] Contratista” se obliga a tener en el lugar de Iog
trabajos anticipadamente a un: profesional que lo represente, el cual debera ‘ser especialista en la materia,
. previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la pedra revocar a su criterio, el representante de

o “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
: aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y.en general para actuar a nombre y por cuenta de
“El Contratista”. : i

f i . .

Décima.- Obligaciones. Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén sera el unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como

~también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso. )

i

‘Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal tecnico espeaahzado para la ejecucion de los trabajos. objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafos y perjuicios que con motivo de la
.obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el'contrato, por inobservancia
: de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral |3
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que ./
incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aguel.
Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
! conforme a las instrucciones de “El Municipio”, -este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las
- obras adiciopdles que resulten nécesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
‘ de retribugfén/alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o

‘ total de obras contrafadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar gHplazo sefialadofpara la terminacion de las obras. /

i

L4
"-.‘ Mareral l\"r,‘i iclado
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% alte . . . e :
Calidad de los Materiales.- Es factltad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en |a ejecucién’de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
14 - H s 1 . 3 63
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”, »

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios

_relativos de la obra, las causas de incumpii'mieﬁto presentadas y ju_stiﬁcadas.a través de la residencia en tanto

no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “E| Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejec-ultar,,f'a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion gue se requieran para evitar los riesgos que se:corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es abligacidn de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el'anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener.derecho a retribucién por ello, si “El Contratis_ta"’ no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “E|l Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“E| Contratista” de la responsabilidad en gue pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podré con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. . 3 .
- s
Décima Tercera: — Supervisién.- “E| Municipio” a través de los répresentantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y ebservaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes. : :

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es’ el instrumento. técnico que por medios de comunicacion
electronica, constituye el medio de comunicacion entre “El ‘Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los.asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hara por los medios
convencionales. ’ :

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicarén por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en{a
fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente: :

unicipio” tendrd la facul;ad de: verificar mensualmente si los
géjecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
icipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “
trabajos objeto de este contrato se e
previamente pactadas, para lo cual “Elf
trabajos efectivamente ejecutados.
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|

Tl‘ . fb mo consecuencia de la comparauon ya citada en el parrafo anterior, se advuerte que el avance de Ios

a]omu os es mendr de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a' “El Contratista”, “El Municipio”
/ . procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas

en las que se determmen los atrasos en base a la siguiente formula:

(S < i ¥

. @ ovitiajornilco b Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancidn se calculara segun la siguiente formula:

Sancmn por atraso en la entrega de la obra =0. 05x(|c-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada :

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacidn autorizada de la obra. . : <

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de
la obra a la'Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion
f tardla de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la canceJacu:m de los
recursos para pago.
Para determinar la éplic‘acién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cua!quner otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratlsta” J : : 3 '

Independlentemente de las aplncacrones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
‘cumpllmlento forzoso del qontrato o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta Modlflcamones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga vahdgz la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de EJecuc:on de la obra a la Direccién General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para'aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no:ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra,

“El ‘Municipio” tegmdra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad e /ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso
n

por escrito a “§l Cgntratista”. g
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Si durante el curéa de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampllar, reducir o modlf!car los p!azos pactados, o blen, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarms se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencion a.los razonamientos y jUStlf}CaCIDnES expuestas a Ios planos proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a JUIcro de LE| Mumcupio" sin penurcno de la
facultad gue le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcidn de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunlcara a “El Contratista” quién estara
obligado a su ejecucion y observancia, por lo gue se sascribird un convenio rhod|f'cator|o en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una solavez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratlst_a".ga_rantlas y fianzas especmcas
Si Ias modificaciones exceden el pogeentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se'podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmada el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podrdan de modo alguno afectar:las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumpllmtento de la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco. ]
' : 7
Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento-que en reduccion del plazo de ejecucion o
~monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
poréentaje de variacion se hara con respecto.del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la 5
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cléusula segunda, “El Corlltratlsta” y “El Mu'nul:lplo"
deberdn revisar los indirectos, y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condlcmnes en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes ‘deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o:se hayan generado

\

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, adn cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un
solo documento, d|st|ngu|endolos unos de otros, anexando la documentacion que los st)porte para efectos de

pago. i f

El residente de obra debera susténtar el dictamen técnico que funde y motive las causas gue originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, cunsrderandose estos parte de este
contrato 'y obligatorias para “El Contratista” y “El Mumclplp" las estlpulacmnes gue- en Ios mismos se
establezcan. g o =

{ 4

Cuando se realicen tonceptos de. trabajo.al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar mdependnentemente a los orlglnalmente pactados en_ este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y s?gmmlentq adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
_ definitivamente la ejecucnén de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabllldad alguna.
para “El Municipio”, en cualquier estado en gue se encuentre, dando aviso por escrito a “E| Contratista” con 5
(cinco) dias héabiles de annc:pacnon, cuando la, suspensién sea temporal, “El Municipio” informara 2
“El Contratista” Ia duracion aproxnmada de la suspensmn y eI programa se modlficara por el plazo
correspondienj

Cuando la ensién seg definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacién el/importe de fa obra que haya reallzado, sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se haya ocasionado en per}uncm de “El Municipio” y serd responsab!e por la abra ejecutada.
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Tlalomum o “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

&

@

“ 8.- Si redu

3

" Matenal recictado

witlajomulco i

“El Contratista” el rmporte de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

. debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra -continuar

\producnendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. : / 4 ‘

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o-fuerza mayor, no existira ninguna respansabilidad  para
_“E| Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazodela su5pen5|on y
las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (guince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le-

reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autbrizados a la fécha de rescisidn, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
. obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de crédites fiscales. !
Causas t('.ie Rescisidn.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan: '

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada.

2.- Si suspéndé injustificadamente las obras o se \n'rega'a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”. -

3.-Sino eJecuta el trabajo.de conformidad con lo estlpulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas
por escnto por “El Municipio”.

&, Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o.por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, smd:cales y Iaborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de <El Mumcuplo ; ; -

-7.-'Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales; trabajos y obras.

1 .
u capital sbcial y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el

de las obligpciones de este contrato. o
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable/ a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

- Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién,  “El' Contratista” estara obligado’ a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada. ; : b oL
v : . !

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El  Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza.mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan Ia continuacion de los tra_Bajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjlicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial-a los actos que dieron origen.al contrato con motivo de una resolucién de una_inconformiﬁad, 0 por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible‘deter,minar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, pagando a "“El Contrqfista" los trabajos, realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente \comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. ‘

En cualquier caso de. terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en |a que. se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra: Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. : ) T

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “E| Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procédera a suspender los trabajos levantando, coh o sin la comparecencia de'”
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos: i . .

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha dé la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la. documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadﬁwen’ce este contrato, se elaborara el finiguito conforme a la Ley de Obra
publica del Estado de Jalisco, . > ) :

Vigésima.- Recepcién de-Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con. las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato; mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las bartes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

-convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liguidard a “El Contratista” lo-

ejecutado. :

~ B)Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El" Contratista” convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. % 2

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
recepcion parcial gliedard a juicio de este y liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucién resggctiva. - ‘ : B

“E|' Contratistf’¥ avisara pgy escrito a “El Municipio”. la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en unyplazo de 30 ftreinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuanda esté concluida la
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Tlaiomuw&mno de la obra se Ievantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
- que deban hacerse por concepto de sanciones en los térmjnos de este contrato.

® “El Contratista” declara estar de acuerdo/d'e que, cualquier modification de los conceptos y fechas de contrato
wvectlajomulco

~que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prdrrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc.; no -
tendrén validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitdcora no sera reconocida si no cump!e la forma oficial anterior. .

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipiiq’f y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiguito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision. !

EI documento en el que conste el finiguito debera reunir como m|n|mo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser’ elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de Ios Hasta 60 (sesenta) dias

' naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcuon fisica de los trabajos,
‘haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. . -

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Munigipio”
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicha finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. ;

/

Si del finiquito resulta que’ existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta_que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresbs de la Federacién en los casos de prorroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, deblendose computar por dias
naturales desde que ‘sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a :
disposicion del Munraplo en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
J lgentes en forma simultinea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
UmldOS por “El Municipio” y “El Contratlsta" en este contrato la que debera reunir

Y
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Cuando la liquidacidn de los'saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “E] Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente
una manifestacion.de “El Municipio"_v“‘El Contratista” de gue no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este. contratrf), sin ~derecho a ulterior
reclamacidn. Al no ser factible.el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos'y obligaciones de “El Municipio” y “El _Contratista" en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas
o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “El ' Municipio”, a cargo de “El Contratfsta”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard
efectiva |a fianza otergada por estos conceptos por “El Contratista”. { ‘

Cuando por causas injustificadas los’ trabajos objeto’ del presente contrato no se entreguen en el plazo’ -
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
l]a obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe 'de dichos gastos serd deducido de los pagos que
_“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”. - ;

Vigésima Segunda.- Obligaciones de' las Partes.: “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas:y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a.sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y. requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco'y su Reglamento dela Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asi como
las disposiciones a.dminist'ra'tivas que le'sean aplicables. ‘

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.' ' :
Vigésima Cuarta,- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y
administrative derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito enel cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre €l y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion qué sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. :

BJE titular de la Direccion Juridica.de “El.Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir uha
solucién que dé término al problema planteado ; -

C)El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir |a ‘resolucién. citard a “El Contratista” y al

residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 [cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emiyido ésta. ! ) ; ;
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Tla omu‘g ima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
' mexicanas y conviene que cuando Ilegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concérniente al presente contrato, y se oblaga a no invocar la proteccién de

A ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexucana los derechos derivados de

(E\ 2" este contrato. : \ ‘

@:' vz tajormuloo bt i .
Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi-como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Lgs partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, réenunciando al fuero que por razon de su domicilio presente
o futuro pudiera corresponderles

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican

Iberto UribeCa
Presidente Mun

Lic. Erik Daniel T3
Secretario General del 4

led Morales
e Obras Publicas.

Ing. Jorge Go
Director Geney

Administrador General Unico
GYG fransportes, Materiales y Maquinaria, 5.A. de C.V.
GTM 0903058 FA
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Dlrector General Juridico

Nota.- Las firmas gue contiene esta hoja corresponden
. determinado numero DGOP-IU-MUN- RP—AD-184—17, de fecha 28 (veintiocho) de septiembre dei 2017 (dos mil

dlemsnete}
I

ique Cerda Jiménez

al contrato de obra: publlca a precios unitarios y tlempo
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