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OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-PR-LP-120-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Contrato de obra publica a premos unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
"Ing. Jorge Gonzéilez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Pubhcas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Dommont Construcciones, S.A. de C.V.,

representada por el €. Omar Mora Montes De Oca, en su caracter de Administrador General Umco a qunen en

- lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y

obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes
declaraciones y clausulas:

p DECLARAClONES
I.- “El Municipio”, declara: '

./ B T

1.1.-Que tiene personalidad juridica para suscnblr el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73,77, 79 y 83 de la. Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccion X y XIll, articulo 53 fraccion XHI, XV, XX, XXXIV y XXXVIIl del Reglamento
General del Municipio de Tlajomulco de Zﬂﬁiga Jalisco y demas apllcables de los ordenamientos mencionados can
antelacion. '

1.2.-Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccién |, 27 fraccién |y 30 fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion
del contrato especifico, es |a ' Licitacién Publica de la obra denominada “Reencarpetamiento de la calle
Higueras, de Constitucion a Escohedo, y calle Escohedo, de las vias del tren a la calle Cerro del Patomo, enla .
;Cabecera’ u_nlc:pal ‘municipio de Tlajomulcm de Zaiiiga, Jalisco.”, a la cual sele asigna el nimero de contrato
DGOPM-FED-PR-I.P—IZO-H,ﬂnanciado a través de Recurso Federal "Fondo para el Fortaleclmiento Fmanciero
parala inversidn convenio D, ejercicio fiscal 2017. %
1.3.-Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunio las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considero que
“El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y admlmstratlva congruente con los trabajos a
realizar. : *

el R s O

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir |las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y
autorizo la liberacién del Recurso Federal mediante punto de acuerdo 132/2017.

\

1.5.-Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, mismo que sefala para que se le practiquen las
notificaciones, alin las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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11.6.-Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con
las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asi como, el
. contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por
§1 wstiajoruikcos L gl residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente
firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes '
a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus
obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asf como también el 100% (cien por ciento)
e i - de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.
. Asi mismo, la bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y
“El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

i

il.-7.-Q£§e ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.-Bajo protesta de decir verdgd‘, méniﬁesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos 51,
- 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja manifiesto en su
~escrito de fecha 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete). '

'11.9.- Se encuentra al corriente er;.‘ sus obligaciones fiscales, lo que acredita con el documento actualizado
~ expedido por el Servicio de Ad’ministrarién Tributaria (SAT) en la que se emite opinién sobre el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de
- los Estados _l;lpidps‘__‘Mexica_nqs#G" de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y demas
elativos al Reglamento de Ley de Obras'P@iblEcasy_Sé:r‘\[r_ici'ds'ﬁelacio'readbs’;cdn fas Mismasifs BEgs die o dote
~ll.- “Ambas Partes” declaran: : : ; ; e

=\

.1.- due se ajustah a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco,

! i11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos /
A 7 . N A é
\ \ ~  arquitectdnicos estructurales y detalles de obra. :

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS: ,i ,’
| |
|
& Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra | 'il
: . - L~
\:“ consistente en: “Reencarpetamiento de la calle Higueras, de Constitucion a Escobedo, y calle Escobedo, de las /T }.
\;/‘ vias del tren a la calle Cerro del Patomo, en la Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zahiga, | ,l’

N .+ Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion | :
. profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion

~ de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas,
documentos gue se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

s

ESTE PROGRAMA ES PUBUCO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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El costo _ del servicio objeto
scioc setec 00 m.n.), més $530,995.30 -

. lquinientos tr r tay cinco 0/100 M.N.) de |.V.A,, para un importe total de
$3'849,715. ; : : ‘nueve mil to: pesos 98/100°M.N), dicha
7 - reba ' realiza

ll-evaré_.n ‘.._l_:;a'bg._t_c_aﬁ ifab'a’j‘oﬁ a'~;E|"C6ﬁt'fatistaff, pr f;qgéré .énzigi;at plazo la‘fecr‘i-éfﬁbrlginahngr:}'t-e pacf'adé pa?a la
conclusién de los trabajos, debiendo cor star por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “Fl Municiplo” No otorgard anticipo. :
..“.7--” I ; _‘ 1 de b ors .r Y el l- - Ny A -
Sexta 3t 0
LN . Pk b f
}apega "‘ Ci0 ST nes s

ejecutado conform as que abarcardn pes

rme al proyecto, mism odos mensuales c :
presentadas’ por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafada de la documentacién soporte

W correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
ik \ \ estimaciones, siendo este el tltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar voltimenes y en su caso autorizar
‘-J,_ la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

Y|
\ N

-~ . :

,{L’/; r 'z;idencia dé obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion de

/ lasestimaciones, para realizar su revision y autorizacion.“El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos

ET J;'egcutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su
7 autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES,
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Los pagos de cada una de las estlmaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuencxa es solo para efecto de control administrativo.

Ny 5 14X

tajornules - En caso de que “El Municipio” realice algun pago en exceso, “El Contratista” debera remtegrar estas cantidades

mds los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de

la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las

- cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a dlSpGSIC!OI‘I de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,
“E| Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso. '

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de servicios realizados en las
fechas que “El Munlclplo" determine, se haran las estimaciones de trabajos ejecutados, con intervalos no
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades del™
servicio contratado.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

[ A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
: se tratan, “El Mumciplo" estara facultado para mdlcar a “E! Contrattsta" su ejecumon y este se obhga a
‘ -reahzarlos conforme a dlchos precms TR o e Entg PR & ‘

.
A

B) Si‘para estos trabajos ‘no existieren' conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del M
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a ~ /
dichos precios. : :

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterda a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de gue,
para la fijacion de estos precms debera de aplicar el mismao criterio de costos y rendimientos de insumos gue se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio” /}

|

|

i resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera
. como negada.

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion _/.

automatica del techo financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los . f

recursos financieros autorizados. -l
f

. “El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de termination
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para Ja
terminacion del servicio y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de Vencndo
‘ el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos. -

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de Ias obilgaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la péliza de fianza nimero BKY-0011-0001693 (letra “B”, Letra “K", Letra “Y”, guion,
cero, cero; uno, uno, guion, cero, cero, cero, uno, seis, nueve, tres) de fecha 11 (once) de octubre del 2017 (dos
mil dleclslete) por la cantidad de 5384 971.59 (fresc!entos ochenta y cuatro mil novecientos setenta y un pesos
59/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor.
-agregado, otorgada por la afianzadora Berkley lnternatconal Fianzas México, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria
Municipal y/o municipm de Tlajomulco de'Zuﬁlga Jalisco. -

Las polizas de ﬁanza contlenen las declaraciones cons]stentes en Io slgutente
A).- Que la fianza se otorgaré atendiendo a todas las estipu[_ac]ones contemdas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la mamfestaclon expresa y por escrito de
"EI Munlcipio" i
C)-- Que Ja fi janza estaré wgente du:ante la tramltacién de todos los recursos Iegales o juicios que se interpongan
por parte de “E| Contratista” o "EI Munlclpln" ‘hasta‘ que se dk:te resoluclén o sentencia ejecutoriada por

autoridad competente, y o : : 2

D).- Que la af‘ anzadora acepte expresamente someterse\a los procedimaentos de e;ecucidn prewstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instntuciones de seguros y fianzas, para la efectividad
‘de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, coh motivo del pago ex’cemporéneo del lmporte de Ia poliza de ﬂanza requenda ;

En caso de.otorgamiento dg_,prérrogas 0 esperas a “El Cantratlsta" derwadas de la formahzacaén de convenios
de amphacaon al monto o al lﬁ;p de ejeguciﬁn del contr;ta, "EJ .Ctmtratista debe thenar la rriodrf cacion de

g r

r_f'r_r del conv"nlégespeéffga‘ ¥

los mlsmos en forma incondlcional dentro de Ios 20 (\femte) dias naturaies siguientes a la fecha del ﬂniquito
“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrano “El Municipio” procederé a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que sé haya notificado a “EL Contratlsta” la resolucuon de la rescision
ad mtmstratwa del contrato. >

De Vicios Ocqltes; ¥ Defectos.- Para garantizai; los defectos y wcioa osu!tos de todas y cada una de las
45 i # ) : :

obhgacione#d’éﬂuﬁda&dgi‘ﬁ'\’ésenﬁ ntrat'é EFCdn;rh’ﬂsta g ,en,gara*lav,gﬁ;izq i za porel 10% (diez por-

ciento} del Tmporte de losftrabajus realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajc _mulco de Zuhiga, Jalisco,

% la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion del servicio.

“E| Municipio” debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 (quince) dias

antenores al cumplimiento del plazo de garantia.

forme es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso, al
pag de las obligaciones pendientes.

|.
3 'Sl el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion del servicio y no al
" uso de lo construido durante el plazo de garantna “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continta encargado de la conservacion del servicio.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQU {ER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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Tiameulco

Quedan a salvo los derechos de los entes puiblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
s cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
; garantias constituidas conforme a esta ley. :

\f rh;unwl!ca T
En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.
("’7‘ - ' Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigenaa del presente contrato de servicio ocurren circunstancias o

acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de
_|o\s trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su
aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable

a “El Contratista” con respecto al programa vsgente Las partes acuerdan que el procedlmlento para la revision y
ajuste de costos, se sujetan alo siguiente: :

En el caso de servicios en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del
costo directo de los servicios, el ajuste podréa determinarse medlante actualizacion de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporclones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellos servicios o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
servicios o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando wgente el contrato el pago de ajuste de costos e
_que corresponda a los trabajos ejecutados debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de e )
""EE*Contratlsta,, a ~mé5” tardar dentro de Ios 30 (tremtaL dfas,znaturales s:guueqtes a- Ia, fecha en que_ 3
b ,“’EI Munlclpin" resdelva por escrito el aqmento 0 reduccnén respectwag o el CATRRSR 39

I

Los ajustes se calcularan a partlr de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto del servicio faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“E} Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“E] Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el {
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora. I\

f
Novena.- Representante del Contratista.-Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los | !
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, ]
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, el representante de-~
“E| Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar y objetar las observaciones de servicio que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta
de “El Contratista”.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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{!aiom ua'&g'gligacién de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y
conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen ep el anexo, en caso de

e e incumplimiento “El Municipio” lo-proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

@ Wtilanuias i Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo

' de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Nl las Ilquldaclones parciales, ni el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime a

"Ei Contrattsta" de la responsablhdad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que

_ provengan por defectos de la construccmn o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,

“El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos.
© directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato asi como los materialés que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecuc:lén a fin de que se ajuste al proyecto y madificaciones que se consnderen
pertinentes.

~ Décima Cuarta.- De la Bitacora.- La bltécora es el instrumento técnico que por medios de comumcacuon
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registrarén los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de Ia bitdcora serd obhgatorlo, su elaboracmn control y segu1m|ento se hard por los medios

convenmonales : A e iNa i

__, ’ _'; e, Tt X : % o ‘-\e‘ =5 : ', ; : /z'/;'

Décuma Qu!nta, Retenclones 1 Penas Convencuonales. Las penas convenciona!es se apllcarén por atrasos en el ;

~ cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de trabajo, ‘asi como por atraso en el cumpllmlento en la
fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente
pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

\.‘ X .‘\
Vol

i

A trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
| procederda hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas enp

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los

las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

]

i

l

4 i i
Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(ic-ie). \ E

1

= ]

IC= Inversion contratada i
IE= Inversién ejecutada a |la fecha de terminacion autorizada. X J

SRAD.

s Pena por Atraso en la Entrega.- Ademads de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por

3 atraso en la entrega fisica del servicio que se ira incrementando en la medida en que “El Contra‘hs}a” no
entregue totalmente terminado el servicio, dicha sancién se calculara segtin la siguiente formula: =
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LDS ESTABLECIDOS
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‘garantias y fianzas especificas.

as modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
ontenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad

| servidor ptiblico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
odran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Piiblicas y Servicios Relacionados con las mismas.
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dfas naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la

“comparacién se realizard en base al monto convenido en |a clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
~deberan revisar los indirectos y el financiamiento ongmalmente pactados y determinar la procedencia de

ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a.las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,

debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentaciéon que los soporte para efectos de

pago.

&

El res¢dente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la

“celebracidn de los convenios modificatorios o adicionales, seguin sea el caso, considerdndose estos parte de este

contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Mumcnplo las estipulaciones que en los mismos se

. establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar lndependlentemente a los orlg:naimente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualqmer estado en que se encuentre, dando, aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cmco) dias habiles de anticipacion; cuando la _suspension sea ‘temporal, “El Municipio” informara a

" “E| Contratista” la. durac:on aprmclmada de la’ SUSpens:on v eI programa se modificard’ por eI plazo

correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva seré rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa .

estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocastonado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada. !

Cuando “El Municipio” determine suspender |as obras y Io ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

‘ cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“E] Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacion. :

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el gue
determine rescindirlo, dicha rescision operaréd de pleno derecho en los términos de la Ley de Obras Pubficas y
Servicios relacionados con las mismas; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario qu'e'acuda
ante los tribunales competentes.

PRl SR o
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En el caso de saldo por amortlzar se reintegrara a “El Munlclpio" en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
hébiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los matenales gue tenga en servicio o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondlente conforme a los datos bésscos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescns:én siempre y cuando sean. de la calidad requenda puedan utilizarse en el
servicio y “EL Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no remtegre el saldo’ por arnortlzar, deberd pagar gastos fi nanueros conforme a una tasa que serd.igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federaclon en Ios casos de mora para el pago de créditos fISCEI|ES

Causas de Rescislon. Las causas que. pueden dar Iugar a la rescision por parte de “El Municipio", sin necesidad
de declaracaon Judwial son las’ que a continuacion se seﬁalan )

1.-Si “Ei Contratlsta no inicia 0 no termina los servicios objeto de este contrato en nla fecha sefialada.

2.-'Si suspende mjustmcadamente los servicios o se niega a reparar o repuner alguna parte de eilas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Muntcnpm” = [

3. 'Sino e;ecuta el trabajo de conformdad con Io estlpulade 0sin motlvo jUSﬂflCadO, no acata las ordenes dadas

por escrlto por "EI Mumclplo

A

4.-5ino da cumpllmtento al programa de trabajo, a leCIO de "EI Muh;clplo “ 5

o

-51 se declara en quiebra o suspenslon de pagas o'si hace ce5|én de blenes en forma que afecte a este contrato,
o porla fa!ta de pago de salarios, prestaciones socua#es, smdlcales y Iaborales de cualquier indole.

6.-Si subcontrata o cede la totalidad o parte de Ios serv:cios Ob}EtO de este contrato o los derechos derivados
del mismo, sin el consennm;ento de "El Municiplo” -

L ‘ ) ARl iy
cu mpllmsento de las obl‘gacmnes-de este contrato. =~
9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veintlcinéo por ciento) de atraso en el avance del servicio.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable 3 "El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Munlclplo" opta por la resc:snon, "Sll:,Contratista estaré obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuu:ios una pena convencwnal que podré;ser a juicio de “El Municlpio” "hasta el monto
de la garantia otorgada. -

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por .razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causa; Justlflcadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
bligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
4 pap ial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
olumon de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos pagando a “El Contratista” los traba;os realizados asl como los gastos no recuperables siempre Yy
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

ESTE'PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
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En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
o e debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la gue se contengan como minimo los requisitos

: ! indicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento de la Ley de

£ wewssjeruleasi & phras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. i

 “El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacidn anticipada del contrato, la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

~ Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipid" recibira los servicios objeto de este contrato hasta que sean
. terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
_convenidas y demas estigulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

“A) Cuando sin estar terminada la ‘_totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda.ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado. ; ] ' -

B) Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los servicios gue se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

;-I;‘fesaiuci'dn'resp'ecti‘va.‘ R eSS B : : Bir e £ . 2 i

f

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare lzfesc'indien'_dq el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por =)

" “E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion del servicio y ésta se obliga a
- recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluido el
servicio. B
Al término del servicio se levantara acta de recepcidn con lo cual se daréd por terminada y entregada al servicio.
La recepcién parcial o total de los servicios y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. 33

: ; {
“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato N |

t §
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir | | Ql!
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion | ';-,

‘ \,:}f‘;\_ -. por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en™ | J 3
SN bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior. {/

\

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos. 7

7

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A'LOS ESTABLECIDOS
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reclamacion. Al :no;séh;faéibfegfﬁa‘s’a;é’ﬁ; | tér mina indicado, se procederd a elaborar el acta dministrativa que-
dé por ext’ingdi&ds"?bs'dérechos yﬁblfﬁé&lﬁhé‘s_ de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse los servicios y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “E] Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el
ir e de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
ficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

4ndo por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

‘\,.'establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo al

! servicio sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“E] Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

£STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE'PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
Pagina 14 dc 16
- ’/‘7

-




OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-PR-LP-120-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tia]nmulco

Vigésima Segunda.- Obliga ciones de las Partes. -“F.I Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse

@ w

«tHalomulco johin

que se haya emltudo ésta.

estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas-que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para gue de las estimaciones gue se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacion, para cumplir con el articulo 151 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de
mspeccién, control yv:g:lancnan s : :

Vigésima Cuarta. Resolucion de Prohlemas Futuros. gl Munlcipic” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y prevnsnbles que pudieran versar sobre problemas especificos de: caracter téenico y
administrativo derivados de este contrato, de conformldad con el sugutente procedimiento: -

; 'A) “El Contratlsta solicitaré a “El Municipio" mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o

administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos gue le

_ dieron origen, anexaré la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias

naturales slgurentes ala fecha en el que haya ocurrido.

~

B) El titular de la Dlreccmn .lurldlca de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucién que dé término al problema planteado :

C) El fitular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocnmlento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el

3

._.\l.)

.-D) Durante Ia reunlon convocada, se hara—del conoumlento de “El Contratlsta" y el residente de obra la’
 solucién adoptada y se Ievantara acta administrativa en la que haran constar Ios acuerdos tomados, debiendo

anotar los mismos en la bitacora.

Vigésima duinta. Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de

~ ningun gpble_rno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de

este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Piablicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado con las Mismas, para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui
contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia

/
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Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su domicilio presente 0 f

futuro pudiera corresponderles. o

f
/
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