OBRAS PUBLICAS
DGOP-1U-MUN-RP-AD-156-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tlajomu

!Fograto de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
" Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.ILA. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el.
Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
| vostisjerwico o Sacretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Ingenieria Civil y Mantenimiento
| ‘ “Integral, S.A. de C.V., representada por el C. Pedro Antonio Ortiz Berriel, en su caracter de Administrador -
=73 General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener
' capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de
- conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas: L ;
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- DECLARACIONES

l.- “El Municipio”, declara: 5 ] i y

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115

.. fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;

ST, 79y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;

ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco;

A los articulos 2 fraccion Vi, 3, 4, 39 fraccion X y X, articulo 53 fraccion X1, XV, XX, XXXV y: XXXVIIl del Reglamento

~ General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demés aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacién.’ : - I L i

- . L2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion I, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra

~ Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,

~ adjudicacién directa de la obra denominada “Adecuacién de oficinas nuevas para recaudadora, ubicados en el
- local de plaza las Virgenes sobre carretera Chapala, y en plaza los Gawilanes en la localidad de San Agustin,
municipio de Tlajomulco de Zuodiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el numero de contrate

DGOP-1U-MUN-RP-AD-156-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2017.

1.3.- Que la presente asignacién, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”

- para la ejecucién de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para

“g|l Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y éconémico, ademas la propuesta reunid las condiciones

necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucidn satisfactoria de la obra en cuanto a menor

costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considero que

o “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvi¢ de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y M

autorizo la liberacion del Recurso Municipal.
: ;’ f
_ 1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el ndmero exterior 7/0 (setenta) de la calle Higuera/ en la cabecera
e Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, mismd que sefiala para que se ¢ practiquen las
notificaciones, atn las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no séﬁ-ale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. '
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dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la



con
omprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
icando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
gresentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios
de la obra mativo del presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los

trabajos, también firmados por “El Municipio” y “E| Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
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}_I-ZL?}Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 06 (seis) de
octubre del 2017 (dos mil diecisiete). ‘ . :

En virtud de lo anterior v con fundamento en 'lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

’

lll.- “Ambas Partes” declaran: : R e S S
ll.1.- Que se ajustan a los términos éstipulados en el .'pre‘sente contrato, asi_como-a lo es,tabllecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

I1l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra. ! i

Expuesto lo antérior, las pér’teé btorgan el contrato de obra pﬂbi‘lc'a que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:
Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra

consistente en: “Adecuacion de oficinas nuevas para recaudadora, ubicados en el iocal de plaza las Virgenes
sobre carretera Chapala, y en plaza los Gavilanes en la localidad de San Agustin, municipio de Tlajomulco de

~ Zuiiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad,

‘de octubre del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 15 {quince) de noviembre del 2017 (dos mil

g "'-nge;ug:ic‘in- de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-
- técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.
20 e 7y Ve g SR S T b S = (e~ T

direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de

Segunda.- Monto_del Coritfato.-, El costo de la obra ‘objet.olfde este contrato es por la  cantidad  de’

$808,724.79 (ochocientos ocho mil setecientos veinticuatro pesos 79/100° M.N.), mads $129,355.96
(ciento veintinueve mil trescientos noventa y cinco pesos 96/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de
$938,120.75 (novecientos treintay ocho mil ciento veinte pesos 75/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser
rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor
mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra,
para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccion General de Obras Publicas
sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en

un plazo de 32 (treinta y dos) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15 {guince!

diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del inmueble.-
“E| Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar’y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materjales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuébles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.
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C%'r%lgr pﬁ‘g’éft'g'tﬂ por la ejecucién satisfactoria de los
e rios a las cantidades de obra realizada en las fechas
termine, se | 12 obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
s; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
| Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
nceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos

ue no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

)

/-’ A)Si existen canceptos a precios unitarios estipufado's en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
/" tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos

___eonforme a dichos precios.
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Tla“fomulgﬁmra estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

- presente contrato y “El Municipio” considera factible -precios ya establecidos en el contrato, procedera a

‘ determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a’
dichos precios.

@ ywmtlajemuicoph 14C)S| no fuera posible determinar los nuevos pre_closjunitarios en la forma establecida €n el parrafo anterior,
“E| Contratista” a requerirhiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterda a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,
“para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos deinsumos que se
hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacién a la solicitud, se entendera
como negada. : ) &

D)La autorizacion de los conceptos no previstos en el catslogo de conceptos na implicara la ampliacion
- automatica del techo financiero, su autdrizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados. - ' :

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta).dias naturales. posteriores a la Gltima fecha de terminacion

autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la

terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
~ plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

¥ -s_éptima.-Garantias:”: G

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato

“E| Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 0099816 (cero, cero, cero, nueve, ocho, uno, seis) de fecha

13 (trece) de octubre del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $93,812.07 (noventa y tres mil

: ochocientos doce pesos 07/100 M.N.), por el 10% (diez por-ciento) del importe de los trabajos contratados,

- incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Zurich Fianzas México, S.A. de C.V., a favor
de la Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco. = A ) R 0

% Rl T A0 ) VR .<-f' iy ? /V)

~ . Laspolizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

S —

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“El Municipio”.

)(;;/ C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpangan
\ por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoriada por

autoridad competente, y ] f

I\
D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en Ios!i 1‘\

articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad % |
de las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo ‘/"\“
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida. N\

\/
En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios Al
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la' mogificacion de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. : oy !
Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago/de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha-del finiguito.
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“E] Municipio” debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas
las garantfas, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision
administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “E] Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zdiga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“Ef Municipio” deberd red‘actarlun-lnfp_tme sobre el estado de la 6Bg'a recibida, dentro de ics 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa. ' i

=

 Si el informe es favor: g,;r‘fﬁl‘fn‘ynlclpio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantfay en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes. - ' ' P

-Si el jnfo_rm‘e- no es fgforabfg y lqsfdefecto's upsel@vadof.:s,& deben a de_ﬂéiencias en la gjé_é:ucién de la obray n-c_: al
uso de'lo construido durante el pfa;zé‘“de:garan't['a,‘-?"E[th:_l"ciﬁiéﬁ '§r?&gdgré_a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual

* continta encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes piblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la ndemnizacién que a su julcio corresponda, una vez que se h_%gaij efectivas las

. Tt :

aesta ley.

garantfas constituidas conforme

/

En tanto “El Contratista” no otorgue fas fianzas no se perfeccionara

eyl -
o g

O &

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacion serd conforme al programa de ejecucion p‘ac’cadp en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente, Las partes acuerdan que el procedimiento para

la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporciones. :

En este supuesto “El Municipic” podra optar por este procedimiento cuando asf convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obffas o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
J ue: corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
i‘,‘ﬁ_{fContratista", a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en gue
““E] Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.
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enjus'ﬁes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de |a obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o.en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“E| Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
‘texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes ; {

“El Contratista” por ningun motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto se autoricen las modifi caciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de
“E| Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar y objetar las observacmnes de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
"EI Contratlsta :

Décima. Obligaclones Obrero Patronales. “El Contratista” como empresario y patron sera el dnico
responsable de las obligaciones obrero- patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamlentos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualguier
reclamacién_proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso. ; ;

- Décima Prlmera. Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,

: "EI Contratista” se obhga a amplear personal tecmco espeuahzado para la EJECUCIOH de los trabajos ob;eto del

pesente contrato,.. b R SR SEh

Déclma Segunda. Resp'bnﬁabiiidades;ig "Ei.:Eé'ri‘crafi;té": et

Dafios a Terceros. “El Contratlsta” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la

obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. :

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra’persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo-autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”

"y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte

de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipaciéon a “El Municipio”

acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucidn de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que/ter‘\ga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necedario, podra ordenar la suspension parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin gue estd sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. S
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e por medios de comunicacién
/ “El Contratista”, en el cual se
ER e

¥

convencionales..

Décima @ﬁ_ﬁhft‘iz - Rete ciones y Penas Cc ncionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asf como por atraso en el cumplimiento en la

f de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

a por Incumi_allmientn en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los

bajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
/trabajos efectivamente ejecutados.
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Tgaiomultpmo consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
: trabajos es menor de lo que debia réalizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

(0 o tajemen o+ -Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

- IC= Inversion contratada ;
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la'medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la gbra, dicha sancién se calculara segln la siguiente formula:

*Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada AT

~ IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de\a obra. - '
FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de
la obra a la Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
rterminaci_énf. En caso contrario sera 'cons)iderado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion
‘tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago. ;

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualguier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”. ; W : : :

g
s

Indeg er anteriormente, “El Municipio” podra exigir el

nte de las aplicaciones de las penas sefialadas 7
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Independienteme

Décima Sexta.- Modificaciones al Cnutrafo_

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias

“hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

7]

oL “El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna \,
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso |

o por escrito a “El Contratista”. : l

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relaciori” de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin’ perjuicio de la

2 facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y gomunicara a “El Contratista” quien estara
obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira un ¢onvenio modificatorio en el-que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas

N,
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enstén erive de un caso fortuito, o fuerza mayor, o istiré ninguna responsabil ad para
_ "EI Munlcipio" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
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podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando_sea “El Municipio” el gue
~ determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
"competentes.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en gue el presente contrato

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para locual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicion correspondiente, cohforme a los datos bésicos de precios, considerando los-ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comproi'neta por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de gque no

‘reintegre el saldo por amortizar, deberad pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera-igual a la

establecida por la Ley de ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha senalada.

25 Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna pa_rté-de ellas que hubiere
sido _rechaz‘ada por escrito como defectuosa por “El Municipio”. ' 3

3.- Si no ejecuta el traba]o de conformidad con 1bres‘tipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”. : ! : Berde

: 1B !
to al proéra_ma:de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra. R

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
o |

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado’ a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio", hasta el monto

de la garantia otorgada. ({7
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Décima Novena.- M@M; “El  Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrata por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas -se-_oca_sipnaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al .contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. ; ‘ : iy

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan '\_re_élizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” Iévanﬁﬁr-é}:ﬁ:‘ci_lg_f:,uns‘_t‘,a}“_véi'agia{eﬁ;[é—'gng;_s‘é contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica: del Estado de Jalisco-y, su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco: T e YA SR R AR R T R I o

et

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 'dél"‘ihmﬁeblé y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“E| Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos. : : '

s LR Y

eda obligado a regresar a “El Municipio
notificacién del oficio e inicio de terminaci
do para la realizacion de los trabajos.

)

“E| Contratista” qu 1 érnupq@gh;g@jegz) dias naturales, contados
--a;ﬁ)'l R e Lt P A D d

a partir de la fecha de
. gue se,Ie:hu_bfere entrega

L,

icipada del contrato, la documentacién

e

£

Al darse por tgrrgj‘i‘hadp_jahticlp_adafnehté' este contfétq; _sé elaﬁérié%"gl'ﬁﬁiqﬁito' conforme a la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco. iy el L o 09

3 AL e

)

&Dcd%eﬂe on

2 gt _‘?‘ i 9“,_“ N G s st
A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado. ; : X

B)Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El" Contratista” convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liguidaran en la forma que las partes

convengan, conforme a lo establecido en este contrato. R 4 ;i : .
> 4

: d =t . l AR S ! 3 ’
C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucion respectiva.

ibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida |a

# {Iuntratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
ec
obra.

f |

4| término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcidn parcial o total de las obrasy la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.
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“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
@ae_ asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacidn por recibir

anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no

tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualguier autorizacidn verbal o escrita en

. bitécora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacion del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos 'y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberé notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevaré a cabo el finiquito; “E| Contratista” tendra la obligacion de

acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro -

de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste:'el'finiqui'to debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco. p

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segtin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos,

- haciéndose contar los creditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las
_penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. ' ‘

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”

para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo,

debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” quién
tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este

.iécf\winh nd"reali_zé‘alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarios dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutadosy si no
fueran suficientes, se exigiré por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a

pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias

naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los

derechos y. obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir!\ \
; -

como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que ng existen otros adeudos y por lo' tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho/a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta adminijstrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “E| Contratista” en este conttato.

]

Pagina 13 de 15

{

\

\

i
A



residente de o ‘para hacerla. nocimiento dentr

el que se haya emitido ésta. o S T e
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Al

sociedad constituida conforme a las

Vigésima Qui i_de “El Contrs anifiest ociedad constituida ca
leyes mexicanas y conviene que cuando llegas ambiar su nacionalidad, seguira considerandose como

sociedad mle'xh:ana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la -nai:_lénj,mexicana los derechos derivados de
este contrato. :

’fslma Sexta.- Legislacién Ap lica ble, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
strictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo’
in;'egra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
“gjecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del

Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente

o futuro pudiera corresponderles.
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i Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcange
TlalomU|wmulco de Zuhiga, Jalisco, el dia 13 {trece) de octubre del 2017 ldos mil diecisiete).

5}
£1.
m

Q

“El Municipio”

-;,f.i/ \ﬂajmnwm,k b

Lic. Erik Daniel Tapia_
‘Secretario General del Ayunts

e 1 iR
= —

e gl G i B i S Nt - Adminl.*.trador General Unico
SR e ' enieria Civil y Mantenimiento Integral, S.A. decv
; ICM 080207 MA4

“Testigos”
Ing. Miguel Alejahdro Vézquez Sahagin Lic. Julian Enrigue Cerda Jiménez
Director de Licjtacién y Normatividad / Director General Juridico
! Hu];—”_ji | sy -:—k—
g /Aiipl éenteno

s ”Iefe de l.icitacnén y Contratacion

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado numero DGOP-IU-MUN-RP-AD-156-17, de fecha 13 {trece) de octubre del 2017 (dos mii
diecisiete).
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