OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-FED-PD-CI-164-17
h ] CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Tlajomulco

Contrato  de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
0 “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado pof los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
i Camacho, Lic.- Carlos Jaramillo Gédmez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el
@ wwtiajomuicor 17Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caractéres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zuiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Consorcio Constructor
Valvula, S.A. de C.V., representada por el C. Alejandro Montufar Nafiez, en su caracter de Apoderado Legal, a
quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas ‘partes manifestaron tener capacidad legal para
contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las

siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara: ‘

- 1.1.-Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién |V de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la anstitucién'Po!ftica para el Estado de Jalisco y deméas preceptos aplicables y relativos;
ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccion Xy XllI, articulo 53 fraccidn XilI, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento °
‘General del Municipio de Tlajomulco de ZUfiiga, Jalisco y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion.

1.2.-Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccion |, 27 fraccidn II; 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios /Y
~Relacionados con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable ‘para la adjudicacién del
contrato especifico, es la invitacién a cuando menos tres personas de la obra denominada “Construccidn de

« linea de drenaje sanitario a base de tuberia de 24” de ( (600 mm) PVC para alcantarillado serie 20 en el
fraccionamiento Rancho Grande.”,’a la cual se le asigna el numero de contrato DGOP-AP-FED-PD-CI-164-17,
financiado a través del programa de devolucion de derechos (PRODDER 2017.)

1.3.-Que la presente asignacién, se basd primordialménte en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdémico, ademds la propuesta reunio las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que
“El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos
realizar. -

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato,
1.4.- Para cubrir las erogaciones gye se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento appbl
“autorizd la liberacién del RecursofFederal mediante el punto de acuerdo 195/2017.

g

ESTE PROGRAMA ES PUBLII_.'.O, A:lﬁNO ACUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIPO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS/ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA. i \ y
_ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECJURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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I 15.-Tiene su domicilio en la finca marcada con el numero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, alin‘las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mlentras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. I

/

1.6.-El ‘presente contrato se adjudicé a “El Contratlsta para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de invitacién a cuando menos tres personas, de conformidad con lo establecido

g en los articulos 26 fraccién I, 27 fraccion Il, 41 yi43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las. Mismas; se
comunico a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a
cabo y en escrito de fecha 22 (veintidés) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete),”El Contratista” presentd
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El-Contratista” el
dia 23 (veintitrés) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudico este contrato para la
realizacién de los trabajos objeto del mismo.

II.- “El Contratista” deciara:

I.1.-Es una persona moral denominada Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y oﬂiagarse a la ejecucion de |la obTa objeto de este contrato, acredlta la existencia legal de la sociedad

con el testimonio de la escritura publica nimero 3,177 (tres mil ciento setenta y siete) de fecha 24 (veinticuatro) |

de Mayo de 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Juvenal Ramos Gémez, Notario Publico 77 ) o
(setenta y. siete) de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el

folio mercantil nimero 67760*1 (seis, siete, siete, seis, cero, asterisco, uno), de fecha 01 (uno) de Junio de 2012

(dos mil doce). 3

I1.2.- El C. Alejandro Montufar Ndfiez, quien se :denm"ca exhibiendo su credencial para votar 3024074332856 = . i
(tres, cero, dos, cuatro, cero, siete, cuatro, tres, tres, dos, ocho, cinco, seis) y folio 0000061718755 (cero, cero,
cero, cero, cero, seis, uno, siete, uno, ocho, siete, cinco, cinco), acredita su caricter de Apoderado Legal, con el !
testimanio de la escritura plblica nimero 3,177 (tres mil ciento setenta y siete) de fecha 24 (vemtncuatm) de i
Mayo de 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Juvenal Ramos Gomez, Notario Publico 77
(setenta y siete) de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de Ia Propiedad y de Comercio, bajo ‘el
folio mercantil nimero 67760*1 (seis, siete, siete, seis, cero, asterisco, uno), de fecha 01 (uno) de Junio de 2012
(dos mil doce), mandato-que a |a fecha no le ha sido Iamltado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir
verdad. ‘ ;

~

I.3.- Que tiene capacidad Jurn:hca para contratar y retine las condiciones técnicas y econémacas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Il.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo Carrilleras nimero 434 (cuatrocientds treinta y cuatro) =l
Interior 223 (doscientos veintitrés), colonia Las Villas de Torremolinos, Zapopan, Jalisco, C.P. 45130, lo que ‘
acredita con un recibo expedido por la empresa: Telefonia por Cable, S.A. de C.V., mismo que sefiala para que se

le practiquen las notificaciones, aln las de caricter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no

seflale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este_contréto.

Contribuyentes numero CCV 120524 149, Sefalando también que su regisfro se encuentra vigente en el padron
de contratistas de |la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, con la
-TZ-PC-768/2016.

1
Il.5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda 'y Crédito Publico, con el Registro Federal de ;

clave

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PR IBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS ‘
- EN EATE PROGRAMA, ;
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES,
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¢ TlaIOI I lu!ggue conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con

las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asi como, el
I contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por
%28 el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente
@ wwwtlajomuleo 1 firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes
a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus
. obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)

de andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y
“El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnolodgicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.-Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos 51,
77 y 78 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja manifiesto en su
escrito de fecha 22 (veintid6s) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete).

11.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con el documento actualizado
expedido por elServicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinidn sobre el cumplimiento de
sus obl:gacuones fiscales, en cumphmtento a lo dispuesto por el-articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

En virtud de lo anterior y con fund'amento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de
~ los Estados Unidos Mexicanos 46 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionadas con Ias Mismas; y demas
' relativos al Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ill.- “Ambas Partes” declaran:

li.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

11.2.- Que aceptan las especnflcacmnes presupuestos, reIacnon de castos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obfa
- consistente en: “Construccién de linea de drenaje sanitario a base de tuberia de 24" de @ (600 mm) PVC para(

alcantarillado serie 20 en el fraccionamiento Rancho Grande.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco ™
de Zufiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacidn, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra;
2).- Catélogo de conceptos: 3).- Espeaﬁcamones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

EN ESTE PROGRAMA.
: et ec ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSDS PUBLICOS FEDERALES.
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Segunda.- Monto del Contrato.-El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad $3'509,854.19
(tres millones quinientos nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 19/100 M.N.), mas $561,576.67
(quinientos sesenta y un mil quinientos setenta y seis pesos 67/100 M.N.)de |.V.A., para un importe total de
54’071,430.86 (cuatro millones setenta y un mil cuatrocientos treinta pesos 86/100 M.N), dicha cantidad solo
podré ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un
valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que
incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccaén General de Obras
Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 22 (veintidés) dias naturales, deberd iniciar el servicio objeto de este contrato el dia 24
(veinticuatro) de noviembre del 2017 (dos mil diecisiete), y.a concluirla el dfa 15 (quince) de diciembre del
2017 (dos mil diecisiete), conforme al programa calendario entregado para la realizacién de los servicios.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de

ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictamenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.~

“£l Muriicipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictémenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de |mpacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de "El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dlctémenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Municlpio A observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos desarrcllo
urbano y construccién que rijan en el éml:nto Estatal y Municipal.. i

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

e

Quinta.- Anticipos.-“El Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- orma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendldos enel proyecto y en el programa, se
apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo tqrmmado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serdn
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompaﬁada de’ la documentacién soporte
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las

estimaciones, siendo este el tltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar :

la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la'siguiente estimacidn.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de
las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar‘las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20,{veinte) dlas naturales contados a
de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente. {

EM ESTE PROGRAMA.
TA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES,
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TlalOI "ul&?agos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualguier tipo vy
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sl o ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularén sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorlzaudn de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra demgnada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva eI derecho a reclamar los trabajos faltantes mal ejecutados o pagos realizados en
€XCeso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el Jmporte que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de servicios realizados en las

‘fechas que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de trabajos ejecutados, con intervalos no

mayores de un mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
trémite, abonando a “El Contratista” el importe qué resuite de aplicar los precios unitarios a las cantidades del
servicio contratado £

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si exlsten conceptos a precios unitarios estlpulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se tratan, "“El Municiplo" estara facultado para |ndtcar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a
realizarlos conforme a dIChOS precms

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
det\armlnar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obhgara a ejecutar los trabajos conforme a
d|chos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”

resolvera en un plazo de 5 (cunco) dias hébiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera *
como negada. -

D) La autorlzacmn de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicard la ampliacion
automatica del techo flnanr:lero su- autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados. A

EN ESTE PROGRAMA.
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“El Contratista” tendra un plazo.de 30 (treinta) dfas naturales posteriores a la dltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualguier concepto extraordinario requerido para la
terminacion del servicio y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de Ios mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presento la pdliza de fianza nimero 1187-02228-1 (uno, uno, ocho, siete, guién, cero, dos, dos,
dos, ocho guién, uno) de fecha 23 (veintitrés) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete) por la cantidad de. |
$407,143.08 (cuatrocientos siete mil ciento cuarenta y tres pesos 08/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del
importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta,
S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta a favor de la Tesorerfa Municipal y/o rnumcipio de Tlajomulco de Zuﬁlga
Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la rnanifestacuén expresa y por escrito de
“El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos ios recursos legales o jUICIOS que se interpongan |
por parte de “El Contratista” o "El Munlclpio" hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutorlada por i
autoridad competente, y . |

D).- Que la aflanzadora acepte expresamente someterse a los procednmmntos de ejecucion previstos en .los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad -
de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que. prevé el articulo 283 del mismo’
ordenamiento legal, con motivo d;lzﬁgo extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida.

% . 3 ‘ } . i
En caso de otorgamiento de /pé’wrrogas e} e'speras a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al' plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. :

'

Cuando al realizarzié finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en fopfma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.

“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas
las garantias,/a partir de la fecha en que se haya notlflcado,a “El Contratlsta” la resoluciéon de la rescisién |
adn‘nmstrat; a del contrato.

f i ‘
De Vlclos/ Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obllgaudnes derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por
ciento del importe de los trabajos realinente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, . i
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a |a fecha del acta recepcion del servicio, ‘
/ “El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 (qumce) dias
iores al cump[rmlento del plazo de garantia.

‘\: i)
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Si el informe es favorable, “El Municipio” proceders a la devolucidn o cancelacién de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

@ wovtlajomuleo g
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_garantias constituidas conforme a esta ley.
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Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucidn del servicio y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas

a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continta encargado de la conservacion del servicio.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las

“

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

" Octava.- Aluste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de servicio ‘ocurren circunstancias o

g
4

4%
‘.‘ Matenal reciclack

~

acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecéran fijos hasta la terminacién de los trabajos‘. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando porcentaje de indirectos-y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su
aplicacion serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable
a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y
ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de servicios en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del
costo directo de los servicios, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones. .

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellos servicios o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
servicios o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“El Contratista” presente documentacuon justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda.a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte ‘de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mdas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto del servicio faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

EN ESTE PROGRAMA. !
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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Novena.- Representante del Contratista.-Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberad ser especialista en la materia, :
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacjé‘n la podra revocar a su criterio, el representante de |
“El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para

aceptar y objetar las observaciones de servicio que se formulen y en géneral para actuar a nombre y por cuenta:

de “El Contratista”. j ‘

Décima.- Obligaciones ‘Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el dnico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, \
derivado, de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y ‘seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten i
en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualguier responsabilidad derivada de

este caso.,

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, ‘
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del 5
presente contrato. |

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”: -

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el (nico responsable de los dafios y perjuicios que.con motivo de la obra

se causen a "EI Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por mobservancra de las 1

disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las teyes y reglamentos aplicables. ;
Subcontratos - “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral Ia
ejecucién total o parciat de la obra, salvo autorizacién expresa previa y: por escrito por parte de “El Municipio” vy~
en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecuclén de una parte de
la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo gue
incluyan su instalacién, deber4 solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” '
acompafando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguiré siendo responsable de
la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en‘ningu_no de los derechos de aguel.

Reparacuones~ Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o '
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordénaré su reparacion o reposicion inmediata con las |
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho ey
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o |
total de |las obras contratadas en tante no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para |
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los matériales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicidn o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Pro ores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relgtivos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificaflas a través de la residencia en tanto no |
-sepnygclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresg. 3

ESTE[PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA P
EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

1IBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS |
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Segurldad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
,cualguier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y
conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que ‘se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su

recepcion, “ElMunicipio” ordenara su reparacidn o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su

cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida v aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsab_ilidad' en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construcci,énk'o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisidn.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
* tendran el derecho a superwsar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
' pertinentes.

Decima Cuarta.- De la Bitacora.- La bitécora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, canstituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los. medios
convencionales. ; _ ]

" Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de trabajo, asi como por atraso en el cumplimiento en la
fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

“Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los

trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente
pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos
efectlvamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién.ya citada en el parrafo anterior; se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en
las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO,
EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON aqcu RSOS PUBLICOS FEDERALES.
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IC= Inversidn contratada
|E= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorlzada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademads de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por
atraso en la entrega fisica del servicio que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminado el servicio, dicha sancidn se calculard segtin la siguiente férmula:

Sanci6n por atraso en la entrega del servicio: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacudn autorizada
FTR= Fecha de terminacién real del servicio.

FTA= Fecha de terminaci6n-autorizada del servicio.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito del

servicio a la Direccion General de Obras Piblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de

terminacién. En caso contrario ‘serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion

tardia de finiquitos calisa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el rigsgg de la cancelacion de los
. FECUrsO0s para pago. -

Para determinar la aplicacign de las sanciones estipuladas no se tomaran en.cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerzamayor. o por cualquier otra causa, que a juimo de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podré exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez |a prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo méaximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de los servicios a la Direccidn -
General de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por
escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y
cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario
de trabajo.. ° {

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autonzado en todo tiempo la facultad y sin ninguna

responsabllldad de ampliar, reduclr o modificar la realizacién del servicio objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de los servicios se advierte por las partes la necesidad de efectuar édecuaciones

a los alcances y/o términos de referencia, con el objeto de ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o
bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a -
“El Municipio”, guien en atencién a los razonamientos vy justificaciones expuestas a los planos proyectos,
relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin
perjuicio de la facultad que le ‘asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar,
mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a
tratista” quién estard obligado a su ejecucidon y observancia, por lo que se suscribird un convenio
ificatorio en el gue se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por
% (veinticinco por ciento) por una sola vez del Importe del contrato, debiendo obtener "El Contratista”
tias y fianzas especificas.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POL[TICO DA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS r
EN ESTE PROGRAMA,

TA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERAI.ES
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Tl lee
a'omu Qmodificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
: convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
@ wtlajormulca s objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
poercentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El’ Contratasta" y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
.contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a las
estnmacnonES en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn indepefndientes a las modificaciones 'al monto,

- debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un

solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de
1 | Wi, pago. '
El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas, que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o -adicionales, segun sea el caso, considerdndose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. ) ¥ '
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

‘Décim.a Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podrd suspender con causa justificada temporal o

- definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad’ alguna /

para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 /
(cinco) dias hébiles de anticipacidn; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informarad a

“El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificard por el plazo
correspondiente,

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrirda a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y Bastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar producuend

Cuando la suspensién derive un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad _para
“El Contratista” o “El Municipjo” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la-susp
las fechas de inicio y terminadgidn.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USQ PARA FINES DISTINTOS A L
EN ESTE PROGRAMA.,

ESTABLECIDOS
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Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision eperard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las mismas; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo; sera necesario que acuda
ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de |a fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en servicio o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicidn correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en el

servicio y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que‘

no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar.gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn, en los casos-de mora para el pago decréditos fiscales,

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesu:lad
de declaracion judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

1.-Si “El Contratista” no inicia o no termina los servicios objeto de este contrato en la fecha sefalada.

2.- Si suspende injustificadamente los servicios o se niega a reparar o reponer alguna parte de éllas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justlflCBdO, no acgta las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”. .

5.-Si se declara en quiebra o suspension de pagos o_si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato
o por la falta de pago de salarios, prestaciones souales, sindicalesy laborales de cualquier indole.

6.-Si subcontrata o cede la tatalidad 0 parte de los servicios objeto de este contrato o !os derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento’de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las i‘nstitucione's oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los servicios.

8.-5i reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el

cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

‘

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance del servicio.
10.- En general, por cualguier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas. ;

&

Paga por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obfigadb a pagar por
dncepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra sera jaicio de “El Municipio”, hasta el monto

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA'PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
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Tlalomumgna Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminadob

(.SD ' 4 AN
& wen

tlajomulco gt

annupadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o

“iparcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por

resolucidn de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidon de los
trabajos, pagando a“"El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,

debiendo “El-Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con’ las mismas y su Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

“El Contratista”.queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacidn anticipada del contrato, la docufmentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

; Vigémma. Recepcién de Obra.- “El Mumcupm recibira’ Ios servicios objeto de este contrato hasta que sean

’.' taterial recicl

terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se I:qmdara a “El Contratista” lo
EJecutado : ; 2

B) Cuando de comin acuerdo “El Municipio” -y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidardn en la forma que las partes

convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la

~_recepcién parcial quedar3 a juicio de éste'y quuidaré el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autortdad jurisdiccional declare rescmdlendo eI contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por
la resolucidn respectiva. .

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién del servicio y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluido el
servicio.

L]

Al término del servicio se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada al servicio.
La recepcton parcial o total de los servicios y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER P IDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USQ PARA FINES DISTINTOS A L
EN ESTE PROGRAMA. E I
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésimé Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente; los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su fepresentante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comumcara erresultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como mmlmo los requisitos que se indican en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacwnados con las mismas.

El finiguito debera ser elaborado por “El Municipio” y El “Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segn la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto -
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de Ias
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o blen “El Contratista” no acuda con "EI Mumcmlo"
para su elaboracién en el término sefalado en el parrafo anterior, “gl Munic:pio" procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un‘término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito'a “El Contratista” quién’
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho coiresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestién, se daréd por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “g) Munlciplo” debers liquidarlos déntro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de-cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que serd igual a |la establecida por la Ley de Ing're:‘os'de'la Federacion en los casos de prérroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la‘ fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre \iigc_antes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley. '

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dfas naturales siguientes a la firma del

finiguito, el documento donde éstejconste se podrd usar como acta administrativa que dé por extingﬁidos los

de}echos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar (nicamente
anifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se

ndran por terminados los derechos y obligaciones que geplera este contrato, sin derecho a ulterior

ecjamacion, Al no'ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que

# por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio’/ y “El Contratista” en este contrato.

TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO'A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QYUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
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Deduccién de Adeudos.- Si al recabirse los servicios y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran

i - deductivas o cualquier otra obligacidn o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el

Qs 3283440 importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
@ wwtlajomuleo s SUficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no Se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo al
servicio serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”. '

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.-“El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo jntegran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
dé.’Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas, asi como las disposiciones administrativas que le.sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento

para que de las estimaciones gue se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar) del importe de

cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de
" inspeccién, control y vigilancia. ‘

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros. “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudleran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/p *
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que' le
dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticidon y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

\

B) El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las dlhgenaas necesarias requeridas, a fin de /
emitir una solucién que dé término al prob!ema planteado

_' C) El titular de la Direccidén Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el
que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunidn convocada, se harad del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la
soluciéon adoptada y se levantard acta administrativa en la que harén constar los acuerdos tomados, debiendo
anotar los mismos en la bitacora. -

Vigésima Quinta.- Nacionalldad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion d
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derjwados de
este contrato, 73

/

LOS ESTABLECIDOS

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER ARTEDO F'DLiTICD QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
EN ESTE PROGRAMA. v

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
’.8 Matenial reci ladn i
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Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de |a obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas gue lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su-Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado con las Mismas, para la interpretacidn, . ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aquil

Secretario

Apdderado Legal
Consorcio Con;tructor Vialvula, S.A de C.V.

'CCV 120524 149 . k :
il e
Lic. Julian Edrique Cerda Jiménez

Director general Juridico

Director de Licitacién y Normatlvidad

—_—

Lic. Alicia V. hteno

Jefe de Licitakion y Contratacion

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica # precios unitarios por
tiempo determinado nimero DGOP- AP-FED-PD-CI-164 -17, de fecha 24 (veinticuatro) de noviembre del'2017
(dos mil diecisiete).

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTID® POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DIST!NTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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