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forma, se considero que “El Contratista” contara con la capacidad economica, técnica y administrativa

: a ‘ AN 5. Tiene su domicilio en la finca marcada con el ndmero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera

- Munlmpal C.P. 45640, en Tlajomulco de Zdhiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen la
_ notificaciones, aun las de carécter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no senale {p
_escrito otro ?ﬁ]ﬁto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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. Contrato de obra publica a precnos unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Ibarra Tapia, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Constructora Alta, 5.A. de C.V.,,
representada por el C. Miguel Tapia Cervantes, en su cardcter de Administrador General Unico, a quien en
lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para
contratar y obhgarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115

fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 'y 3 de la Ley. del Gobierno y Ia Administracion Piblica Municipal del
Estado de Jalisco; los articulas 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccidn X y XlIl, articulo 53 fraccion XIll, XV, XX, XXXIV'y
XXXVIIl del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los
ordenamuentos mencionados con antelac:on - i

I 2 Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion II, 105 parrafo segundoy 176 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, dan coma resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es el
concurso por invitacién de la obra denominada “pavimentacion de la calle Puente el Palomar, en la
localidad de la Tijera, Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-
MUN-RP-CI-005-16, financiado a traves del Fondo Municipal, ejercicio fiscal 2016.

1.3.- Que la presente asignacion, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por “E}
Contratista” para la ejecucion de la obra, representé la obtencion de las mejores condiciones de
‘contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas la propuesta reunio
las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion. satisfactoria del la
obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual

b congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el.padrén de contratistgs d
‘este Municipio.

‘rcioL que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

'—\.,_&_

1.4.- Para cubrir las erogacxones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y
autorlzo la hberaaon del Recurso Mumc:pai
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. sels},. coloma Obrera Centro Guadala;ara, .iallsco, (=4 44140,. lo que- [
¥ Méxlco S.AB. de C V., mlsmo que sefiala para QUe se'le practhuan _,s nptiF caqnones aun Ias de caracter
personal las quesumrén sus efectos Iegales m:entras no senaTe po €
:‘y efectos de este contrato- _ ;
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que
se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion .4, de acuerdo con los actos
relativos al procedimiento de contratacion de concurso por invitacion, de conformidad con lo establecido en
los articulos 104 fraccion Il, 105 parrafo segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra
Piblica del EStado de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, para tal efecto se comunico a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones
bajo las cua[es se llevardn a cabo y en escrito de fecha 13 (trece) dej ju_nm de 2016 (dos mil dieciséis), “El
antratnsta presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por fo que "EL Mumcupm hizo saber su
resolucuénl, a “El Contratista” el dia 20 (veinte) de junio de 2016 (dos mil dieclséls); en el que se adjudico
este contrato para la reahzacnon delos trabajos objeto del mismo. R

|l=.,- ‘.'EI Contratlsta" dec!ara:— :

de 1999 (mal novec-entos noventa y nueve}, otorgada antg

"Mamel Rabago, Notanb Publlco nimero 12 (doce} del municipio de ZapOpan,. Jalrsgp, mscnta en el Reglstro.,
Publico de la Prop:edad y de Comercio bajo la mscrlpmén numero 463 464 (cuatrocrentos sesenta y tres,

gulon’ cuatrocientos sesenta y cuatro) del Tomo 707 (setecientos SIete) del Lrbru Primero de Registro de
Comercno Agrego con nimero 21 {veintiuno) al apéndice 30?8 (tres mil setenta ¥ ocho) de fecha 09 (nueve},
de Julio de 1999 (mil novecientos noventa y nueve). & :

11,2.- EI.C. Mlguel Tapla Cervantes, quién se identifica con creder\tial para votar niimero IDME)(1384445239'

(letra “1” letra “D” letra “M” lefra “E” letra "X” uno, tres, ocho, cuatro, cuatro cuatro, seis, dos, tres, nueve ),

acredita su caracter de ‘Administrador General Unico, con el testnmomu de la escritura pubhca ndmero 2672

{dos mil seiscientos setenta y dos) de fecha 27 (veuntwlete) de Febrerd de 1999 (mil novecientos noventa y -.V A

nueve), otorgada ante Ia fe del Lic. Oscar Maciel Rabago, Notario Pubhcc nimero 12,(doce) del municipio de
Zapopan, lalisco,-inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio. bajo la inscripcion ndmero
463 — 464 (cuatrocientos sesenta y tres, guion, cuatrocientos sesenta y tuatro} del  Tomo 707 (setecientos
siete) del Libre Primero de Registro de Comercio, ‘Agrego con ndmero 21 (Vemtluno) al apéndice 3078 (tres
mil setenta y ocho) de fecha 09 (nueve) de Julio de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), mandato que a

la fecha no le ha sndo limitado nr revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad

ll.?. Qu ﬁene capacidad juridtca para contratar y retne las condi’cuones tecmcas y economicas para
: oblfgarse a la ejecucion de ios trabajos objeto de este contrato ; :

I1.4.- Tiene establecldo su dom:c:lio en General San Mart{n numero 208 B—S (dostientos ocho letra "B" gu:c'm
edfta con rec1bo de Telefonos de
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: |-' .
Tla]l]ml.lh:Qs- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y3
que contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-
&, 2285 200 Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes
@ ‘_-,_-_»_“-;t]ajcmuku_gqb,‘r:lm integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicahdo los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de
precios de la obra motivo del presente contrato. o : - )

Asf mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El
Municipio” ¢ “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato. :

~ I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
: i materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 13
(trece) de junio de 2016 (dos mil dieciséis). ; '

" En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 175, 177 y 190 de la Ley de Obra Pl_]blica'del k
Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas
aplicables.

~

lil.- “Ambas Partes” declaran:

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presenfé contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

lI.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra. e

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes':

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El COn;ratista"’ y este se obliga a ejecutar la
qua consistente en: “Pavimentacion de la calle Puente el Palomar, en la localidad de la Tijera, Tlajomyfca’
de Zifiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo st responsabj
direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa
d_e ejecucion de los ‘trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptps:
Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente 'y forman parte integrante del misnjo.

. Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la canti

1z -5 .- $2'558,837.54 (dos millones quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y siete pesos 54/100 M. T

" rqﬁé;s $409_,-¢T_1‘4f507€1rarr6aento‘s nueve mil cuatrocientosscatorce pesos 00/100 M.N.) c'le'l,V.A., para un
importe total de $2'968,251.54 (dos millones novecientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y un

._ pesos 54/10 'N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las par_tes ponles

que si “El [Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del p

L indéper]d; ntemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera obsetv

_ las especificaciones que la Direccién General de Obras Pdblicas senale.’ : 5 i

.’-‘77‘. i ; . 7 1 1 J . - i %’
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliza a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 92 (noventa y dos) dias naturales, deserd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01

(uno) de julio de 2016 (dos mil dieciséis), y a concluirda el dia 30 (treinta) de septiembre de 2016 (dos mil.

dieciséis), conforme al calendario de obra ‘entregado para la realizacion de Ia obra.

La ejecucion de Ics trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecycion de los trabajos, pactado en este contrato.

" Cuarta.- Dlspombtlldad de. Dictémenes, Licenmas, Permlsos, Derechos de Bancos de Material y del

Inmueble.- - “El Mumcip!o” cuando sea ‘el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y
obtener de ias%_yutondades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
matenales, asi. como la propledad 0 los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion

de mmuebles sobre Ios cuales se e;ecutaran los trabajos, considerando la: evaluacion de lmpacto ambnental

b g

' desarrolla ui’bano y construccréri'que rijan eh el émblto Estatal y Municipal.

El mcumplimiento por parte de = 3 Munlcipto en la entrega oportuna clei o.de los mmueb!es en los que se-
llevaran a cabo los trabajos a gl Contratlsta prorrogaran en igual plazo la fecha crigmalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, dehlendo constar por escrito |a entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- "EI Municiplo otorgara por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por CIento) del -

valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $742,062.88 (setecientos cuarenta y dos
mil sesenta_ y dos pesos 88/100 M,N.)” incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construezién, inicio de los trabajos y adquisicion de materiales y demds insumos.

El lmporte del antlr.'lpo serd puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y. contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo

-para’ diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “El - Contratista” no entregue la

garantia de anticipo dentro de'los 15 {qumce) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
_ ﬁ jprocederé' el dnferimlento y, por lo tarte, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida

,,,,,

_EI antu:tp'c} ser{r amortlzado prcporcmnalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
e]ecutados que se formulen, el cual serd proporaonal al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en !a esttmacaon final. ¢

El atraso en Ia entrega'del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimieﬁto
para lo cual “El Contrat!sta debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando
a la misma, copla del tieposlto del anticipo otorgado, €n un p[azo maximo de 30 (tremta) dlas a partir de la

fecha de inicio est:pulqda en “este contrato, en caso de que “El Contratista” no presente la sol1c1tud en el :

plazo estlpulado no tendré derech;o a que se le autorice =-I nuevo programa de obra.

Plazo para presantan do:umentacléri d'

f‘ rma de este contrato el atraso an el cumphmiento de este I'EQUISItO se consnderara como atraso lmputab!e

nticipo, “El Contratista”, ueue_un——plazempara presentar la :
ticipo.de 5 (cmco) dias hébiles contados a partlr de la fecha de -
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mUICOara garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero

2002462 (dos, cero, cero, dos, cuatro, seis, dos) de fecha 27 (veintisiete) de junio de 2016 (dos mil dieciseis),
por la cantidad de $742,062:88 (setecientos cuarenta y dos mil sesenta y dos pesos 88/100 M.N.), que
garantiza la_ totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco.

. Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

-1

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el

- programa, se apegaran a la formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de
. trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como

maximo, las cuales serag;gresentadas por “El Contratista” a'la residencia de obra, acompanada de [a
documentacion soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha.de corte

| para el pago de: Ias estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volumenes

Y en su caso autonzar la estlmacron correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estlmacmn

La res:denc:a de obra cuenta .con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a. la
presentacion de las esumacrones para realizar su revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias
naturales, contados a partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

e

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mds los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley
de Ingresos de la Federacion; en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por. los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”. ‘

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El
Municipio”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la
bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos
realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse,

Presentaclon de Estlmacxones. “EI Contratlsta” remblra como pago total por la ejecucion satlsfactona de

tramite, abonando a ”EI Contratlsta" el importe que resulte de aphcar los precios unitarios a las ca
S de obra contratada SEetes

trabajos que no esten cpmprendqdos en eI proy,ecto y programa se consideran en la s:gmente formasz,

Si existen conceptos a precnos unltarios estlpulados en el contrato que sean aphcab[es a los trabajos de gue
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B) Si para estos trabajos no existieren conceptos'a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible, precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nueves con intervencion de “El Contratista” 'y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

~
-

€} Sino fuera posible determinar los nuevos precnos unltanos en ]a«forma establecuda en el parrafo anterior, “El
Contratista” a requerimiento de “El Munic:pin LY dentro del plazu que este sefale someterd a su
consideracion los nuevos precios umtano; acomp,aﬁados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacion de estes precxos, r_é‘, _ejgjjgan el mismo criterio. de. costos y rend;mlentos de
insumos que se hub:ese seguido para lg determi aclé n de los precios unltanos establecudos en este contrato,
“El Municipio” resolverd en un pla e 55 {cfhtdj-'dfas hablles en caso de que no dé contestacién a la

solicitud, se entenderd como negada. / 3 & i

D) La autorizacion de los conceptos no prewstos en eI catélogo de conceptos no lmpllpara la. amphacuon
automdtica del techo financiero, su autonzamon procedera SIempre Y cuaﬁdo "Ei Mumcnpm cuente con los
recursos financieros autonzados By Wbl ity

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (trelnta) dl’as na__urales posteriores a.la .ultlma fecha de terminacion
autorizada, para solicitar Ia : autonzacnon de pago de cualqmer concepto extraordmar:o requendo para la
terminacion de la obra y que haya. sido’ SOIICltadO por “El Munimpw" en el en endcdo que, despues de
vencido el plazo sin haberse solicitado, no tencfra “El Contratisa" derecho al pagu de los mismos.

Séptima.- Garantias: :

Para garantizar la correcta inversién del anttcipo, “El Contratista presenté la pohza de fianza numero [\]\
2002462 (dos, cero, cero, dos, cuatro, seis, dos) de fecha 27 {vaintlsrete} de junio de 2016 (dos mil dieciséis),

por la cantidad de $742,062.88 (setecientos cuafenta y dos mil sesenta y dos pesos 88/100 M.N.), que
garantiza la totalidad del anticipo concedido, mciuye el rmpuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se Iiberaré,qua‘ndo se hayalamo;ti,zad'o ,tdtal.mente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas v cada una de las obhgacmnes derlvadas del presente contrato “EI
Contratista” presentd la pdliza de fi: ianza mimero 2002468 (do o, cero,,dos cuatro, seis, ‘ocho) de fecha
27 (veintisiete) de junio de 2016, (dos mtl drecusels}, por. la cantldad de $296 25.15 (doscxentos noventa y
seis mil ochocientos veinticinco pesos 15]100 M.N.), por ¢ el 10% {diez p’or c1entoj de mporte de los trabajos
contratados, incluye el lmpuesto al valor agregado, _otorgada por la afi anzadora Sof imex S.A.,.a favor de Ia
Tesorerfa Municipal y/o munrclplo de. Tlajomufco de Zuﬁlga, Jallsco. :

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes eh lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estlpulaciones contemdas en el contratoA :
_\HM_ B

B).- Que para liberar la f' ianza sera requ;s;to mdispensable la mamfés’.tztmn-expresa"rm de “El
Munlclpio - 1 _ I e A g

C).- Que la fianza estara wgente durante la tramstacson de todos'los TBCUrsos 1eggles o juicios que se
rnterpongan por parte de Ccntratista" o “El Municipio”, hasta que se dicte resoluc:on o sentencia
e} cutonada por autoridad c__ petente,y ‘ '

: égmasde 17._| :
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TlajomUICQ} Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedrmnentos de ejecucion previstos en el
articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atn para el caso de
que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamuento legal, con motivo del

8 5 400 pago extempordneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

@ vwwtlajomulco gobimx
En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de
convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la
modificacion de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad
~ de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del
.~ finiquito. “El Municipio” debera liberar 1a fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a
hacer efectivas las garantias, a partir de |a fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de

la rescusmn administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuniga,
Jalisco, la cual estard vigente por un ano contado a partir del dia snguvente a la fecha del acta recepcion de la
obra.

“El Municipio” | debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince)'dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y
no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacién de la obra.

' Quedan a salvo los derechos de los entes ptblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades np cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstanci
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista/dolo
culpa, negligencia'o meptttud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los/costgs
‘delos trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revisados por lag parges.

Los precsos del contrato permanecerén fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicarg a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos .y utilidad original durante el ejercicio del corjtrat
- para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir
: no imputable a-“El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimi
m ' para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo s:gunente

‘ " En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total
. costo direcfo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos efi.

que interyiene en dichas proporciones.
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En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual
deberd agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas ‘contengan conceptos de trabajo
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para
cada grupo de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se
requerira que “El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de
ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a
solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en
que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de |a obra faltante del total conforme al programa de e;ecumon  pactada, o en
su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”.con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especifi icaciones 'Y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Cnntratlsta" Ias modlﬂcacuones se consideran incorporadas
al texto dei contrato y seran obligatorias para ambas partes. i

”EI Contratista por nmgun motivo procederé ala ejecuczén de los trabajos que no estén contemplados en ei
; catafpgo de conceptus, hasta en tanto se autoricen las modrf‘ cacmne _y se aSIenten en la bltacora.

"".'Novena. Regresentante del Contratista.- Por su parté ”ErContratlsta se obhga a tener en el Iugar de los
or trabajos antlclpadamente aun profeslonal que lo represente, el cual Hebera ser espeaalista en la materia,
de “EI Ccmtratista debera estar facultado para elecutar los trabajos a@ que se ref' ere este contrato, asi como
para aceptar v ometar las observaciones de obra que se fqrmulen y en general para actuar a nombre 'Y por
cuenta de “El Contratista”.

~ Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El. Contratista” como empfesano Y patrén sera el nico

responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las. dwersas instituciones y orgamsmos publicos,
derivado de las d:sposnc:ones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo ¥ ‘seguridad social, “El
Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamac;ones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacion con-los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a
cualqu:er reclamacién provenlente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualqmer responsabilidad
derivada de este caso.

- Décima Prlmera Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para e! cumplrmlento del presente contrato *El
Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado | para la e;ecuc:on de los trabajos objeto del
presente contrato ;

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Cuntratista":-'

- Danos a Terceros. “'EI Contratista” sera el tinico responsable de Ios danos y perjuicios que con motwo de la

_ obra se causen a “El Municipio” 0 a terceros, por no ajustal‘se alo estipulado en el contrato, 'por
lnobsewanaa de Ias disposiciones dadas por esta o por las wolac:ones alas Ieyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecuaén total o parcial de la obra, salvo autorizacmn expresa previa y por escrito por parte de “El
Municipio™ y en el supuesto de que “EI Contratista requiera subcontratard a otra empresa para la
e;ecucidn de una parte de la’ obra mencnonada o respecto de trabajos especnahzadns de misma obra o
adqu:era materlales (o) équlpo que’ mcluyqn su instalacion, deberd solicitarlo por escrito con 15 lqumce) dias
de anticipacion a “El Municipio” acompafiando la documentacnon correspondiente, en estos casos “El

ntratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras sin que el tercero quede subrogado en

inguno de Tos derechos de aque!

; _'z:‘ j?'égili_’a':_s-"de) 17
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N J
Tlajomul
Reparaciones.- Cuando |as obras n
- : -
G onforme? a las instrucciones de “E| Municipio”
%o 3385 440 obras adicionales que resulten nec i
s : dere ibucid
® i s it 2 ;::o”de retribucion alguna; en este caso “El Municipio”
: : ici
estgs on p'arCIal o total de las obras contratadas en tanfm
€a motivo para ampliar el plazo sefalado p i

' “El Contratista” s :
e . n' ratista” sin que tenga
l0 estima necesario, podra ordenar la

% . ”se leven a cabo dichos trabajos, y sin
a terminacion de las obras : i

Calidad de lo i

e matz?d?tenales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la i
adquisicié i b3 qu_e vayan a usar en la ejecucién de la ob g
adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista” 13,

S peccion y pruebas necesarias de
ya sea en el lugar de esta o en los lugares de

Proveedores y Pr
estador : e ;
i e e R _ii rc;e l:erwc:qs.- “El Contratista” se compromete al pago de ';0’5 :
e P i ac!'-r ds causas de incumplimiento presentadas y justificada matc?naies g
: aradas por este, serd causa de situacion de mora de | S a través de la
: de la empresa.

~ Seguridad de fa Obra.- “El Contratista” <e obfi P
s ejecutara:si:sze obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros
- Zambe N reqUieran,para evir a'su CfJSta los anuncios, avisos, senales y medidas preventivas y
- i : a_r 0s nesgos- .que se corran por los trabajos que se realizan, de
! ra sufragada la responsabilidad por “El Contratista”. ;

Es obligacién de “El Contratista” e '
ratista” el stmijnistro 5 : ;

ol ¥ colocacion del rotulo de ob
indire . s =~ N ( 0 dae 0Dra, con cargo. a sus
s ca;t,ozy Fonform_e a los lu:eamnen_to_s senalados por “El Municipio” mismos qué.'se descriEen S f:;‘::

e e incumplimiento “El Municipio” lo proporennars y su costo sera descontado del ]
estimaciones. : o ; ~ tado del pago de sus

= i \ ~

Vi Oeues. Cundo pteciendsprects o viisd b et o i s et de
IO denara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista”
por su cuentay sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos /7
ern plazo de 10 (diez) dias hébiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fia torgada para tal efectq
Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta% racibida y aprob:l.ria, exime a
e “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
5 —wmg_r]gfp por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, SEL
Municipio™ padrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efeetiva la flanza otorgada para tal efecto. . ' '
fecto designe,

_ Décima Tercera. — Supervision.- “E| Municipto®a través de los representantes que para el e ”
s objeto de este contrato asi como los materiale

tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obra
o en Iqs_Juga;es-de—udqumcmnE"v observaciones

que en ella se empleen ya sed en el sitio de esta
estime pertinentes relacionadas con su ej ion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones gy

consideren pertinentes.

" =
L S

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comu
" electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
' registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

' . El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracion,
‘ ~ convencionales. :
an por atra

‘ Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicar
das en el programa de obra, asi como. por atraso en €

en el cumplimiento de las fechas estableci _
‘ cumi’)lir7 ento en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

control y seguimiento se hard por los medi

e : pagina 9 de 1
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! Pena por Incumplnmiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa‘y los

-trabajos efectivarnente ejecutados. ;
. ’ »

consecuencaa de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de l0s
"e or de Io que debia realizarse y sea por causas |mputab|es a “El Contratista”, “El Mumclplo
'retencibnes ecunémwas a las estimacaones que se encuentren ‘en proceso en |as-_ :

ge tﬁerminen los atrasos en baseala sugu iente formula-

o sr;l obhga ;ﬁgesenthr la documentauon completa de ﬁmqulto
man, ssi:; {l,caf‘ ms tardar 30 (treinta] dias naturales a la fecha
o considerado en estado de mora pars‘nuevos contratos ta Y

_ gos causa grave perjuicio al cierre
,FSOS para pago de E}BFCIcro Y se corre el nesgo de la

‘  por escnto en un _Iaz
n;..__ twa ¥ dentro del periodo de: eje HiT ma’"mﬂ ¥

si e::a g;azo de 5 (cmcc) dias habrles pa a;
: ] o ocurre en ese

% ndo mb ya s'do ese perfodo se tendr
e pr ntada extemporanea una vez autanzada

e 3 (t res}
lgm de !a obraala Direccidn
o5 q;w ar. .icitud En
por aceptada Ia sqlicatud A
la prdrroga deberé ad uarse

. en todo tlempo la facul

| amphar, reducir o r modtf‘ 1 gu
s ! icar I: : ;
"EI Contratista” a realnzaccon de la obra objeto de este contrato da d‘é a%’nso
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‘ -
- .
Tlﬂ]Ol’ﬂUlCO. durante el curso de ejecucion de obra se advierte pbr las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al

Q.b 5485 44

@ wawtlajomulcoob mx

_este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos

‘deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este co

proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en
la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”,
quien en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos
o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos; tendra la opcidn de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estard obligado a su ejecucion y.observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El.convenio podrd ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo abtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas. : ¢ ; e

Si las MOdiﬁ'caciones.exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran

. celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos. que deberan ser suscritos bajo la *

responsabilidad de]: servidor publico que haya firmada el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas

“modificaciones no podrin de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y

caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. '

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o

monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion

del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, -

la comparacién se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El. =,
Municipio” deberdn  revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la ,7
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten,

se aplicardn a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para

efectos de pago.

t

El residente ‘de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen g
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segtn sea el caso, considerdndose estos parte

/

establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos concey 192

debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener.un control y sgguimiento adecuado.
Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temp(.)fal o}
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin respon.sablhd?d
alguna para “El Municipio”, en cualquier estado en:que se encuentre, dando aviso por ESCI’ItO-E.l ‘E,I
Contratigté” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio

4

informara a “El Contratista” la duracién aproximada de Ia suspension y el programa se modificara por
plazo correspondiente. ] :

cubriéndosele a “El Contratista”, previa
cio de confiar y cuantificar los danos y
ble por la obra ejecutada.

Cuando la stspensién sea definitiva serd rescindido el contrato
estimacign el importe de la obra que haya realizado; sin perjui
perjuicis que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsa
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Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado:se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” el impcrte de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados vy se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos |=gales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
SUSpension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipic” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de mcumpl;muento, al respecto aceptan gue cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operaré de' pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco; si es “El Contratlsta q__len,decfd escindquo seré necesano que acuda ante los
tribunales competentes ‘ ’

En el caso de saldo por amortnzar, se ein :eggaré aT' El Municiplo" en un plazo no mavor de 15 (qumce} dias
hablles, contados a partif de la fecha que le se omumcada Ia resc:s:{m a “Ei Contratlsta , para lo cual se
le reconoceran los’ materuaies que t_.nga' " bra o en proceso de adqu:sncldn debidamente- comprobados
mediante la exhibicion correspondtente, conformé a los datos bés:cos de precios, considerando los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescesrén, snempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utilizarse en la obra y “El cgntratista” se comprometa por escnto a entregarios en el sitio de los trabajos, en
el caso de que no reintegre el saldo por amortuzar, (ijeré pagar gastos financieros confoﬁne a una tasa que
sera igual a la establecida por la Léy de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mara para el pago de
créditos fiscales. ‘

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a contihuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en fa fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hub:ere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Munidplo 1

5

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin. motwo justn‘“ cado, no acata Ias ordenes
dadas por escrito por “El Mumcipio W

4.-Sinoda cumphmnento al programa de trabajma juldD de "EI Mummplo".

5.- 5i se declara en qmebra 0 susperision de pagos'o si hace' ces:on de bienes en forma que afecte a este
contrata, o por la falta de pago de salarios, prestamones socrales sindicales v laborales de cualquier indole.

-~ Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o} Ios derechos derivados

, del mismo, sin el consentimiento de “El Munlcfpm 5

7.- Si “El Contratista” no da a “El. Mumc:pio ya Ias mstntuclones oflciales que tengan facultad de intervenir,_
las facnhdades y datos necesarios para inspeccmn, vigafanc:ta supervismn de las matenales traba jos y obras

8.- Si reduce su capn‘al social y contable en forma notable que a Ju:cio de “El Muniuplo no garantuce el
cumplfmlento de las obligaciones de este contrato -

9./Cuando “El antr'atistaf’ acumu e un 25?_6,{veintlcih'co por ciento) de atraso.en el avance de la obra.
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contrat:sta” similar a las antes expresadas.

Q. 263 4400 Pago por Rescision.- Si “El Mimicipio" opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por
) etajomataat concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
: monto de la garantia otorgada.

" Décima Novena.- Terminacion Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motive de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre
y cuando sean razonables, estén debidamente: comprobados y se’ relaaonen directamente con el presente
contrato. ;

En cualquier caso de terminacion antlupada se deberén realizar las anotaciones pertmentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pudblicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Corit_ratista" por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse éargo del inmueble y de las instalaciones /7
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El
Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El' Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

i ; S fcy -_Alfdarsé por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las-obras objeto de este contrato hasta que s
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificacighes
convenidas y demas estipulaciones 'de este cantrato, mediante un acta de recepcion, segL'm lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalldad de la obra, las partes de Ios trabajos ejecutados se ajuste
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “g| ‘Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista
ejecutado.

B) Cuando de comtin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado,
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras, que se reciban se liquidaran en la forma que las part
convengan, conforme a Io establecido en este cOntrato

h - C_) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
- recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir. .

D) Cuando autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
* la resojlucion respectiva. :
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“El Contratista” avisara por escrito a “El Munici_pio" la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en'un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida
la obra. ; '

Al término de la obra se levantaré acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra.
La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse po-concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“Fl Contratista" declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de

==t

contrato.que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién
- por recibir anttc:po ‘tarde, prorrogas, conceptos e}{traordmarlos, modificaciones al proyecto, -a la
espec:ﬁcacugn et?;, no tendran ualtdez si no cuenta con sollcntud f," "EI Municiplo pr parte de "EI

ra d rminados parc:a{ o totalmente los
ntratlsta en asfe conirato se elaborara el

slu representante Iegal o su residente
de obra Ia fecha, el fugar y la hora en que se I[evaré a cabo ef fi nlquito ,"‘El Co‘ntraﬁsta tendra Ia obligacion
~de acudir al Ilamado que se le haga mediante oficio respectivo le n haeetlo se le comumcaré el resultado

demro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contadosa partrr désd‘ efmsaon

El documento en el que conste el ﬁmqmto deber4 reunir como minimo Ios requ:sm)s que se indican en la Ley:

de Obra Publica del Estado da Jahro

El finiquito debje'ré ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segtin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de [a
aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “EI
MUI'IICIPIO para su elaboracion en el término senalado en el pérrafo antenor, “El Mumcnplo procedera a
aborarlo, debién o comunicar por oficio su resultado a "El Contra itistz ” dentro de un término de 10 (diez)
dfas naturales sigu:entes ala fecha de su emisién; una
Contratista quner{ tendrd el término de 15 {quince!r; dfas naturatgs para afegar 1o que a su derecho
corresponda, si transcurrido este térmlno no realiza alguna gest!on, se daré por aceptado

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El thtratiﬁt'a", "EI' Municipio” debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El
Municipio” el importe de estos se deducira de las cantidades pend:enfes de cubrrr por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suﬁc:entes, 5681 exlgtré por oficio su reintegro, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a una | 1asa que serd igual a la establecida por |a Ley de !ngresos de Ia Federacion
en los casos de prérroga, para el pago de cfechtus f'scales dichos gastos empezaran a generars cuando las

partes tengan defi nido el rmporte a pagar y se calcularan sobre Ias cantndadés pagadas en exceso en cada-

caso, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determmadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a dtsposicién del Municipio en casa de no obtener reintegro, “El
Mun, lpio podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el
acty admmlstratwa que de por extmgwdos los derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El
Co tratista" en este contratc, la que deberd reunir como mfhih\o los reqm5|tos sefialados por ley.
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar

- lnicamente una manifestacion de-“El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo

tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente’ existiran
deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si
no fueren suficientes se hara efectiva Ia‘ﬂanza otorgada por estos conceptos por “El Cantratista”. ;

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por ¢onCepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

- Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
'estricta’mentg para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas
que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
E§tado'_de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras
Pblicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia:

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si
las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el probl'enia técnico y/
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que

dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.
El titular de Ia Direccion lJuridica de "EI Munlapro” dentro de un termmo de 10 {dlez) daas natur s

emmr una solucmn que dé término al problema pianteado ‘ -

———— i

El tituiar de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citard a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales SIgu:entes a aqu
en el que se haya emitido ésta.

: 1]
Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la
solucién adoptada y se levantard zcta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomad
oK - N
o anotar los mismos en la bitacora.
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Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a
las leyes mexicanas y canviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar {a proteccion de
ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados

de este contrato. :

Vigéslma Sexta; ‘Legislacién Aplicable, Interpretacién y_urisdh:cudn. Las partes se obligan a sujetarse
estnctamente parala ejecucmn de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de |as cldusulas que lo

-mtegra, asi como a Ios términos, lineamientos, procedimientos y requus;tos que establece I3 Ley de Obra
- Publica,del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la

Interpretacnén tjecucién y cumplimienta de las disposiciones agui contenidas. Las partes se someten a la

dsk '[nbunal de lo Administrativo del Estade de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su

ntgradas las partes de su alcance lo ratlﬁcan Y f' rma A

prese '_‘ias'MyﬁI_cibib: de
ﬂajomuﬁo défuﬁiga,f ﬁsco, el dia 27 (veintisiete) de junio de 2016 (dos mil PN

b ¥

“El Municipjo”

Lic. Carlos Jaramillo Gm

indico-Municipal /

| Director Generaf de Obras Pdblicas
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‘ “El Contratista”
Q. 32834900 : 2 1 AR /- : rakin 7 '
@ wantlajomulcogobimy \’ ¥ i &:—::T_.'"(“-:_ {i

C. Miguel Tapia Cervantes
Administrador General Unico
Constructora Alta, S.A. de C.V.
CAL 990302 HI8

“Testigos”

bl

/‘ Lic. Julian nrique Cetda liménes
Director General Juridico

% ,4? >
Lic! Alicia Equez Centeno
Jefe dT Licitacion y Contratacion A

g : i

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden: al contrato de obra ptblica a precios unitarios y
tiempo determinado nimero DGOP-CA-MUN-RP-CI-005-16, de fecha 27 (vemtlsaete) de j lemD de 2016 QOs
mil dieciséis). ;
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