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OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-FT-LP-023-16
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gomez, Lic. Eric Dariie_l Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
Ing. Gustavo Ramos Alcantar, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Encargado del Despacho de la Direccién General
de Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa
denominada Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A, DE C.V., representada por el C. Ing. Juan Carlos Arreola
Gutiérrez, en su caracter de'; Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El
_Cbntratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucion Politica’ de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del
Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién Vi, 3, 4, 39 fraccién X y X, articulo 53 fraccion Xill, XV, XX, XXXIV y
XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tiajomulco de Zuniga, Jalisco, y demads aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccion 1, 27 fraccién | y 30 fraccién | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para |
adjudicacion del contrato especifico, es [a Licitacion Publica de la obra denominada “Reencarpetamiento’de
la vialidad Av. Granada, en la localidad de Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zdniga, Jalisco.”, a |4 cual
se le asigna el numero de contrato DGOP-CA-FED-FT-LP-023-16, financiado a través de Recurso Federal
“Fondo para el Fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal”. Ejercicio fiscal 2016.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El
Contratista” para la ejecucién de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de
contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas la propuesta reunié las
condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de |a obra en
cuanto a menor costo y el empleo de materlales de mEJOI' calidad resnstenma y durabthdad de igual orma

con los trabajos a“ reallzar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratlstas d
Municipio.

“Condiciones qu

I.4.- Para cubrir Ias e,’ogamones que se derlven del presente ont ato, el Pleno del H. Ayuntamlento aprobo Y
autorizo la I, eracio de[ Recurso Federal. ; e

ESTE PR I RAMA ES PUBUCO AJENO A CUA!.QUIER PARTiDO POLI'HCO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
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1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el ndmero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera; en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zdhiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, atn las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que

se destma el presupuesto autonzado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos
relativos al orocedimiento de cpgt;atacu_on de Licitacién Pablica, de conformidad con lo establecido en'los
articulos 26 fraccion I, 27 fraccién Ly 30 fraccion | de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obrzs Publicas y Servicios Relacionados con las Mtsmas,
se comunlco 2 |l Cantratlsta" ia necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cua[es se
llevarén a cabnly en escrito de fecha 08 (ocho) de Julio de 2016 (dos mil aiéc:sé!s}, “El Contrattsta”
) esta para la ejecdc:on del mismo, por o que “El Municipio” hTzo saber su resoluczon a “El

para Ia realszaclén de fos irabajos ob;eto del mlsmo e
- ”_EI.Contratista'_’ declara:

I.1.- Es una persona moral dem:rninado Aquanova- Ingenien'a Ambiental, 5.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia
legal de la soaedad con el testimanio de |a Escritura Pubiica numero 4 369 (once mil trescientos sesenta y
" nueve) de fecha 18 (diez y ocho) de Junio del afio d= 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio
Alejandro Lopez Rivera, ‘Notario Publico numero 64 del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
Registro de Comercio bajo folio nimero 10422-1 de fecha del 17 de Jullo de 2001.

I1.2.- El C. Juan Carlos Arreola Gutiérrez quién se identifica con credenmal para votar No. 3048033305172,
acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura Publica numero
11,369 (once mil trescientos sésenta y nueve) de fecha 18 (diez y ocho) de llnio del afio de 2001, otorgada
ante la fe del Licenciado Sergia Alejandro Lépez Rivera, Notario Publico numero 64 del municipio de
' Guadalajara; Jalisco, inscrita en el Registro de Comercio bajo folio numero 10422-1 de fecha del 17 de Julio
de 2001, mandato que a la fecha no le ha side limitado n’ revacado, lo cual declara bajo protesta de decir
verdad.

.3.- Que tiene capacidad jundlca para contratar y raine las condiciones tecnlcas y economicas para
obllgarse ala ejecucaon de los trabajos objeto de este cortrato,

Il.4. T'ene establecido su domicilio en calle Calderén de la Barca, No. 285, Colonia. Arcos Vallarta,
Guadalajara Jalisco, lo que-acredita con el estado de'cuenta de Comision Federal de Electricidad, mismo que
sefiala para gue se le practiquen las notificaciones, adn Ias de caracter personal las que surtiran sus efectos
Iegales,mlentras no senate por escrito otro dtstmto, para todos los fines y efectos de este contrato.

LS.- Se enc.uentra reglstfado en la Secretarfa de Hacnmda y Crédlto Pub‘hco con el Registro Federal de
Contnbuy/entes nurnero AIA 010618 E36. Sefialando tambien que su registro se encuentra vigente en el
padg:ﬂn de contrahstas dqa Dlreccmn General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zuniga
Jallsco, co y aclave OP‘ PC-324-2016. i j .
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” el dia 22 (veipﬂdﬁs) de Julio de 2016 (dos mil dieciséis), en el que se adjudicé este contrato
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I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado

‘ con las Mismas y su Reglamento de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asi

() Hajeltulco como, el contenido de los anexos 1, 2'y 3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos,
firmado por el residente de obra; 2).- Catédlogo de concept’os; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que
debidamen_te firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los
deta!les concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para
ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mads eficientes para la realizacion y
cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el
100% (cien por ciento) de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.
Asi mismo, la biticora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El
Municipio” y “El Contratista”, formardan parte integrante de este contrato.

IL.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

I.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los
articulos 51, 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja
manifiesto en su escrito de fecha 08 (ocho) de Julio de 2016 (dos mil dieciséis).

11.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones ﬁscalés,‘ lo que acredita con el documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinién sobre el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la

Federacion.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion
politica de los Estados Unidos Mexicanos, 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmnadas-con las
Mismas; y demas relativos al Reglamento de Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. —
i 3 1 . =7 / s \.
I1I.- “Ambas Partes” declaran: - : : : / \

lI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, as_i Fomo alo establelf:id por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271’y demds relativos y aplicables en el Codigo Civil del Egtgdo de Jalisco. Tt S\l
11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de co.stos unitarios, programas d obras,
i ~ planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

| I ibli : igr iguientes:
\'J Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las sig

¥

’ e : : CLAUSULAS:

‘ S : e ista” e obliga a ejecutar la

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “g] Contratista” y eslte Sl‘dad gde & rl‘ ulav%sta,

obra consistente en: “Reencarpetamiento de la vialidad Av. Granada, en la doc;!il' e 8 iR

: ] s Na g5 i : icipio de Tlajomulc ;

& M, - 413 0.”, para ejecutarse en el municipio ?

. . municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco.”, par: : A se apegara

& : ja‘nscop.bajo su responsabilidad, direccion’ profesional, hasta su total.termmaci?n, ?;e::eé}de ob?a-EZ).-

estrict’aﬁhente al 1).- Programa general de ejecucion de los trapajos, firmado por ;e rezente oo ‘;ane
Catélogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, dgcumghtos que se anexan al pre y

- “infegrante del mismo.

: y ' : 05 A LOS ESTABLECIDOS
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. Q! )

N ESTE\PROGRAMA. : A
A OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

fos TA OB
Aleral Tedicheo ;

Aol : 17
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Segunda.- Monto del Contrato.- El costo del servicio objeto de ?Stf: contrato es por la cantida'd
$4'616,118.94 (cuatro millones seiscientos dieciséis mil ciento dieciocho pesos 94/100: M.N.), ma;
$738,579.03 (setecientos treinta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos 03/1'00 MN) de LV.A., para
un importe total de $57354,697.97(cinco millones trescientos cincuef\ta Y cuat‘ro mli seiscientos noventa,y
siete pesos 97/100 M.N), dicha cantidad solo podréa ser rebasada prevm_g:on.\.’fenlo.qu_e celebren las partes por
lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un: \araalcnr_r_m:\\(o‘rf no tendrf d‘e{ec.ho ._al rf_clamo 'del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lq cual “El Contratista” debera observar
las especificaciones que |a Direccidn General de Obras P.ﬁblicas sefale.

[ 3

. Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objetp del ptesente.contrat’o .
 enun plazo de 122 (ciento veintidds) dias naturales, debe_r:_i ini_’cjar_el‘_sewiciq,objejq,dta g.ste contrato el dia
' 01 (uno) de Agosto del 2016 (dos mil dieciséis), y a toncluirla el dia 30 {t“feihta];‘ dg_rl:ow-el:nbre del 2016 (dos
mil diéci’séis);,.confofme al programa calendario entregado para la teai{zac;’én_'de los servicios.
" La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictimenes, Licencias, Permisos, 'De'rechps de Bancos de Material y del

Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, be‘rmisps, _lic’,epc{ia:_;_, derechos de’ b_anc_os de

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Con_tra.tisia‘_’ el o los inmuebles en que
deban lleva.rse a cabo !os_ Ua'baj{')f materia de gste contrato, asi como los dictémenes, permisos y licencias
gu: se reqylfzr’a:n para Sl,’. real:zacmn‘, cuya tramitacién sed competencia de “E| Municipio”, observando tanto -
El' Municipio” como “gl Contratista” |as disposiciones que en matéria de asentamientos humanos

desarrollo urbano Y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal, -

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en 1a entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se

He_varan a cabo. !os trabajos a “El Contratista”, Prorrogardn en igual plazo |a fecha originalmente pactada
Para la conclusién de Jos trabajos, debiendo co
citados.

Quinta.- Anticipos.- “E| Municipio” No otorgara anticipo.
Sexta.- Forma de_Pago.- ios trabajos objeto de este cdntr‘atb,
Programa, ‘se apegaran a |4 formulacién de estimaciones que debers cubrirse por unidad de concepto de

- trabajo terminado €jecutado conforme al Proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como

rrjné:nrm'lo, l;_n_s. cuales serdn Presentadas por “gl Contratista” 3 |3 residencia de obra,-acompafiada de Ia
documentacion soporte correspondient_e dentro de los 6 (séi_s) ‘g@s n'a_ifi.ri‘alés siguientes a la ufecha dé corte

iones, siendo este of dltimo dia de cada mes

Comprendidos’ en ¢l Proyecto y en el

i+ T
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)
Qe . La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion de las estimaciones, para realizar su' revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias
naturales; contados a partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

! i Los pagos 'dercada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es solo para efecto de control administrativo. :

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley
de Ingresos de la Federacidn, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha e que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”. :

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El
Municipio”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en |a
bitacora,” “El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos
realizados en exceso. : :

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total poria ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de servicios realizados en las
fechas que “El Municipio” determine, se hardn las estimaciones de trabajos ejecutados, con intervalos. no
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades

del servicio contratado.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
‘de que se tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “E| Contratista” su ejecucion y este se obliga

a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte
del presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, proceder? 3
determinar los nuevos con intervencién de. “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabaji

conforme a dichos precios.

C) ~ Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en.la forma establecida en el pérraf‘
anterior, “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someteraa
<u consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento
de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el .mis_n'\o,c'riterio de costos y rendimientos de

“insumos que se hubiesa seguido para la determinacion dejo nrecios unitarios establecidos en este contrato,

solicitud, se entendera como negada. -

J
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D) La autorizacidn de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion
automatica del'techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
‘recursos financieros autorizados.

"EI Contratlsta tendré un plazo de 30 (tremta) dias naturales posteriores a la ultlma fecha de termmacnon

~ séptima.- M‘ F

Para garantlzar el cumphm{ento de todas y cada una de las obhgaaones derwadas del preseme contrato

. cero, cero, : %
) Cantidad d’e $, 469.80 (qulnientos tremta y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 80/100 NU\I ),"
‘por el 10% (diez pbr clentoj del importe:de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la aﬂanzadora Mapfre: Fianzas, S.A., a favor de la Tesoreria Munlapal y/o ITIUH!CI]JIO de *
Tlajomulco de Zuniga Jalisco.

: Las polizas de ﬁanzfé coritier'len las declaraciones consistentes en lo siguiente;

A).: Que ia _fiarizé“ se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B)- Que para Ilherar la fianza sera requisito ' indispensable la mamfestac:on expresa y por escrito de'
“El Municipio”. :

C).- Que la ﬁanza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se
B S interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia 3
N\ ejecutoriada por autoridad competente, y

\ D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a os procedimientos de ejecucion previstos. en los
\ articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la

\ , \ efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que preve el articulo 283 del

mismo ordenamlento !egal con motivo del pago extempordneo del importe de la poliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de |a formahzacaon de /7
 convenios de ampliacion al monta o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratlsta" debera obtener la /
~ modificacién de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totahdad

de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a lz fecha del

finiquito.

“El Municipio™ deberd llberar la fianza respectwa en caso contrario “El MunlClpIO" procederé a hacer
‘-'efectivas las garantlas a pamr de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” |a resolucion de la

% .De Vu:ios Ocpltos,'y Defectos Para garantlzar los. defectos y vicios ocultos de fodas y cada una cfe lag\
= obl' gac' ,deLpresente contrato “El antratusta" presentara la pdliza de fianza por el 10% {diez
: Jelelg e elos trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tla;omulco de Zumgar

ird vi’gente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion del

2 ar
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1 Ia' ‘3 mUIC&I Mumcnplo debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 (qulnce)
dias anteriores al cumplimiento del piazo de garantia.

Si e! informe es favorable, “El Municipio” proceders a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso,
blochalcos al pago de las obligaciones pendientes.

&8 3¢

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion del servicio y
no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construndo y concederle un pfazo para ello, -
durante el cual cont{nua encargado dela conservacuon del servicio.

Quedan a salvo los derechos de los entes pﬁblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de.
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme a esta ley. : 3

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de servicio ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
_ de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los.
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato,
para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso
no imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que ¢l procedimiento -
para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo sugmente

En el caso de servicios en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el
costo directo de los servicios, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos d

‘en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Mumcup:o" podra optar por este procedlmiento cuando asi convenga pa
debera agrupar aquellos servicios o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de traba 0
/\ similares y consecuentemente sea aplicable al proced:mlento mencionado. Los ajustes se determinaran p
f - cada gropo de servicios o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y
! ; se requerira que “El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago\
de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a
. solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en
que “El Mumcupio resuelva por escrito el aumento o reduccmn respectiva. : : /

Los ajustes se calcularan a parttr de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto del servicio faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o
- en su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese
convenido “El Municipio” podra maodificar el proyecto especificaciones y programa materia de este contrato

- ~ ‘mediante comunicado por escrito al representante de “Elf ntratlsta" las modificaciones se consideran
{I‘ a4
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s\

“E| Contratista” por ningtin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena. Regresentante del Contratista.- Por su parte “El Contrahsta se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacidn la podra revocar a su criterio, el represvntante
de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que sg refiere este contrato, asi como
para aceptary objetar las observaciones de senncm que se fcrmulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratrsta 4 i ¢ _-‘ ol s

Décima.- osn‘ 'a‘c‘i'dn'“ %

i |os traﬁéqu ob;eto del presente contrato. Asi como
',mlsma, por {o ,que “El Municipio” sera ajeno a

derivadadeestecaso. ~ 0 _ Sru e

4 : ; s

¥,

Décima Primera.- Recursos Humanos de "El antrattsta .-ﬁPara el cumphmlento del presente contrato, “El

Contratista” se obhga a emplear personal tecnu:o especcahzado para la ejecucidn de los trabajos objeto del”

presente contrato. _ _ Al e -

Décima Segunda.- Responsabilidades de ‘-"EI‘Con_t_r_gtisté”:-

> "
> q (]

Dafios a Terceros.- “El Contratista” ser4 el umco responsable de |os dafios y perjuicios que con motivo de la

"obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por

inobservancia de las disposiciongs dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de ia obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El
Municipio” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la
ejecucién de una parte de Ja obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o
adquiera materiales o equipo quelnduyan su: snstalac:on, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias

_de anticipacién a “El Municipio” acompaﬁando la documentauén correspondiente, en estos casos “El

Contratista” seguird siendo, responsab!e dela elecumdn dg las obras, sin que el tercero quede subrogado en
ninguno de los derechos de aquel. £t

Reparaciories.- Cuando las obras no se hayan reahzado de acuerdo con lo estrpulado en este contrato o

‘\\_ \.‘3\-5

conforime a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenaré su reparacion o reposicion inmediata con las

obras agdicionales que resulten necesarlas Ics cuaIes harad por su cuenta “El Contratista” sin que tenga
derech de retribucion alguna, en este caso "EI Mumciplo si lo esttma necesario, podra ordenar la

~ suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que

esto sea motwo para amphar el plazo sefalado para Ia terrnlnat:lén de las obras

de “El M lcipto"l_!evara cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
mat ‘i:iale&qii‘_'e _V'a'y'5h a lﬁaf,e[l‘:la ejec?;igp dé:!_ai'qbra',*\ja sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisiciol o _bricaciﬁh, con cargna Fatiata Mo e i 2

- PiginaBde17.

INTOS A LOS ESTABLECIDOS



I :

OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-FT-LP-023-16
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

=0 la;unmulco

Proveedores y Prestadores de Servu:los. “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o
servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la
& : residencia en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa.
(:[___" s lnjomiclco
Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivasy de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefnalados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
. en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporaonara y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones.
Vicios Ocultos.- Cuando aparec:eren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
~ recepcién, “El Municipio” ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por
su cuenta y'sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos

a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

'Ni fas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El
Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. :

“Décima Tercera. — Supervisién.- “El Munic'ipio" a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato asi como |os materiales
que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones gue estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

N\
Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicagion \
electrénica, constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se \
/’ registraran los asuntos y eventos de’ mportancua que se presenten durante la ejecucion de los trabajos: \“’/4
o\ o
El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hard por los 'n\ga?s
convencionales. ‘ : 3

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por- atrals(ls o
en el cumplimiento de las _fechas establecidas en el programa de trabajo, asi como por atraso em el / /
cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo mgunente ; /
Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” compararé mes a mes el avance contra el programa y los

traba;os efectivamente ejecutados. T

£ PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
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Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabafos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratistgi‘_‘ “El Municipio”
procederd a hacer las rezenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
“fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula: ;

Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversi6n contratada : ;
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por mcumphmiento en tiempo, se aplicara una sancion
" por atraso en la entrega fisica del servicio que se ird ;nrrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminado el servicio, dicha sancién se calculara seglin la siguiente férmula:

Séhﬁﬁn'por atraso en la entrega del servicio: =0.05x(ic-ie]x{ﬁf-ft'a)[39 -
IC— Inversion contratada G o

1E= lnversiéh e]ecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real del servicio. ' ) 5
FTA= l-‘echa de terminacién autorizada del serwcm.

- " Pena por Atraso en Fi nlqmto. “El Contratista se obliga 33 prsentar la documentacién completa de finiquito
del 'servicio a la Direccién General de Obras Publicas, a mas’ tardar 30 (tre:nta} dias naturales a la fecha
autorizada de terminacion. En caso contrario seré corts:derado en estado de mora para nuevos contratos. La

: presentamén tardia de finiquitos causa grave perjuncio al cnerre de ejercmio y se corre el riesgo de la
cancelacion de los recursos para pago. 8

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta.las demoras motivadas
s por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra ciusa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable
a “El Coptratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir
| - el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

=T Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres)
dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de los servicios a la
e Direccién General de Obras Publicas, ésta tendré un plazode5 (cmco) dias habiles para aprobar o rechazar la
- solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese penodo se tendrd por aceptada la
solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorlzada la prorroga debera
adecuarse el calendario de trabajo..

. “El Municipio” tendra dentro de su presupuesto au‘tonzado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsablhdad de ampliar, reducir o modificar la reclizacu&n dé! servicio objeto de este contrato, dando
aviso por escrito a "‘EI Contratista”. :

o 2 y . : ; 5 . 4 4
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-.5‘-1@“[%_" j Si ddré'r?tererli.'f:ﬁursq de ejecucion de los servicios se advierte por las partes la necesidad de efectuar
e : A adecuauones a'los-alcances y/o términos de referencia, con el objeto de ampliar, reducir o modificar los
plazos pactados, o bien, la convenieneia en la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se
hara del conocimiento a “El Municipio”, qulen £0. au;ncnon a los razonamientos y justificaciones expuestas a

T N
Pl los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a -
der juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la. facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos,
e : tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modmcacwnes

respectivas y comunicara a “E| Contrat:sta" quién estara obligado a su ejecucién y observancia, gorio que se
i suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos _extras. El convenio
s il - podracsen autorizado hasta por un 25% (veinticinco por caenio.)_gp:.una,sola'verﬂ'érlmpor‘te del contrato,

.

e i debiendo obtener 443 Contrat:sta garantias y. fianzas especificas. : g

i

e

w———'—sﬂas modn“cacmnes exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convemos adluonales sobre las nuevas cond:cmnes mismos que deberan ser suscritos bajo la

modlfcamones no podran de modo alguno afectar las condncnones que se refieren & la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquner forma el
cumpllmlento de ia Ley de Obras Publicasy Servicios Relacmnados con las mismas. :

-Dichas modificaciprie's podran realizarse, lo mismo en aumento 'qﬂe en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodc’:s se expresaran en dias naturales, y la determinacién del

i porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” -y “El
Municipio” deberan ' revisar los indirectos y el ﬂnanuamlento ong;nalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser

: procedentes deberan contar per escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten,

i se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

: : a8 - 3 modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
_J,ﬂ——f"“ AT debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integral/:a en \
i un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacnon que los soporte para

A i efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen|
" celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte d
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Mumcnplo" las estnpulacnones que en los mismos &
establezcan. 1

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se-
deberan considerar. y administrar mdependlentemente a los originalmente pactados en esté contrato, }
deblendose formuiar estimaciones especificas, a efecto de. tener un control y seguimiento adecuado.

"E{Contrahsta con5 (cmco) dias hablles de antlmpacm i
e : informara a “El Contratista” |a duracién aprommada e ia uspension y el programa se- modlflcara por el
5 ) plazo correspondlente .

A PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS ALOS éSI'AéLEC!DDS

=

‘UE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES. i e i ! { T ‘z,
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Cuando Ia suspension sea definitiva sera rescindido el contrata cubnendosele a "El CDD'!Fqubtd & ﬁ?\*’ ~:
estumacsén el importe de [a obra que haya realizado; sin perjuicio de con*‘*_ o = antjﬁ':a? 465 dafios \
perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” v 5773 respongable por la obra ejecutada.

ﬁy-ae retacaonen dlrectamente con este contrato e! que podra contmuar
sus efectos legaies una vez que hayan desaparecido las causas que motiven d:cha

tfaﬂst o-'f; : ds tnemio SUgeribir un convanio.dende e reconozca el plazo de Ia suspension y
nicio yit terminacion.

e

dl lo En caso de incumpllmlento al respecto aceptan que cuando sea "EI Municxpno el que

i

héblies‘ con

medtante la exhlb:c:én correspond:ente conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autonzados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse
en el servicioy “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso
de que no reintegre el saldo per amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a [a establecidarpor 13 Ley de Ingresos de a federacion, en las rasos de mora’ para el pago de créd|tos
fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar 2 la rescision por parte de “El. MIUniGipin®, <in
necesidad de declaracnon judicial, son las que a continuacior se sena|an

a

A7 1.- Si“El Contratcsta" noinicia o no termina los servicios obj=to de este contrato 2n la fecha senalada

2 hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.
| 1 3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes
‘J\ﬁlJ ¢ ' dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de blerres en forma que afecte a este
‘contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, smdlcales yl 1abora!es de cualquier indole.

denvados del mlsmo sm el consentlmlento de "EI Municipic”.

{
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S ,ldp pur*amortizar', se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias -
)s.a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se
Ie reconoceran los matena!es que tenga en servicio o en proceso de adquisicion debidamente comprobados

2.-Si suspende |n;ustlhcadamente los servicios o se niega a reparar o reponer alguna parte de elias que

6.- Si subwntrata o cede 1a’==totahdad o parte de los serwcms objeto de este contrato o Ios derechos.
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.8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no: garantice el
cumphm:ento de Ias obllgacrones de este contrato.

S.- Cuando “El Contratista_" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance del servicio.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de danos y perjuicios una pena convenuonal que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantla otorgada.

Décima Novena.- Terminacion Antlupada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de

los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente i
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento de |a Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. :

“E] Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturgles, N
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contpéto, la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

| Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley 'de Obras
i Pablicas y Servicios Relacionados con Ias mismas.

Vigésima.- Recepcion de Obra.- “El Municipio” recibira los servicios objeto de este contrato hasta que sea
| terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a
lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Mumcnpm" en este caso se liquidara a “El Contratista” lo-
e;ecutado S

.

s

B) Cuando de comtn acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
'antlc:padamente el contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato. , «

; ‘
IEI : Q) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en log

caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidarg

os de la clausula décima octava, en este
porte de los trabajos que decida recibir.

A L e
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D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo

dispuesto por la resolucion respectiva.

s

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion del servicio y ésta se obliga a

recibirla en un plazo de 30 (trelnta) dias a pah'lr dela fecha de t’erminacion siempre y cua ndo esté concluido

el servicio.
Al término del servlcro se |evantaré acta de recepcmn con lo cual se dara por terminada y entregada al
servicio. La recepcmn parcial 0 tptal. de los serv!clos y Ia Ilquldacnén de suimporte, se efectuaran sin perjuicio
de los descuentos que deban hacerse porcont:epto de sancmnes en Ios termmos de este contrato.

“El Contratlsta” declara esmr de acubrdo de que, cualqmer modiﬁcac:én de los conceptos y fechas de
contrato que se. asentarén _'fténora Y de lo cual estqwem entérado el superwsor, como recalendarizacion
por recibir antlupo tarde brérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la
especifi cac:on, etc., no tefndrén valldez si no cuentan con solucntud formal a “El Municipio” por parte de “El
Contratista” y aprobacién por escnto del leector General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualqurer
autorizacion verbal o escrita’ en bltécora no serd recpn_nc:da sl no qumpig la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Fimgulto ITerminacinn del Contrato Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El M‘uniclpi ¥ El Contratista” en este contrato se elaborara el
finiquito correspondiente; anexando elacta de recepcldn fisica dehs trabajos

“El Municipio” debera notificar por oficio.a ”EI Contratlsta med‘tante su representante legal o su residente:

de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra Ia obligacion
de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partlr de suemisién. R

El documento en el que conste el finiquito debera reunir cor_no minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y El “Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segtin la magmtud de Iost’rabajos] s:gu:entes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos;
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resuItante debiendo exponer en su caso las razones de |a
aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos )

De existir desacuerdo entre Ias partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El
Municipio™ para su e!aboradén en el térmmo sehalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo éomunu:a[ por oficio su resultado a “El Contrattsta” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales S|guientes,a Ia fecha de Su. emrsion' una vez notlﬁcado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendra el térmlno de 15 (qumce) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no reahza alguna gestion, se dard por aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos
dentro del término de 20 (vemte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El
Municipio” el importe de estos se déducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suﬂcnentes se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectwamente las cantidades a dlsposwldn del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio”
podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta
administrativa que de por extinguidos los’ deréchos y. obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El
Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
deréchos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tnicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior

reclamacién. Al no ser factibie el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa

que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse los servicios y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,

el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si nof/ueé’\
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. 3

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen efi el plazo
establecido en el programa autorizade, todo gasto por concepto de supervisién adicional y s&rvicios de
apoyo al servicio sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de
que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarsé_
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas 3
que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento de la Ley dé
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi como las disposiciones administrativas que le
sean aplicables,

-

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.-  “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
mlllar) del impaorte de cada estlmacmn para cumpllr con el articuto 191 de la Ley Federal de Derechos, por
concepto de derechos de'i mspecc:on, control y vugnanua Y /

4

V’gésima Cuarta. Resolucién de Problemas Futuros. “¥1 Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si
las controversuas futuras y previsibles que pudieran verfar sojpre problemas ESpECIflcoS de caracter técnico y

7z
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A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, med:ante un escrrto en el cual expondra el problema

técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre & v el resudente de’obra, indicando las causas y
motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de
los 10 (dlez) dias naturales sugu1entes ala fecha en el que haya ocurndo

]

: olici ali aré las dlhgencuas nece_;anas requendas afin de
emntfr una solucnén que dé termmo ac problema planteado ; ;

socaedad mexscana respecto a Io concemlente al p ,ESente n'trato, Y se obhga a o invocar Ia prateccion de
~ ningun goblerno extran]ero bajo pena de perder en beneﬁc;o de la naclon mex:cana los derechos derivados
de gste contrato ¢

Vigésima Sexta.
estrictamente para la ejecucion de la obra objetc de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, imeamlentos pmcedsmientos y requTSItos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas ¥ Servicios
e, Relacionado con las Mismas, para la mterpretacmn, ejecucion. y cumplimiento de las disposiciones aqui
| s contemdas Las partes se someten a la jurisdiccion de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de
l Justicia Fiscal y Administrativa del Estade de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su domicilio
- {' St s -'pr,é_senteo futuro pudiera corresponderles, 7 . !
5 e Leldo el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo: ratif ican firrnan en el Municipio de

=
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Ing. Gustavo Ra
Encargado d?f
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“El Contratista”

C. Ing. Juan Carlos Arreola Gutiérrez
Administrador General Unico
Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V._
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja correspon n al contrato de obra publca a precros unitarios por
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