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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.ILA. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
Ing. Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zaiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la persona fisica C. Eduardo Gallardo
Corona, a quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener
capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del
Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccién X y XllI, articulo 53 fraccion XIlI, XV, XX, XXXIV y
XXXV del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y-demas aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacidn.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion I, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la
adjudicacién directa de la obra denominada “Rehabilitacién de la cancha de futbol en la colonia de Lomas
de San Agustin, en la localidad de San Agustin, municipio de Tlajomulco de ZGfiga, Jalisco.”, a la cual se le
asigna el nimero de contrato DGOP-ID-MUN-PP-AD-034-16, financiado a través del Fondo Municipal,
ejercicio fiscal 2016.

I.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta. presentada por
“El Contratista” para la ejecucion de la obra, represento la obtencion de las mejores condiciones de
contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunio
las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del la
obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual
forma, se consideré que “El Contratista” contara con la_capacidad econémica, técnica vy administrativa
congruente.con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de
este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvi6 de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y

. ‘ autorizo la liberacién del Recurso Municipal.
a 1.5.- Tiene su domicilio en la fincam a con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
. Municipal, C.P. 45640, en Tlajomifco de Zuiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las

notificaciones, aln las de caradter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todoglos fihes y efectos legales de este contrato.

Z
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11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnolégicos suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que dela manifiesto en su escrito de fecha 18
{dieciocho) de julio de 2016 (dos mil dieciséis).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demas
aplicables.

Ill.- “Ambas Partes” declaran:

l1I.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

II1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
obra consistente en: “Rehabilitacion de la cancha de futbol en la colonia de Lomas de San Agustin, en la
localidad de San Agustin, municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacion, el
cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente
de obra; 2).- Catédlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y
forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$430,742.22 (cuatrocientos treinta mil setecientos cuarenta y dos pesos 22/100 M.N.), mas $68,918.75
(sesenta y ocho mil novecientos dieciocho pesos 75/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de
$499,660.97 (cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta pesos 97/100 M.N.), dicha cantidad
solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza
trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la
Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 61 (sesenta y un) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01
(primero) de agosto de 2016 (dos mil dieciséis), y a concluirla el dia 30 (treinta) de septiembre de 2016 (dos
mil dieciséis), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucion de lgs trabajos debera realizarse p secuencia y el tiempo previsto en el programa general
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictimenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropizcion
de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental:

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a'cabo los trabajos materia de este contrato, asi comolos dictamenes, permisos y licencias
que se requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El . Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humznos,
desarrollo urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal. ‘

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citadcs.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del
valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $124,915.24 (ciento veinticuatra mil
novecientos quince pesos 24/100 M.N.) incluye 1.V.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y adquisicion de materiales y demas insumos. ‘

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando-“El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
dictamen, no proEederé el diferimiento y,; por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “E[ Contratista” sera motivo de diferimiento,
para lo cual “E! Contratista” deberd presentar en tiempo, fa solicitud de reprogramacion de inicio, anexando
a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (tremta) dias a partir de la
fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el
lazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo prograina de obra.

lazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la
ocumentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de
firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable
a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para
estos trabajos. i

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, .comprendidos en el proyecto y en el
rograma, se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de
ajo terminado egecutado conforme 2l proyecto, rnlsmas que abarcaran penodos mensuales como

para el pdgode las estimaciones, siendo este el titimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volumenes
caso, autonzar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe _pagar I_as
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “E] Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley
de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El
Municipio”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la
bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos
realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos-deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las
fechas que “El Municipio” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catédlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo

/ trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

‘7‘ A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que

se tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a

determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El
Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su

consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de
insumos que.se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato,

“El Municipio” resolvera en un plazo de 5 _{€Mco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la
solicitud, se hderd como negada.

g
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“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de
vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presenté la poliza de fianza numero
16A20724 (uno, seis, letra “A”, dos, cero, siete, dos, cuatro) de fecha 26 (veintiséis) de Julio de 2016 (dos mil
dieciseis), por la cantidad de $124,915.24 (ciento veinticuatro mil novecientos 'quince pesos 24/100 M.N.),
que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afjanzadfora Dorama, S.A.de C.V., a favor de |a Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zuflga,
Jalisco. : : 3 s

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.
i

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentd la pdliza de fianza namero 16A20728 (uno, seis, letra “A”, dos, cero, siete, dos, ocho)
de fecha 26 {veintiséis) de julio de 2016 (dos mil dieciséis}, por la cantidad de $49,966.10 (cuarenta y nueve
mil novecientos sesenta y seis pesos 10/100 M.N.), por el 10% (diez por-ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Dorama, S.A de C.V., a favor
de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Z(figa, Jalisco. -

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El
Municipio”.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los ‘i'ecursos legales o juicios gque se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, ¥ .

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de |a péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prdrrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de
convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la
modificacién de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Guando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del
finiquito. “El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “E|l Municipio” procedera a
hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” |a resolucion de

la rescision administrativa del contrato. :

icios Ocultos y befectds.-_ Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
oblighciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez
por cieMto) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuhiga,
ual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
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“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es faverable, “El Municipio” procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obray
no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual continua encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previsto§ en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos adn no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato,
para su aplicacion seré conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso
no imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento
para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: /7
En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones. '

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual
deberd agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para
cada grupo de obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se
requerira que “El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de
ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a
solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en
que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en !
su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podrad modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por ito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas
al texto del confratoly seran obligatorias par Lambas partes.

Zz—
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Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén sera el unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El
Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que Ios,trabajaﬂores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relaciéon con los trabajos objeto del presente contrato. Asi-.como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exlme de cualquier responsabilidad
derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El
Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

. L] -
Dafiios a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivec de la
"obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autonzacnén expresa previa y por escrito por parte de “El
Municipio” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la
ejecucidon de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias
de anticipacién a “El Municipio” acompanando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado
en ninguno de los derechos de aquel. i

Reparaf:lones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga
derecho de retribucién alguna; en este caso.”El Municipio” - si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo senalado para la terminacion de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el Iugar de esta o en los lugares de
adqms:cnén o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los. materiales o
iyos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la
to no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

—
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Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y
de orientdcion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento.“El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones. d

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afo siguiente a la fecha de
su recepcion, “El Municipio” ordenard su reparacién o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista”
por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos
en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El
Municipio” podréd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva |a fianza otorgada para tal efecto. ;

Décima Tercera. — Supervision.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales
que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que
estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se

- consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitacora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios
convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos
en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a4as estimaciones que se encuentren en proceso en las
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Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion
por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en 1a medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de |a obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversidn contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito
de la obra a la Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacion. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacion de los recursos para pago. . ”

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas

por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” nio sea imputable
a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir
el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modsficacuones al Contrato

Prérrogas. Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por ‘escrito en un plazo maximo de 3 (tres)
dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion
General de Obras Publicas, ésta tendra un plazo dé 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la soficitud

siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse
el calendario de obra.

? por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la salicitud

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
prOyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”,
uien en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicic de la
acultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y f anzas
especificas.

Si lalmodificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrad convenlos adlcmnales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberén ser suscritos bajo la

A~
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento gue en reduccion del plazo de ejecucién'o
monto del mismo. Si se modifica &l plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion
del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonost al Ton't‘o,
la comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratusta' W El
Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y df:termlnar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presentén. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten,
se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, atn cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para

efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad
alguna para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a
“El Contratista” con 5 (cinco)} dias hdbiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal,
“El Municipio” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa se
modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y
perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubriréz a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar

produciepdo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. ;

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, ne existira ninguna responsabilidad para
" ¢ RL d e

El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacion.

Dec"f'la Octav?.- fiesctsnon Admi.nlstrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, alsespecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
o derecho en los términos de la Ley de Obra Publica
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los
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En’el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o ‘en proceso de adquisicion debidamente compresados
mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de—precios, considerando los zjustes
de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajas, en
el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debers pagar gastos financieros conforme a una'tasa ;|ue
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de
créditos fiscales. : K

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipic”, sin

necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan:
1.- 5i “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- 5i suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que h.biere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”. , i '

3.- Si_ no ejecuta el trabajo de conformidad con lo és_tipulad_o o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes
dadas por escrito por “El Municipio”.

hY .
4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o 'suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras dbjeto de este contrato o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. ;

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instit_ucibnes oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras. -

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EI"Municlpio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. - . .

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento)/de atraso en el avance de |a obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obliéado adpagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada. ]

.
Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anficipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuandd existan

usas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obNeaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad -otal o
parciy a los actos que dieron origen al contrato con motivo ‘de una resolucion de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar [a temporalidad de la suspension de
pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recugerapl_es siampre
ban razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente

Pagina 12 de 16

o



3
.0

ek

A)

B)

Q)

D)

OBRAS PUBLICAS
DGOP-ID-MUN-PP-AD-034-16

e CONTRATO DE OBRA PUBLICA

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. -

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesian de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El
Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si 1as mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado.

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo 2l contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucién respectiva. )

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida
la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra.
La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de
contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion
por recibir anticipo tarde, prorrogas, concepfos | extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la
especificacién, efc., no tendran validez si no cugntan/con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El
Contratista” /ae:alrob cién por escrito del Dirgttor General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier

autorizacién/verbal ojescrita en bitacora no sefa regbnocida si no cumple la forma oficial anterior.
: o
</ - =z
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Vigésima Primera.- Finiguito y- Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente
de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion
de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectlvo de no hacerlo se le comunicara el resultado -
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

{ El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesent3) dias
naturales (segun la magn‘jtud‘de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica-de los trzbajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la

aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre Ias‘partes respecto al finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El
Municipio” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emision;. una vez Qotlﬁcado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda si transcurrido este término no-realiza alguna gestion, se dard por aceptado

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liguidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El
Municipio” el importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso er cada
caso, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que ‘se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El
Municipio” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y oblrgacnones asumidos por “El Mupicipio” y “El
- Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que,dé por extinguidos
los derechos y obhgacmnes de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacion de Ell Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo
tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a uiterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Munig:ipio” y “El Contratista” en este contrato.

Neduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn
ivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El
a",' el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

{
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A)
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Q)

D)

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra seré con cargo a “El Contratista”. £l importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas
que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si
las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico v
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondréd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucion que dé término al problema planteado.

El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel
en el que se haya emitido ésta.

Durante la reunion convocada, se hara del conocimienta de “El Contratista” y el residente de obra, la
solucion adoptada y se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiendo anotar ios mismos en la bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a
las leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de

_ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados

de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion def Tribunal de lo Administrativo del Ho de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
domicilio pre ente o futuro pudiera corresponge
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el Municipio de

Leido el presente contrato y enteradas las partes de-su alcance, lo ratifican T
Tlajomulco de Zahiga, Jalisco, el dia 26 (veintiséis) de Julio de 2016 (dos mildieciséis).

“El Municipio”

Secretario t—\-_,_-". ol Y amiento

Lic. Julidn riqLe Cerda liménez

Ing. Migdel Alejandfo Vazquez Sahagun
Director General Juridico

Director de Licitaéién y Normatividad

.—"’"‘-_.—-—. - . -

Lic. Alliciq WMazay nteno
Jefe de Ilicitacién y Contratacion

Nota.- Las firme\is que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra pubiica a precios unitarios por
tiempo determinado nimero DGOP-ID-MUN-PP-AD-034-16, de fecha 26 (veintiséis) de julio de 2016 (dos

mil dieciséis).
-
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