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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO

DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos

AL 1 .Jaramlllo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.1.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el’lng. Jorge Gonzalez Morales,

| en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento,

Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,

respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y

por otra parte la empresa denominada Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V., representada por el

C. Juan Marcos Sanchez Nava, en su caracter de Presidente, a quien en lo sucesivo se le denominara

“E| Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

ek E DECLARACIONES
.~ L-"“El Municipio”, declara: : \

1.1.- Que tiene ‘pérsunalldad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos;
73,77, 79y 83 de 1a Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; los
articulos 2 fracjién VI, 3, 4, 39 fraccién X y X, articulo 53 fraccién XlIl, XV, XX, XXXV y XXXVIII del Reglamento_
General del Municipio de Tiajomulco de Zufiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados
con antelacién. \

\
l
|
| L2.- Que con f ndamento legal en Ios articulos 104 fraccién Ill, 105 parrafo tercero y 112 de la Ley de Obra
| Ppublica del Estaltio de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan
; " como resultadq que el procedimiento aplicable para la: adjudicacion del contrato especifico, es la Licitacién
| Publica de la obra denominada “Rehabilitacién en concreto hidraulico de la calle Javier Mina de Av. Concepcién
‘ : a puente Valle Dorado, incluye: banquetas, guarniciones, red de agua potable y drenaje y alumbrado publico.” a
o la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-EST-F88-LP-052-16, financiado a través del Convenio de
-, Colaboracién con el Gobierno del Estado de Jalisco, ejercicio fiscal 2016.
A | . | :
1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en gue la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para
“El Municipio”, en sus aspectos fegal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunid las condiciones necesarias
que garantizan PI cumphmlento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el
empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista”
contara. con la capacndad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a
que fuera de las inscritas en el padrdn de contratistas de este Municipio. ;

| Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

QX . LA4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobho y
i autorizo la liberacién del Recurso Estatal, mediante el punto de acuerdo niimero 032/2016.

- 1.5.- Tiene su dgfmicilio en la finca marcada con el niimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera !
Aunicipal, C.P{| 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala par se le practiquen las

otificacione éun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mie ¢ sefiale por escrito otro

‘ distinto, para tados los fines y efectos legales de este contrato.
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L.6.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos.a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracign 1M, de acuerdo con los actos relativos al

procedimiento de contratacién de licitacién publica, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién 111, 105 parrafo tercero, 112 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estadode
Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se
comunicd a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo
y en escrito de fecha 14 (catorce) del mes de septiembre de 2016 (dos mil dieclsélsl), “El contratista” presento
propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El contratista” el dia
05 (cinco) de Octubre de 2016 {dos mil dieciséis), en el que se adjudicd este contrato para la realizacidn de los
trabajos objeto del mismo.

I.- “El Contratista” declara:

11.1.~ Es una persona moral denominada Constructora y Urbanlzadora Sanser, SA de C.V., con capactdad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de los servicios objeto de este contrato ‘acredita la exlstenaa
legal de la sociedad con el testimonio de la Pdliza numero 471 (cuatrocientos setenta y uno) de fecha 18
(dieciocho) de Mayo de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del Licenciado Ricarda Carrillo Romero, dorredor
Publico ndmero 39 (treinta y nueve) de Ia ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publu;o de la
Propiedad y de Comercio bajo el folio nimero 54856-1 (cinco, cuatro ocho, cinco, sels, guién, uno) de fecha 09
{nueve) de Junio de 2010 (dos mil diez), del mumcipfo de Guadalajara Jalisco.

1.2~ EI C. Juan Marcos Sanchez Nava, quién se identifica con credencial para votar No. 24650820085;1 (dos,
cuatro, seis, cinco, cero, ocho, dos,’ cero, cero, ocho -TiNCo,. dos, uno) y folio 0000086058199 (cero, ceno, cero,
cero, cero, ocho, seis, cero, cinco, ocho, uno, nueve, nueve), acredita su caracter de Prestdente, con el testimonio
de la Péliza nimero 471 (cuatrocientos setenta y uno) de fecha 18 (dleclocho) de Mayo. de 2010 [dos rml diez),
otorgada ante la fe del Llcennado Ru:ardo Carrillo Romero, Corredo‘r Pdblico numer: | 39 (treinta y nuev[e) de la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro. Pubtico dela Prdpledad y de’ cOrgerclo bajo el folio nimero
54856-1 (cinco, cuatro ocho, cinco, seis, guién, uno) de fecha 09 (nueve) de Junio de 2010 (dos mil djez), del
municipio de Guadalaiara, Jallsco mandato que a la fecha no le ha sido ilmitado ni re\qocadn, lo cual declara bajo
protesta de decir verdad. :

11.3.- Que tiene capacudad juridica para c‘bntratar y retine las con&icldnes técnicas y econdmitas para obli'g%rée ala f“\

ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

1

1.4.- Tiene establemdo su domicilio en calle Belén 65-B {sesenta y cinco, gmén B) cploma Arroyo de las Flores,
Tlaquepaque Jalisco C.P. 45530, Io que acredita con el recibo de Teléfonos de México S.A.B. de C.V., mzkmo que
sefiala para que se le practiguen las notificaciones, atin las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos
legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de’ e§te contrato.

1I.5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Pablico con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero CUS100518D39. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de
contratistas de la direccién de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zdhiga, Jalisco, con‘la clave
OP-TZ-PC-593/2016.

I.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Réglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenida de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos,-firmado por el residente de obra, 2).- Catélogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debndamente firmados por las partes mtegran el presente

més eficientes para la re ! zacipn y cumpl:mlento de sus obhgac:ones Que ha presentado el programa de obra por
partidas, asi como ta :
contrato. f




OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-EST-F88-LP-052-16
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tlajomulco

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y
“El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha |nspeccmnado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnoléglcos suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 14 (catorce) de
septiembre de 2016 (dos mil dieciséis).

11.9.- Es socio de la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccién, la que celebré con “El Municipio” un
convenio de colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El
Contratista” el 0.002% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los
Programas de Capacitacion y Adiestramiento de los Trabajadores de la Industria de la Construccién, que desarrolla
el Instituto de Capac:tac:én de la Industria de la Construccion, manifestando que conoce el contenido y alcance
legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya
lugar, otorgando su consentimiento para que “El Municipio” proceda a realizar el descuento en el porcentaje
antes mencionado y sea entregado al Instituto antes mencionado. -

En wrtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de Ia Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67 y 112 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco; 38 y 47 del
Reglamento de !Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables,

liL.- “Ambas Pat:‘tgs” declaran:

ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecudo por los articulos
1260, 1267, 12 9 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aCeptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arqultecténicos\ estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS: ' 2

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Rehabilitacién en concreto hidrdulico de la calle Javier Mina de Av. Concepcidén a puente Valle
Dorado, incluye: banquetas, guarniciones, red de agua potable y drenaje y alumbrado publico.” para ejecutarse
en el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el
residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al”
presente y forman parte integrante del mismo. :

:.Segunda. Monto del Contrato.- Ei costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
1$6'225,038.97 (seis, millones doscientos veinticinco mil treinta y ocho pesos 97/100 M.N.), mds $996,006.23
(novecientos novenita y seis mil seis pesos 23/100 M.N.) de |.V.A., para un imporjé
‘millones doscientds veintiin mil cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.), dicha g&
previo convenio que celebren las partes por Io que si “El Contratista” realiz

idad folo podra ser rebasada
abajog con un valor mayor, no

ptalde $7'221,045.20 (siete.

iy D

-
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Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obilgé a realizar los trabajos objeto t;‘:'ei presente contrato en un
plazo de 120 (ciento veinte) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 20 (veinte) de-
octubre de 2016 (dos mil dieciséis), y a concluirla el dia 16 (dieciséis) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete),
conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato. 3

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derech e Bancos de Material v _del Inmueble.-
“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a |a realizacién de los trabajos, deberé tramitar y obtenér'd_e las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, dereg;hbs de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién dei inmuebles sobre los cuales
se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental. ‘

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o Ic}s inmuebles en qu}e deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Munlclplio”, observando t#n;to “El
Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano
y construccidn que rijan en el mbito Estatal y Municipal. J ; '

llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogarén en igual plazo la fecha originalmente pactada para la

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en Ioi que se
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y're‘ce’pciéh de los i}rllugbIEs citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgard anticipo. !

Sexta.- Forma de Pago.- Loﬁ,trabajps objeto de este contrato, cbmpréndidos en el pr&jecto ' en el progg"ama, se
apegardn a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales comg méximo, las cuales serdn
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién ,!spp_or'te
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volumenes y en su caso auioﬁza“r la
estimacion correspondiente. En caso de que gueden diferencias se resolverdn en la siguiente estimacién. '

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales slgt*ient'es ala presentpcién de
las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos
ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias natural:es, contados a partir de su
autorizacién por la residencia de obra correspondiente. ‘

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” deber4 reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la
Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades
pagadas en exceso-y se computaran por los dias calenddrio desde la fecha del pago y hasta la fetha en que ponga
las cantidades a disposicion de 2El Municipio”.

ghes, sera por conducto de |a residencia de obra designada por “El Municipio”, por
firma de estimaciones debe asentarse en la misma y err la bitacora, “El Municipio”
ar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

3

La autorizacion/de las estj
lo que la fecha de aceptg
se reservar-‘el derecho a
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el imp:orte que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que
“El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las
_estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catélogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos

-~ -que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos-a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de gue se
tratan, “El Municipio™ estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

| v k - -9
Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente
contrato y “El Municipl,o” considera factible "precios ya establecidos en el contrato, procederé a determinar los
nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera' po#ible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El
Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo gue este sefiale someters a su consideracion
los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos anélisjs en el entendimiento de que, para la fijacion

- de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo
de 5 (cinco) dfas habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera como negada.

La a:utorlza;;iéni'de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la arﬁplia;ién automatica

del techo ﬁnapciero, su_autorizacion procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos
financieros autorizados. : i i

‘;EI Contratista;’ tendra un plazo de 30 (trei,nta)" dias naturales 'pos’ieriores a la Gltima fecha de fcerrnir_\acién P =]
autoﬁzad‘a, p_a}a solicitar la autorizacion .'de pago de cualquier concepto extfaordinario requerido pa.ra la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el,‘enterjdldo que, después de.vencido el

plazo sin‘haberﬁe solicitado, no tendra “El Contratista” derecho a] pago de los mismos.

Séptima.- G_ara‘ntias:

' ; i erivadas del presente contrato
de todas y cada una de las obligaciones deriva p |

antizar el 'cumplimiento : :
Snicls ; 20-0 (tres, cinco, uno, siete, guion, uno, ocho, ung, /
f

% “EH 5 la poli ant -181
“E| Contratista” presento la poliza de fianza nimero 3517 es, cinco sion,
dos, cero guioh; cero) de fecha 10 (diez) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis), por la cantidad de $722,104.52

. S ey : ]
(setecientos veintidés mil ciento cuatro pesos 52/100 M.N.), por el 10% (d_|ez por cne_nto} dil ;rz:ocrt\:e ?;E:upo [ﬁ\

" trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, ot‘o.r_gada por la aﬁanzadx‘:a:;:.u Assj.-r:_a, o. V.
Financiero Aserta; a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contepidas en el contrato. :
‘ .

; : i ifestacién expresa ’;;;; éscrito de
")- Que - para liberar la fianza serd requisito ‘indispensable la manifestacion exp ‘ __ .

El Municipio”,

] 82 \ . . i n an
C).- Que la fianz estard vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicio ‘qu p'interpong

“gl Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o senten

por parte de |

autoridad com

etente, y

o it L B
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D).- Que |la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de F}ecucmn previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de segurosy fianzas, para la efecti\iridad de

las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que preve el articulo 233 del mismo ordenamiento
legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérfbgas 0 esperas a “E| Contratista” derivadas de la fo(@alizacién de convgnios de
ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “E] Contratista” deberd obtener |la modificacion de la

fianza y presentarla antes de la firma de|1 convenio respectivo.

oot A | e A il \
Cuando al realizarse el finigquito resulten saldos a cargo de “El Cont_ratlsta" y éste hagai pago de la totahdqd de los
mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte), dias naturales siguientes a la fecha del ﬁniquito.
“E] Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” prolk‘ederé,a hacer efeq;tivas las
garantfas, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la iresolucién de la rescisién
administrativa del contrato. | bid
De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cja_d'a una de las obl_ﬁapiones
derhvadac:Het prese_rite contrato “El Contratista” presentard. la péliza de fianza _ppr;.dll 10% (_di_ez por ciento) del
importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, la cual estara
vigente por un afio contado a partir del.dfa siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra. 1
“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quich) dias_
anteriores al cumplimiento del plazo'de garantia. = L ‘ Lt S o
Si el informe a5 favorablé, wgl N_Iu‘n'lciplﬂ”o pro;edEr'é'a la devolucién o ca‘rj‘c_éiatiéﬁ deifa éaréntfa y en suf caso, al
pago de las obligaciones pendientes. b ot o B

- |

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al-

uso de lo construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a
“El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo| para ello, durante el cual .
‘ ‘ st ead] ; ST

contintia encargado de la conservacién de la obra.

: - i : kil o
Quegan a s__alvo, los d_ere;ho's_@g_ los entes publicos para’ exigir ante las autbridades'.:&onipeteﬁfés_el paéo de las’
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hué‘se hagan"efe#ivas las

garantfas constituidas conforme a esta ley. |

: 21 : | iy
En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno. |

s : ki S 1: ) - ol
Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de 6bfr$ ocurren circunstancias o

acontecimientos d_é cualguier naturaleza no previstos en el mi perc . ‘ i i
p | mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,

negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costas de los

trabajos alin no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes

(]fs precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de 1os trabajos. El ajhste se aplicard a los costos

ln.acto's: conservando porcenta;e de indirectos y utilidad original durante el éjeréicio del contrato, para su
Ephcacnon sera ::onforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a

El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan q
ajuste de costos, se suj CjaTy lo siguiente:
En el caso de obras Zf qudse t ; i i i ien: i I
e * /'se tenga e's_tablemd_a la proppn?ldn en que interviene los insumos en el total del costo
: e las obygh ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los :
intenjiene en dichigs

ue el procedimiento para la revision y

- |

i P |
costos de insumos en que

&

T\
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En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
'“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en gue “El Municipio”
resuelva por est:rito el aumento o reduccion respectiva. '

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
‘los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de
existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio”
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por
escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato.y
seran obligatorias para ambas partes. :

- “El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion dé los trabajos que no estén contémplados en el

catélogo de=c_or§ceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente
aceptado por. “El Municipio” y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, el representante de “El Contratista”
deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar
las observacio_flles‘de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.
Décima.- Obligg! ciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el Unico responsable
de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las
disposiciones légales y demas orden'amientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga
por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra
“El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como también con quienes les
suministre mat.Lzria!es para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

Ly

Décima Prlmélja.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos objeto del
presente contrato. o) g \

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el nico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra k
se causen a “g| Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las l/-
disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica 0. moral la ejecucién -
total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municigio
supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una pé

documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguiré siendo responsable dd
obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel
| | ¢

: ,/"\\ ;\'\ | (\ M 2
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o canforme
a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de
retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total
de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto Eea motivo para ampliar el
plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos
los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adqwsscién-
o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago: dzf los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no
sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa. |
Seguridad de Ia Obra.- “El Contra‘tlsta se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa. los anuncios, avisos, sefiales miedidas preventlvps y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de Causarse

‘cualquier siniestro serd sufragada la responsabi!ldad por “El Contratista”. ;

* Es obligacién de “gl Contratlsta” el suministro y colocacién de! rétulo de obra, con cargo a sus gastos mdnrectos y

conforme a los lineamientos seRalados por "F.l Munldplo” ismos que se describen en el anexo, en asa de
mcumpllmlento °H Munlclpio” [o proporcionaré Y 5u costo sers descontado del pago d sus estimaciones. |
it

Vicios Ocultos.- Cuando apare::leren desperfectos o vicios de la obra dentro del aﬁo slgulente a la fecha de su
recepcién, “El Municipio” ordenara su reparac[én 0 :eposlcié? Tnmediata, lo que h 4 “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Oontraﬂsta" no atendiere los quenmlentos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “E| Municipio”, podfé con cargo a “El Contratlsta encomendar los trabajos a un tercero
o efectuarlos directamente y haré efectiva la ﬁanza otorgada para tal efecto. |

Ni las i&quldaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque ‘esta haya sido reébida y aprobada, “ xime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calfdad de los materiales eTpIeados, y por Ig tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista encomendar los trabajos a un tercero o efecrua_rlos
directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto. r | '
1 | }

Déclma Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran
el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asf como lo materiales que en ella se
empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observacio%s que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento téecnico que por medios de comunicacién
electronica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registrardn
los asuntos y eventos de importancia gue se presenten durante |a ejecucion de los trabajos. !

cumplimiento/de lag'§
fecha dé terminacid \--/.' trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:
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v “escrito a “El Contratista”.

Pena por lncumpllmiento en Tiempo.- “El Municipio” tendréd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas,
para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa 'y los trabajos efectivamente
ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos
es menor de lo que debfa realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a
hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se
determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversién e{ecutada ala fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- ‘Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se iré incrementando én la medida en que “El Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién cbntratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la
obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacion. Eh caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardfa
de finiguitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para

pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”. ;

Independlentemente de las aplicaciones de las penas seﬁa}adas antenormente “El Municipio” podré exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de
Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cini:o) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no

haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra. > i J

“E| MunlcipioJ' tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dé

¥
"
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Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuat adecuacjones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a” los planos, proyectus relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad
que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la
realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara obligado a su
ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que s¢ detallen las condiciones y
trabajos extras, El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por t:lento) por una sola vez del
importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantfas y fianzas espec!ﬁcas

Si las modificaciones exceden el porcentaje lndlcado pero no varfan el objeto del prayecto se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsahll}dad del
servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas mod[ﬁcac:ones no pddrén de
modo alguno afectar las condiciones que se refierena la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimlentc de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco. 5 P : l

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del lazo de ejecucién o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarén en dias naturales, y la determinacién del po centaje
de variacién se haré con respecto del plazo pactado en este contrato, reﬂriéndonos a’{monto, la compa cjon se
realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, "El Contratista" “E|l Municipio” deberan revisar los
indirectos y. el financ[amlento originalmente pactados y determinar la procedencia pg ajustarlos a | ’nuevas
condiciones en caso de gue estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberdn contar por esc:izh y, una
vez autorizados los Incrementos o reduccaone§ que resutten, se aplicardn a las estimaciones en que se g

se hayan generado. : . 3

eren o

Las modificaciones al piazo de e]ecuclén de los trabajos serén independientes a IaJ modificaciones allmonto,

~ debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para ﬁhes de su formgl(zac;di puedan integrarse en un

solo documento, drstmguiéndolos unos de otros, anexando la documentacnén que los soporte para eféctos de

celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, consider ndose estos parte de este

pago. . [ I
El residente de obra deberé sustentar el dictamen técnico que funde y motive EFJ causas que on#ineﬁ la -
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Munlcipio las estipulaclones que en |os mismos se estat Iezcan

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originatmente pactados en este contrato, debiéndose
formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado

Décima Séptima.- Suspensién de la Qhrg. “El Municipio” podrd suspender con causa justificada temporal 0
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin resp_onsabilldaq alguna,
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escri.Lo a “El Contratista” con 5
(cinco) dias hébiles de anticipacién; cuando la suspension' sea temporal, “El| Municipio” informard a
“El Contratista” la duracién aproxlmada de la suspension y el programa se modificard por Bl plazo
correspondiente. ; 4

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion
el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan
ocasionado en perjuicio de “El \emicipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando "Elﬁz‘unicipio” dety

e suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” porte de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre gue estén
debidamente comprobad # relacionen directamente con este contrato, el que padra continuar produciendo
todos sus efectos legales ez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.



gl ‘
Tlajomulco
| | Cuando la suspensién derive de un._caso fortuito o fuerza ma

“El Contratista” o “El Municipio”
las fechas de inicio y terminacién.

A E‘::j:.qn'lio:;)r DTN

rescindir_io, dicl?a rescisién‘operar-é de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publ
Jalisco; si es “EI‘ Cpntratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunal

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.-
ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio”
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yor, no existird ninguna responsabilidad ~para
debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y

Las partes convienen en que el presente contrato podra

el que determine
ica del Estado de
es competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante
la_exhibicién correspondiente, conforme a los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de costos

- autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y

“El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre

el saldo por amortizar, deber pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd |
Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos'ﬁécales.

‘Causas de Res :Islé,nf Las causas que pueden dar lugar a la resc
declaraciénvjudgcial,' son las que a continuacion se sefialan:

!

X

1.~ Si.*El _Cpnirétlsta” no inicia o no termina las obras objeto de este éontrato en la fecha sefialada.

B

gual a la establecida por la:

ision por parte de “El Municipio”, sin necesidad de

72;-' Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o rep-ohe‘:ja'lguna parte de ellas que hubiere sido

rechazada por

3.-5ino ejecut!p el trabajo de conform

por escrito por “El Municipio”.

Y=

escrito como d

efectuosa por “El Municipio”.

4..- Sinoda ciunllplimiento al programa de trabajo, a juicio qe “El Municipio”.

5.- Si Se|declaré en quiebra o.suspension de pago :
‘o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sin
; 1 - 7

6.- Si subcontrata o ce - ;
_ mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

8.- Si reduce ;f'u'capital social y contabl

l y

7.- Si “El Contratista” no i
facilidades y dai'tos necesarios para inspeccio

da a “El Munlcipio

cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El ‘Contratls‘ta” acumule un 25%
| s

Pago por
de dafios
garanti

sciéién - Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de

torgada.

n, vigilancia y supervision de los materia

e en forma n'c_:table que a juicio de “El Municipio

.- En general, por -cual.quie'r otra causa imputable a “El Contratista

dicales y laborales de cualquier indole.

de la tofalidad o parte de las obras objeto de este contrato 0 los derechos deriva

» v a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,-las
les, trabajos y obras.

(veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

" estara obligado a ga
“El Municipio”, ha

" no garantice el

# similar a las antes expresad 18

'idéd con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas

o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato,

dos del

3
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Décima Novena.- Terminacién An';Ic.ipgdg del Contrato.- “El Municipio” .,pqdré. dar por ;eqrz::;iz
anticipadamente  este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando

ci 7 ‘1 \tinuar con las
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se de.ln',jue.rd'.‘rj_zt que.:: ;oz:ﬁ;:d\ t(;ta‘ ;
3 g . - i : . 4 e . v l 1
obligaci S i fio o perjuicio grave al Municipio; se determ
obligaciones pactadas se ocasionaria un da inic % in . o5
parcgial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una mconformldaq, op

resolucidn de autoridad competente, o bien; no=5ea_posiblé determinar la:tfgfv_tporaildfld de la stjspenslél:ac::nl(?:
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los _gestos no _recuper;bies su-.‘.nlpr: yi
sean raz‘ohabi'es, estén debidamente comprobadas y se relacionen directamente con el presente contrato.|

e |

_ : , ‘
ici An realizar taci ertinentes en la bitacora,
En cualquier caso de terminacion anticipada, se dgberén rrrg:zallzaur. las anotaciones pert g ok
debiendo “El Municipio” levantar acta circun.:;tanti_élda en la que sekc;o'nt.engan cirgbm Litoiss dj}qﬁ.gt'ado
indicados por la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su Rgglqmeqtu de ]a.Ley d i ras P bt ; .
de Jalisco: : e : g |

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a "El{Cgpti*a‘tistéff_r‘i_or; ‘:E_I_Munlclpib';’., este proced‘era a tomar
inmediata 'pos_e'sién‘de los trabajos ejecutados parahhace_r-‘se.'t.:alrgp_dig’[ip’miqeble.yfd_g ,'df mstaiac_ione_s ljespe%,tayas,
y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con 'o.fsi_n't?‘_compal;gcen“Ia-de El Contratista” acta

circunstanciada del estado que guardan los trabajos.
3 ' A H

“El Contratista” queda obligado a regresar a--#E_l_Mt_a‘niclpiq",qn un término de 10 (diez ,_dias._n_atura!es,_cqgtgdo.sa
partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. | ey I : i

. : o o S0 MO ) i
Al darse por terminado anti‘cip,adamen’ée este contrato, se elaborara el finiquito cbnfo'!_'*h'i! a la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco. T g Y SEma i

Vigésima.- Recepcid n_de Obra.- “El ‘Municipio” recibird las obras ‘objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas -
y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente: -

ajos ejecutados se ajuste a lo_cbni'éhido y
“El Contratist If’ lo ejecutado. ‘

Cuando sin estar terminada la t_BiaIi‘dé_d 'dg_la obra, Iasjparte's‘, él_é;los.tfl‘éb
pueda ser utilizada 2 juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a

Cuando de-comiin acuerdo “El Munici'piq” y “El cdntratfété'f;'gbnven'g-a_n'enfdar por t_gr. Inaduantlcipada%ente el
ban se liquidaran en la forma que las parte convengan, conforme a lo
establecido en‘este contrato. : ‘ A ' &

iy

F + ; 3 . ¢ i ‘ ‘ g 8
Cuandf') #E] Munic_iplo" rescinda el contrato en los términos de la cléusula décima octava, en este!cﬁso la
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. !
Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el

: contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la
resolucion respectiva. |

“El Contratista” avisara po, Ag ito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obré y ésta se obliga a gre'cibir!a
en un plazo de 30 (treint, 36 a partir de la fecha de terminacién siembrey cuando esté concluida la obra,

, se efectuaran sI_n perjuicio de los descuentos

que deban hacerse por cgncepto de sanciones en los términos de este contrato.
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m “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizaciéon por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no

: tendrén validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por
JEER s aserito del Director General de Obras Plblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior. :

i ;
Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiguito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir
al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicaré el resultado dentro de un
plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

bR documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
| Obra Pdblica del Estado de Jalisco. ' ' ;

] _El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
. naturales (seg’qn la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

para su e!abo}aclén en el término sefalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo,
' I debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
; siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “E! Contratista” quién
| tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no reazliza alguna gestion, se dara por aceptado. i

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” /7

Si del finiquite resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del
término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes, se ‘exlgir'é por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el pago de
__ créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
\'S.-J:, calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales desde
i que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Municipio
X en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podréa hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en |

forma simultdnea se levantaré el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos |
N por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados

por ley. ' ¢

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
iquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por
lerechos y obligaciones de “El Munlci_pio" y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
‘ manifesffién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tagito se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior re amacigns Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que déthores inguidos los
derec'hotkty obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato. .

_——
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Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la Ilqmda(:lén correspondl.ente existirdn deductivas o
cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratlsta" el importe de-las

“mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara

efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido
en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la oﬁ:ra sera

con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba :

hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratisth" se obligan a spjetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las ciéusulas que lo
integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requlsntms que establecen Ia Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asi comn las
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otra ; Estipulaciones.- “El Contratista" conviene expresamente V otorga su mnsenqlmlento

para que de las estlmaciones que se le cubran se le haga Ia retencion del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada’

estimacidn, para cumpllr con el artfcufo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jali,f.co, por
concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia. = 5 i

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le

cubran se le haga la retencion del 0.002% (dos al millar) del importe de cada stimacuén, para_aportarlo.

voluntariamente a los programas de capacutacién ¥ adiestramiento de los trabaja res de la industria de la
construccién que desarrolla el instituto de capacitacién de la industria de la construccién, en cumpli ento al
convenio de colaboracién, celebrado entre “El Municipio” y la C3mara Mexic:r}a de la Industria de la
Construccién, de la cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que haya lugar. }

Vigésima Cuarta.- Eﬁi&l&dﬁhﬂs_ﬂ@lﬁmﬁfﬂmﬁ' SEL Munlcipio” “El Contratista” resolveran ent e si las .
!

controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especfﬂ*:os de caracter t
ad mlnistratlvo derivados de este contrato, de conformldad con el siguuente procedlmiehtc

“El Contratista" solicitara a "‘El Municipio”, mediante un escrito en el cual‘expond% el problema técnu:o y/o
admmlstrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexaré la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias natura!es
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

4 | ;
El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, cogtados a

“partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una

solucién que dé término al problema planteado.

El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y al res:dente de
obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales s:gunentes a aquel en el que se haya

cnico y -



Tlajomulce

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las

oy i
vitiajomislgo &

de Zufiga, Jalisco, el dia 10 (diez) de octubre de 2016 {dos mil dig
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leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad

¥ g . . e - £5 Alw: * *
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este
contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos Yy requisitos que establece la Ley de Obra Publica

_del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de lalisco, para la interpretacién,

ejec;l.iclén y cun}'plimiento de las disposiciones aqui contenidas.

Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero
que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Mixicipio de Tlaj
ciséis). :

“E| Municipio”

Secretariq Jg. vur:tamiento
! !

‘Ing. Jorge Gonz
Director Generalde

—
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“El é:ratlsta” :

nizadora Sanser, S. A.de C.V. |
CU5100518039 ;

‘Constructora y

s e SHEPALSE X NP
- X

“Testigos”

Ing. M uel Alejaidro Vazquez Sahagin b i e }uhén Enring Cerda Jiménez
Director de Licitacién y Normativldad ‘ ihiss Dira:tor G%\eral luﬂdk;o

35 ic. Alicia Vazguez Centeno
o Jefede g cldthontrataclén

i

Nota.- fa ‘mas que contiene esta hoja corresponden af«contrato de ob f |
' ’ rapub!ica a precios umtarlns tiem
ado nlimero DGOV-CA-EST-FBS-LP—DS:—N, de fecha 10 {élez) de ottub?'e de 2016 (dos mil dleck?ls) %

J
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