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Contrato de servicios relacionados con la obra pablica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael del Toro, Lic. Luis
Octavio Vidrio Martinez, Lic. Eric Daniel Tapia Ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus
respectivos caracteres de: Presidente Municipal interino, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General
de Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zaftiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Tekton Grupo
Empresarial, S.A. de C.V., representada por el C. Clarissa Gabriela Valdez Manjarrez, en su cardcter de Apoderado General, a
quien en o sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad iegal para contratar y
obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y
clausutas:

DECLARACIONES
I.- “Ef Municipio”, declara: '

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccidn |V de la
Constitucion Politica de los E£stados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 v 83 de Ia
Constitucion Politica para ef Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién I, 3, 4, 10 fracciones Vi y X, 32
fraccion X, X1, XIX, XXIX y XXXIl, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Pubfica Munlapa| de Tlajomulco de
Zuiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la adjudicacién directa de los servicios denominados
“Diagnéstico, disefio y proyectos ejecutivos de diferentes calles, vialidades y espacios publicos del programa 2015, en el
Municipio de Tlajomulco de Zifiga, falisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato PGOP-PY-MUN-RP-AD-D08-15,
financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2015.

I.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucidn de los servicios, representd la obtencidn de las mejores condiciones de contratacion para “El Municipio”, en sus
aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento
del contrato y la ejecucidn satisfactoria del servicio en cuanto a menor costo, de igual forma, se considerd que “El Contratista”
contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, 4si como a que fuera de
las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato,

L.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizd la
liberacién del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zahiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aln las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccién 1, 105 parrafo primero,
182 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Pdbtica del Estado de lalisco; 24 y demas relativos del Regla
la Ley de Obra Publica del Estado de Jaitjcof para tal efecto mediante oficio se comunicd a “El Contratista” la nec
realizar los trabajos y las condiciong ' 3 i
2015 {(dos mil quince) “El Contratis argbeptt propuesta para [a.gjecucian de los mismos,
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saber su resolucion a “El Contratista” el dia 21 (veintiuno) de Enero del 2015 (dos mil quince), en el que se adjudicéd este
contrato para la realizacidn de los trabajos objeto del mismo.

il.- “El Contratista” declara:

IL.1.- Es una persona moral denominada Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
péliza numero 7440 (siete, cuatro, cuatro, cero} de fecha 15 {quince) de diciembre de 2010 (dos mil diez), otorgada ante Ia fe
del Lic. Rolando Félix de Jesus Alvarez Barba, Corredor Piiblico niimero 21 (veintiuno) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,

- inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 60745-1 {seis, cero, siete, cuatro, cinco,
guidn uno), de fecha 11 {once} de abril de 2011 {dos mi} once).

IL.2.- La C. Clarissa Gabriela Valdez Manjarrez, quién se identifica con credencial para votar nimero 3113082220179 (tres,
uno, uno, tres, cero, ocho, dos, dos, dos, cero, uno, siete, nueve) y folio nimero 0000098374987 (cero, cero, cero, cero, cero,
nueve, ocho, tres, siete, cuatro, nueve, ocho, siete), acredita su cardcter de Apoderado General, con el testimonio de la pdliza
7440 (slete, cuatro, cuatro, cero) de fecha 15 (quince) de diciembre de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del Lic. Rolando
Félix de Jesls Alvarez Barba, Corredor Publico nimero 21 (veintiuno) de la ciudad de Guadalajara, lalisco, inscrita en el
Registro Pdblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 60745-1 (seis, cero, siete, cuatro, cinco, guidén uno), de
fecha 11 (once} de abril de 2011 {dos mil once}, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo
protesta de decir verdad. '

It.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos ohjeto de este contrato.

il.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Puerto Melaque 2091 (dos mil noventa y uno), colonia Blanco y Cuellar, C.P.
44730, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, atn las de caracter personal, las gue surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

IL5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero TGE 101215 J16. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccion
General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, con la dave OP-TZ-PC-623/2014.

1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1}.- Programa general
de ejecucidn de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de conceptos; y 3).- Términos de referencia,
mismos que debidamente firmados por 1as partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes al servicio requerido comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia
y conocimiento aplicando os procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de servicio por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios del servicio
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

o de los servicios objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores

1

bjgtodel presente contrato.

)

I.7.- Que ha inspeccionado debidamenpe™g) si
que intervienen en su ejecucion. May
suficientes para [a realizacién del sg,
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IL.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Piblica def Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 19 (diecinueve) de Enero del 2015 (dos
mil quince).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de os Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demés aplicables.

1IL.- “Ambas Partes” declaran:

IN.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

lil.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, refacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles del servicio.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de servicios relacionado con la Obra Piblica que se consigna en las
siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar el servicio
consistente en: “Diagndstico, disefio y proyectos ejecutivos de diferentes calles, vialidades y espacios piiblicos del programa
2015, en el Municipio de Tlajomulco de Ztifiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zifiga, lalisco, bajo
su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general
de ejecucidn de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catilogo de conceptos: 3).- Términos de referencia,
documentos gue se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad $599,049.18 [quinientos
noventa y nueve mil cuarenta y nueve pesos 18/100 M.N.), mas $95,847.87 (noventa y cinco mil ochocientos cuarenta y
siete pesos 87/100 M.N.} de L.V.A., para un importe total de $694,897.05 (seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos
noventa y siete pesos 05/100 M.N., dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren |as partes por lo que
si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que Ja Direccién General
de Obras Publicas sefiale. -

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 88
(ochenta y ocho) dias naturales, debera iniciar el servicio objeto de este contrato el dia 02 {dos) de Febrero del 2015 {dos mil
quince}, v a concluirla el dia 30 (treinta) de Abril del 2015 {dos mil quince), conforme al programa calendario entregado para
la realizacién de los servicios.

La ejecucién de los trabajos deberda realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dlctimenes, Licencias, Permisos y_del Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente
a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias,
asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales
se ejecutardn los trabajos, consideranda la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a ggbo
fos trabajos materia de este contrato, asf cotho los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién{fuya
tramitacion sea competencia de “El icigio”, abservando tanto “E! Municipio” como “El Contrat i iciongs gue
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A)

B)

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarédn a cabo los
trabajos 2 “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos,
debiendo constar por escrito {a entrega y recepcién de los inmuebles citados. '

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como méximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacidn soporte correspondiente dentro de los 6 {seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacién.

La residencia.de obra cuenta con un plazoe no mayor de 15 {(quince) dias naturales siguientes a la presentacién de [as
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sf, cualquier tipo y secuencia es
s6lo para efecto de control administrativo. '

En caso de que “El Municipio” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacidn, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicidn de “El
Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “Ef Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrate son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. -

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de servicios realizados en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de trabajos ejecutados, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se
liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte
de aplicar los precios unitarios a las cantidades del servicio contratado. .

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

St existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos

precios.

s a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente con
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nyevos con interv
tapfos trabajos conforme a dich¢ precios.

Si para estos trabajos no existieren gonge
“El Municipio” considera factible
de “El Contratista” y este se obligafa a
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Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
regquerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracidn los nuevos-precios unitarios
acompahadaes de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 {cinco) dias habiles en caso de gue no dé contestacién
a la solicitud, se entenderd como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién del servicio y que haya
sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de! presente contrato “El Contratista”
presento la péliza de fianza ndimero 1634934 {uno, seis, tres, cuatro, nueve, tres, cuatro) de fecha 23 {veintitrés) de Enero de
2015 {dos mil quince) por la cantidad de $69,489.70 (sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 70/100 M.N.),
por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora ACE Fianzas Monterrey, 5.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que |a fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucidn o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

’ -
D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en el articulo 95 de a Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aén para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucidn del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacion de la fianza y presentarfa antes de
Ia firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la

fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de fas obligaciones deriva
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“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes,

Si et informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién del servicio ¥ no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservacién
del servicio.

Quedan a salvo los derechos de los entes pdblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- 5i durante la vigencia del presente contrato de servicio ocurren circunstancias o acontecimientos
de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta 1a terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el gjercicio del contrato, para su aplicacion serd conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de servicios en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total def costo directo de
los servicios, el ajuste podrd determinarse mediante actvalizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrda optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar _
aquellos servicios o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea_ |
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de servicios o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd

cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 {treinta} dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto del servicio faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable
a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes,

Herd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
dfificaciones y se asienten en la bitdcora.

“El Contratista” por ninglin motivo p,
conceptos, hasta en tanto se autorice
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Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en |la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberg estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de servicio que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el Gnico responsable de las
obligaciones cbrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “E} Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la mistma, por lo que “El Municipio” serd
ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Daiios a Terceros.- “El Contratista” sera el (nico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo del servicio se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por’
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos agplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién totaf o
parcial def servicio, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” vy en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte del servicio mencionada o respecto de
trabajos especializados de mismo servicio o adquiera materiales o equipo gue incluyan su instalacién, debera sclicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompaiiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de los servicios, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de
los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su redisefio inmediato con las trabajos adicionales gue resulten necesarias los
cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo

estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de los servicios contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos ,(\
trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los servicios.

Décima Tercera. — Supervision.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrdn el derecho
a supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el
sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de
que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registrardn los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos. '

£l uso de la bitacora serd obligatorio, su efaboracidn, control y seguimiento se hard por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimie
de las fechas establecidas en el progr déltrabajo, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién d

trabajos pactados en el presgnte, estipufantbsedb siguiente:
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Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra €l programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente formula:

Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a fa fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la
entrega fisica del servicio que se ird incrementando en [a medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminado el
servicio, dicha sancion se calculara segin la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega del servicio: =0.05x(ic-ie}x{ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada ‘

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion auteorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de! servicio.

FTA= Fecha de terminacién autorizada del servicio.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiguito del servicio a la
Direccidn General de Qbras Publicas, @ mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardan en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayar o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “Ef Contratista”. N

independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prorrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres} dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de los servicios a la Direccidn General de Obras Pubficas,
ésta tendré un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no
ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporénea, una vez
autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de trabajo..

“Ef Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo fa facultad y sin ninguna responsabilidad
ampliar, reducir o modificar la realizacidn del servicio objeto de este contrate, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de los servicios se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones a los alcance
y/o términos de referencia, con el obj ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en
realizacién de trabajos extraordinarjbs d coffiplementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién

razonamientos y justificaciones exXpuegt
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Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los
trabajos, tendra la opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas
y comunicara a “El Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio
modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25%
{veinticinco por ciento} per una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrin de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o manto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacidn se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos v el financiamiento criginalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarios a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las maodificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aln cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular |
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. .

Décima Séptima.- Suspensién del Servicio.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién del servicio objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacidn el importe
def servicic que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en
perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por el servicio ejecutado.

se relacionen directamente con estg td, el que podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una v,
hayan desaparecidoe las causas que g i

Bl of EN Y/ aum
%V‘ENR"; NTO . www.tlajomulce.gob.mx &p 9 C’#}



. OBRAS PUBLICAS '
DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-15 T ||'..ﬂ
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUIB l l
UsLICA i @jOMUuUiCce

Gobierno Municipal

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o

“El Municipic” debiendo suscribir un convenlo donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacién,

Décima Octava.- Rescisidn Administrativa del Contrato.- las partes convienen en gue el presente contrato podri ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipie” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada Ia rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materialas que
tenga en servicio o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en el servicio y “E} Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de
los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deber pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- 5i “Fi Contratista” no inicia o no termina los servicios objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- 5i suspende injustificadamente los servicios o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motive justificado, no acata las drdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

S.- Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y 1aborales de cualquier indole.

6.- 5i subcontrata o cede la totalidad o parte de los servicios objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin =
el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los servicios.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance del servicio.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio a/dor la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de glaiios y
perjuicios una pena convencional gt

e
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Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucidn de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de [a suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” {os trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por fa Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Cbra Piiblica del Estado de Jalisco.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacidn del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que se le hublere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municlpio” recibird los servicios objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn,.segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, los servicios que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion
respectiva. -

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” 1a fecha de terminacién del servicio y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacidn siempre y cuando esté concluido el servicio.

Al término del servicio se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada al servicio. La recepcidn
parcial o total de los servicios y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perijuicio de los descuentos que deban hacerse
por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“Et Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en bitdcora y de lo cual estuyiera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prarrogas, conceptos extraordinarios, od |f' aciones al proyecto, a la especificacion, etc, no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio”/po p , e de “El Contratista” y aprobacién por egtrito del Director General de Qbras
Publicas de “El Municipio”. Cualquie Beion )
anterior.
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Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos Yy

obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y |a hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturales,
contados a partir de su emision.

Et documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en fa Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y El “Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segtin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepci6n fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, “El Contratista” ne acuda con “El Municipio” para su
elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una
vez notificado el resultade de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 (veinte} dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidn en los casos de prdrroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las’
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultanea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley. ' . [

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar dnicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccidn de Adeudos.- Si al recibirse los servicios y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o
cualquier otra obligacién o responsabiljdad jpara con “El Municipio”, a cargo de “Ef Contratista”, el importe de [as mismas se
deducira de las cantidades a cubrifsel
por estos conceptos por “Ef Contrati
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo al servicio serd con cargo a "El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagoes que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.
Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipic” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al millar) det importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resclucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A} “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico v/o
administrativo que se haya suscitado entre &l y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacion que sustente su peticidn y fos presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B} £l titular de 1a Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez} dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C} El titular de 1a Direccidén Juridica de “El Municipio”, al emitir la resclucién citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucion adoptada y
se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la

bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad _de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando Hegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y lurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion del servicio objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que egtablece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de lalisco, péra fa i terpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccid Hunal de lo Administrativo del Estadg de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuy A cgrresponderles.
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és de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Ziiiga,
{doy mil quince).

Leido el presente contrato y enteradas las pa
lalisco, el dia 23 (veintitrés) de Enerd del 20

“El Municipio”

Lic. Luis Ottavio Vidrio Martinez
Sindico

.P.C! Juan Partida Morales
i Tesorero Municipal

Ing. David ra Bueno

Director Ge

n
i

gbyigla Yaldez Manjarrez

TGE 101215 lie

/ “Testigos”

v 8e) w0

. Director Juridigo

atGerfpforenc Arévalo
- n y Normatividad

rfesponden al contrato de servicios relacionados con la obra publica a precios
unitarios por tiempo determinado nimero DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-15, de fecha 23 (veintitrés) de Enero del 2015 (dos mil

quince).

GOBIERNO EN @(

wV‘MIENTO www.tlajomulco.gob.mx 14



