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Contrato de obra publica a precigs unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos MVZ. Lucio Miranda Robles, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Danief Tapia Ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras
Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominard “El Municipie” y por otra parte la empresa Construarba, S.A. de C.V., representada por la C.
silvia Laura Gonzalez Pérez, en su cardcter de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista”
ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente

contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

f.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion ll, 3, 4, 10 fracciones VI y XI, 32
fraccién X, XIl, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Piblica Municipal de Tlajomulco de
Zdfiiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion. .

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién |, 105 pérrafo primero y 182 de 1a Ley de Obra Piblica del Estado de
lalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el procedimiento
aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada “Construccion de
banquetas en la Escuela Secundaria Técnica Mixta Fordnea 72 Jests Guerrero Galvan en a colonia La Piedrera, localidad de
Lomas de San Agustin, municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-MUN-
RP-AD-041-15, financiado a través de recurso municipal, eiercii:io fiscal 2015.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de Ia obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademéas la propuesta reunié ias condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igua! forma, se éoﬁsideré_qhe “E] Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y /\
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este’
Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato. ) J
la

i.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizd
liberacidn del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el ndmero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.
45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jafisco, mismo que sefiala para que se le practiquen {as notificaciones, aun las de caracter
H_i)?:'rsona!, las que surtirén sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legale

de este contrato. ’

presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacion de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccidn I, 105 parrafo primero,

82 y demds concernientes aplicables de la Ley’de Obra Publica del Estado de Jalisco; y demds refativos del Reglamaato de la
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la eiecucién de los trabajos a que se destina el f
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Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se comunicd a “Ei Contratista” la necesidad de realizar los trabajos

y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 20 (veinte) de Marzo de 2015 (dos mil quince), “El

Contratista” presenté propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El

Contratista” el dia 25 (veinticinco) de Marzo de 2015 (dos mil quince), en el que se adjudicé este contrato para la realizacién
de los trabajos objeto del mismo.

- “El Contratista” declara:

il.1.- Es una persona moral denominada Construarba, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica
ndmero 18,633 (dieciocho mil seiscientos treinta y tres) de fecha 18 (dieciocho) de Octubre del 2002 (dos mil dos), otorgada
ante la fe del Lic. Alberto Farias Gonzalez Rubio, titular de la notaria ndmero 14 {catorce} del municipio de Tonala, Jalisco,
inscrita en ef Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo folio nimero 16254-1 {uno, seis, dos, cinco, cuatro, guion,
uno) con fecha 31 (treinta y uno) de Octubre del 2002 {dos mil dos) en Guadalajara, Jalisco.

1.2.- La C. Silvia Laura Gonzalez Pérez quién se identifica con credencial para votar No. 2528072223170 (dos, cinco, dos, ocho,
cero, siete, dos, dos, dos, tres, uno, siete, cero) y folio 78486759 (siete, ocho, cuatro, ocho, seis, siete, cinco, nueve), acredita
su caracter de Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Piblica 4,043
{cuatro mil cuarenta y ocho) de fecha 14 (catorce) de Febrero de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Lic. Jorge
Gerardo Gutiérrez Ortiz Monasterio, Notario Piblico Titular Adscrito a la Notaria 1 {uno} de la Municipalidad de Tequila,
Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo folio ndmero 16254-1 (uno, seis, dos, cinco, cuatro,
guion, uno) con fecha 04 (cuatro) de Marzo de 2013 (dos mil trece) en Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.-Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucidn de
los trabajos objeto de este contrato.

4.~ Tiene establecido su domicilio en calle Ludwig Van Beethoven ntmero 5,583 (cinco mil quinientos ochenta y tres),
colonia La Estancia, Zapopan, Jalisco C.P. 45030, lo que acredita con un estado de cuenta expedido el Banco Nacional de
México, S.A., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtiran sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el registro federal de contribuyentes nimero
CON 021023 M37. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la direccién de
obras publicas del municipio de Tlajomulco de Z\figa, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-456/2014. -

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2}.- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que h
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien por ciento) de anilisis de precios de la ob
maotivo del presente contrato.

c._;l

Asi mismo, 1a biticora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “
Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos46s factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta qye dispone de la organizacién y elementos materiales, huprdnos y tecnolégicos
suficientes, para {a realizacién de la obra objeto del presente contrato.
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I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de

Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 20 (veinte) de Marzo de 2015 {dos mil
quince). ’

En virtud de lo anterior y con fundamento en o estipulado ‘en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

iHl.- “Ambas Partes” declaran:

lil.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicabies en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidn de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detailes de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “ Construccidn de bangquetas en la Escuela Secundaria Técnica Mixta Fordnea 72 Jesus Guerrero Galvan en fa colonia La
Piedrera, localidad de Lomas de San Agustin, municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de
Tlajomulco de Zihiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de
conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $92,247.88 (noventay
dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 88/100 M.N.}, mas $14,759.66 (catorce mil seteclentos cincuenta y nueve pesos
66/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de $107,007,54 {ciento siete mil siete pesos 54/100 M.N.), dicha cantidad solo
podré ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor,
no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El
Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale. -

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30
{treinta) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (uno) de Abril de 2015 (dos mil quince), y a
concluirla el dia 30 (treinta) de Abril de 2015 (dos mil quince), conforme al calendario de obra entregado para la realizacidén
de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién d
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictimenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridade€s
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.

-
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Asimismo, “E{ Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo

los trabajos materia de este contrato, asi como los dictémenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, cuya

tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” {as disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se lievarén a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conctusidn de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegardnala
formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como méximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafnada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacidn correspondiente. €n caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacién.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
salo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacidn, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcutaran sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dfas calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicidn de “El
Municipio”. )
La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que Ja
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en fa misma y en la biticora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto tos precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “Et Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidard
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de apli
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos co me a dichos

precios. y
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Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y

“E| Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion
de “Et Contratista” y este se obligaré a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias hdbiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenderd como negada.

La autorizacion de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicars la ampliacién automética del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“E] Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la'Gltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantfas:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presenté la péliza de fianza nimero 88258356 00000 0000 (ocho, ocho, dos, cinco, ocho, tres, cinco, seis, cero, cero, cero,
cern, cero, Cero, cero, cero, cero) de fecha 27 (veintisiete} de Marzo de 2015 (dos mil quince}, por la cantidad de $10,700.75
(diez mil setecientos pesos 75/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el
impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compaiiia Afianzadora, 5.A. de C.V,, a favor de la
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A}.- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion exptesa y por escrite de “El Municipio”. . /\

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E] Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en el articulo 95 de 1a Ley
federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de fianza
requerida.

la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos

N\ |

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacion al
monto o al plazo de ejecucidn del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes d

forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “E! Municipio” deberd liberar
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a pantir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” |a resolucién de la rescisién administrativa del contrato.
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas

del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos

realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso, al page de las
obligationes pendientes.
si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para elto, durante el cual continda encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes ptblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard ef contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias 0 acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos alin no ejecutados, dichos costos
deberén constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicaréd a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas

proporciones.

En este supuesto “El Municiplo” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “EL Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
- cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, 3 mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias natural
siguientes a [a fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumoy,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable
“E| Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “Ef Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias paja ambas partes.
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“E| Contratista” por ningtn motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién |a podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones_Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demias ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
fas reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacidn con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo gue “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento de! presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” ser3 el tnico responsable de los dafios y perjuicios gue con motivo de la obra se causen a
“E| Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de ia obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompaiiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“E] Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o confarme a las, [
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “E!
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacid
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “E! Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios refativos defa
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto ho sean aclaradas por efte,
serd causa de situacion de mora de la empresa, ‘

obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orie?lacién que se reguieran para
siniestro sera sufragada la

/ S EA

evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualqui

responsabilidad por “Ei Contratista”. .
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Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a

los fineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado dei pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a fa fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que haré “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 {diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podré, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de [a
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “Ei Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrdn el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Biticora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se hard por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones vy Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de fos
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendré la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
_este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El

Municipio” compararad mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados. .
Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debfa realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer as retenciones
econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie).

IC= Inversion contratada
LE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por atraso e
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la

obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente férmula: _

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x(ftr-fta}/30

IC= Inversion contratada ' }-\
GOBIERNQ EN
: V‘MIENTO www .tlajomulce.gob.mx

\



OBRAS PUBLICAS s

DGOP-CA-MUN-RP-AD-041-15 &

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Tlaj omu lc
Gobierno Municipal

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.
FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra,

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquite de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a-mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista®.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Pidblicas, ésta
tendra un plazo de S (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporénea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“Ef Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como 1o es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o0 complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le bresente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendré la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podré ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas. -

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicadoe pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo 1a responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrédn de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir,
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo?
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hara cgn
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizara en base al monto conven
en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente

pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que esta/xgrse presenten. Los ajustes de

ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reduccignes que resulten, se aplicaran a
_las estimaciones en que se generen o se hayan generado.
7 BPI~_|
. :
. f | AN
1GOBIERNO EN
mV‘MIENTO www.tlajomulce.gob.mx 9

-



OBRAS PUBLICAS ull

DGOP-CA-MUN-RP-AD-041-15 8

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Tlaj 0 m l.l lCO
Gobierno Municipal

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, adn cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y mative las causas que originen la celebraci6n de los
convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este contrate y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias hébiles de anticipacion;
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dahos y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada. :

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato ‘podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha

rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien

decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias habiles, contados a

partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para fo cual se le reconocerén fos materiales que

tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante 1a exhibicidn correspondiente, conforme 2 -

los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de

la calidad requerida, puedan utilizarse en |a obra y “E! Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los

trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que ser
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaraet
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

/
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas por escrito
‘por “El Municipio”.

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este contrato, o por fa
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede [a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “Ef Municipio®”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance de 1a obra,
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que fe impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un daiio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

-

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitidcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
PUblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas de! Estado de Jalisco. .

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender 1os trabajos levantande, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado qu
guardan los trabajos.

“E[ Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
fecha de la notificacién del oficic e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacion que se le hubigre
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica de! Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones copvenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcion, segtn lo siguiente:
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Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” fo ejecutado.

Cuando de comtin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, Jas obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir,

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por fa resolucion
respectiva.

“Ef Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de a obra se levantars acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“p| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc,, no tendran validez st no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma eficial

anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién_del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,

anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“E| Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y fa hora en que se llevara a cabo el finiquito; “E| Contratista” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,

contados a partir de su emisién. .

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica
del £stado de Jalisco.

favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sal
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de fa aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de

trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a Ia fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de,15 {quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza algyna gestjéh, se dara por aceptado.
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El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales {segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a

(S



]

v

OBRAS PUBLICAS |

DGOP-CA-MUN-RP-AD-041-15 Tl ] l

CONTRATO DE OBRA PUBLICA a] 0 m I.I C
Gobiamo Municipal

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberi liquidarlos dentro del término de
20 {veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” ef importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos efecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federaci6n en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,

debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las,

cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer.efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultinea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberé reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tinicamente una manifestacion de “Ef Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “Et Contratista” en este contrato.

Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas Injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra seré con cargo a “El
Contratista”. £l importe de dichos gastos ser4 deducido de los pagos que “Ef Municipio” deba hacer a “El Contratista™.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecuciéri de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de lag
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn,
control y vigilancia. : :

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de carécter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando |as causas y motivos que le dieron orig
anexar3 la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de fos 10 {diez) dias naturales siguientes afa
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccidn Juridica de “Ef Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizard las ditigencias necesarias requeridas, a fin emitir una solucion que dé
término al problema planteado.
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C) FEf titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, a! emitir la resolucidn citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitécora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando Hegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para |a
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas def Estado de Jalisco, para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco, el dia 27 [veintisiete) de Marzo de 2015 (dos mil quince). ’

“El Municipio”

[ 4

.

J

Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez
Sindico

NN

P.C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal

Ing. David

Director Ggn de Obras Piblicas
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“El Contratista”

o
C. Silia Lfura Gonzalez Pérez
Apoderado General

Construarba, S.A. de C.V,,
CON 021023 M37

“Testigos”

Lic. Omar Bejar
Direct‘or Juridico.

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra pdblica a precios unitarios y tiempo determinado
ntimero DGOP-CA-MUN-RP-AD-041-15, de fecha 27 (veintisiete) de Marzo de 2015 {dos mil quince).
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