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Contrato .de abra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos MVZ. Lucio Miranda Robles, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Pdblicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Durdn Jiménez Arquitectos y Asociados, S.A. de
C.V., representada por el C. Gustavo Durdn Jiménez, en su caricter de Administrador General Unico, a quien en lo
sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en
forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

1.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccidn IV de [a
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
de! Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién I, 3, 4, 10 fracciones Viy Xi, 32
fraccidn X, X1, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Publica Municipal de Tlajomulco de
Zdiiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn |, 105 pérrafo primero y 182 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, dan como resultade que el procedimiento
aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada “Construccién de Drenaje
Sanitario en 1a colonia La Coladera en la localidad de San Agustin, Municipio de Tlajomulco de Zafiga, Jalisco”, a la cual se le
asigna el nimero de contrato DGOP-DS-MUN-RP-AD-030-15, financiado a través de recurso municipal, ejercicio fiscal 2015,

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representd la obtencidn de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, tecmco y econémico, ademas Ia propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de'este,
‘1 Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

L.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y aut
liberacién del Recurso Municipal.

I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el niimero exterior 70 {setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal,
45640, en Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, mismo que séhala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de carécter
personal, las que sugfran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.
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y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo y en escrito de fecha 15 (quince) de Abril de 2015 {dos mil quince), “E!
Contratista” presentd propuesta para la ejecucidn del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El
Contratista” el dia 23 {veintitrés) de Abril de 2015 {dos mil quince), en el que se adjudicd este contrato para la realizacién de
los trabajos objeto del mismo.

.- “El Contratista” declara;

il.1.- Es una persona moral denominada Duran Jiménez Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura pablica nimero 5,802 (cinco mil ochocientos dos) de fecha 04 {cuatro)
de Mayo de 1994 {mil novecientos noventa y cuatro), otorgada ante la fe del Lic. José de Jestis Bailén Cabrera,
Notario Pablico suplente adscrito y asociado al Titular 22 {veintidés) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en
el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcién nimero 664-665 (seis, seis, cuatro, guidn,
seis, seis, cinco) del tomo 515-A (quinientos quince, guidn, a) del libro primero de Registro de Comercio. Agrego
con nimero 24 (veinticuatro) al apéndice 2029 (dos mil veintinueve} de fecha 05 (cinco) de julio de 1994 (mil
novecientos noventa y cuatro).

I1.2.- El C. Gustavo Durén Jiménez, quien se identifica exhibiendo su credencial para votar 3171030264268 (tres,
uno, siete, uno, cero, tres, cero, dos, seis, cuatro, dos, seis, ocho) y folio 0000023324946 (cero, cero, cero, cero,
cero, dos, tres, tres, dos, cuatro, nueve cuatro, seis), acredita su caricter de Administrador Unico, con el
testimonio de la escritura pablica nimero 5,802 (cinco mil ochocientos dos) de fecha 04 (cuatro) de Mayo de 1994
(mil novecientos noventa y cuatro), otorgada ante la fe del Lic. José de Jesis Bailén Cabrera, Notario Pablico
suplente adscrito y asociado al Titular 22 (veintidés) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Pablico de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcion nimero 664-665 (seis, seis, cuatro, guién, seis, seis,
cinco} del tomo 515-A (quinientos quince, guién, A) del libro primero de Registro de Comercio. Agrego con nimero
24 (veinticuatro) al apéndice 2029 (dos mil veintinueve) de fecha 05 (cinco) de Julio de 1994 (mil novecientos
noventa y cuatro), mandato que a la fecha no le ha limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir la
verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

Il.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Brillante 2894 (dos mil ochocientos noventa y cuatro), cologts
Residencial Victoria, Zapopan, Jalisco C.P. 45089, lo que acredita con el estado de cuenta expedido pgr la

mente firmados pdr las partes integran el presente contrato. Asi com 2 os detalles
obra requerida cofnprometiéndose a la ejecucién de este contrato, ponj experiencia y

496)"‘ wivw tlajomuyo.gob.mx

-




OBRAS PUBLICAS .

DGOP-DS-MUN-RP-AD-030-15 a

CONTRATO DE OBRA PUBLICA . Tla] 0 m u lc e
Gobierno Municipal

conocimiento aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la obra

motivo del presente contrato.

Asl mismo, la biticora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

1I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de 1a obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materizles, humanos y tecnoldgicos
suficientes, para la realizacidn de la obra objeto del presente contrato.

It.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 15 {quince) de Abril de 2015 {dos mil

quince}.

En virtud de lo anterior y con fundamento en Yo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de [a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

fil.- “Ambas Partes” declaran:

llL.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

IIt.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra ptiblica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “E! Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: ” Construccién de Drenaje Sanitario en la colonia La Coladera en la localidad de San Agustin, Municipio de Tlajomulco de
Zaitiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién
profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos,
firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan 4
presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1°064,049, '

ita” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 43
ciar la obra objeto de este contrato el dia 05 {cinco) de Mayo de 2015 {dos mil

fle Junio de 2015 {dos mil quince}, conforme al calendario d¢ obra entregado parala
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La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucidn de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municiplo” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacidn de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
tos trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias gue se requieran para su realizacién, cuya
tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccidn que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusidn de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmaebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafada de la documentacidn soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de ias estimaciones, siendo este el ¢ltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
voltimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisidn y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacidn por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de fas estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
s6lo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deber3 reintegrar estas cantidades mag
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, ¢
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exce
computaréh por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicid
Municipio”.
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determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran

una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar

los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catilogo.- Cuando a juicio de “El Municipic” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligar4 a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracidn los nuevos precies unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resclvera en un plazo de 5 {cinco) dias hibiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacién automética del techo
financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado par “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del! presente contrato “El Contratista”
presentd la poliza de fianza ndmero 1908029 (uno, nueve, cero, ocho, cero, dos, nueve) de fecha 28 {veintiocho) de Abril de
2015 (dos mil quince}, por la cantidad de $123,429.78 {ciento veintitrés mil cuatrocientos veintinueve pesos 78/100 M.N.)
por el 10% {diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por
afianzadora Sofimex, §.A., a favor de la Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zadiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B}.- Que para liberar a fignza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza egfara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de

“El Contratista” g/"El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).-Quelaa dora acepte expresamente
Federal de Wistitucipnes de Fianzas, para la
prevé iciitg 98 Bis del mismo orden
requérida.

meterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de [a Ley
ectividad de las fianzas adn para el caso de que proceda el cobro de interés que
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En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacidn al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “E{ Municipio” deberd liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas [as garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de [a obra recibida, dentro de los 15 (quince) dfas anteriores al
cumplimiento del plaze de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucidn o cancelacidn de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacidon de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual contintta encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio carresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme

a esta ley.
En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante [a vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn no ejecutados, dichos costos
deberdn constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos direcy
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera confor
programa de ejecucidn pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respe
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para |a revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

pMunicipic” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar

exclusivamente ‘2«- ra los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria,/gstdndo vigente el contrato ¢l pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos £jecutados, debera
(5 de “El Municipio” a s
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Los ajustes se calculardn a partir de |a fecha en que se haya producidoe el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de {a obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrda modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, e! cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar 2 nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrdn serd el Unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipia” en relacidn con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con gquienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd
ajeno a cualguier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para |a ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”;

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por na ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto d
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo g
escrito con -15 (quince) dias de anticipacidn a “El Municipio” acompafiando la documentacidn correspondiente, en estos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucidn de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno d¢e
derechas de aquel.

4 haré por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
ima-pecesari 3 ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
3)0s, v sin que esto sea pnotivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras.
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Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisidn de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los fineamientos sefalados por “El Municipic” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcidn, “El
Municipio” ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucidn por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 {diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva [a fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo [as cbras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De_la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la biticora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios convencionales.
Décima Quifnta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicarén por atrasos en el cumplimient

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de
trabajos pactados en e! presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos obj
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo ¢
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia d¢’la comparacidn ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debfa realizdfse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municiple” procederd a hacer las retenciones
econdémicas a las esffmaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la

Sancidn por ifpéumplimiento en tiempo: =)0.05x {ic-ie). . ‘
prgiGh co' ratada
. P~ | < ‘
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IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculara segin la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a [a fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a més tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contraric serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccidn General de Cbras Piblicas, ésta
tendrd un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extempordnea, una vez
autorizada la prérroga debers adecuarse el calendario de obra. :

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar [a realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante @] curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacion de trabajg#
extraordinarios o complementarios se harda del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamiento,
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratistg
determinen a juicio de “Ef Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendW
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacidn de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “
Contratista” quién estariobligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que

haya firmade~e
condicioft ¢ se refieren a la nafuraleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
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Pichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacidn se haré con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en la cljusula segunda, “El Contratista” y “E|l Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resuiten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aln cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un sole dacumento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnice que funde y motive las causas que originen la celebracidn de los
convenios madificatorios o adicionales, segln sea el easo, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “Ef Municipio” las estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucidon de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualguier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 {cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensidn v el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios gue se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por |a obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de'las chras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensidn.

Cuando la suspensién derive de un case fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, g
rescision operari de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pablica del Estado de falisco; si es “El Contratista”
decide rescindirlg, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

tenga en obra o en profeso de adquisicidn debidamente comprobados mediante la exhibicidén correspondiente, conforme a
ins,_consider. los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
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Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “Ef Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacidn se sefizlan:

1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motive justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- St no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cuzlquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “Ef Municipio”.

7.- 5 “El Contratista” no da a “El Municipio” y 2 las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de Ia obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- 5i “El Municipio” opta por la rescisidn, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “E! Municipio”, hasta el monto de [a garantia otorgada.
i

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacidén de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o
perjuicio grave al Municiplo; se determine la nulidad total o parcial a fos actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos n
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitadcora, debiendo
Municiplo” Jevantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitas indicados por la Ley de O
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacigh anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediat
posesidn de los trabajos£jecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
ando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que

a “El Municipio” en un término de 10 {diez} dias naturales, ¢ néosa partir de la
ificio de terminacion anticipada del contrato, la do ion que se le hybiere
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Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el fi

de Jalisco. niquito conforme a la Ley de Obra Pdblica del Estado

Vigésima.- Recepcién d o iat "

totalidad. si las mismasehsg'ra' Ef Municgplo" recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminad

oot ' . ieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demés esti as en su
e contrato, mediante un acta de recepcién, segun lo siguiente: y demas estipulaciones de

Cuando sin estar terminada la totalidad de I rt tr d d

I rm la obra, las partes de los trabaj j i Yp
- o o : JOS EJECUtadOS se ajuste a lo convenido uega ser
utilizada a Juicio de “El W’lulll’aplo , €N este caso se quuidal 4 a “El Contratista” lo ejecutado ’ | |

. " el .
g:tindo jelcoml;n acuerdo “El I\I:}LIHICIPIO" y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma .
que las partes convengan, co i
oote oo p gan, conforme a lo establecido en este

Cuando‘ "E! l'\n}lnicipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedard a juicio de éste y liquidaré el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién

respectiva.

“£| Contratista” avisara por escrito a “El Municipic” la fecha de terminacién de fa obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 {treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcion
parcial o total de las obrasy la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por

concepto de sanciones en los términos de este contrato.

» declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se

“El Contratista
pervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,

asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el su
prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan

con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “Ei Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
pablicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no ser4 reconocida si no cumple la forma oficial

anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
" an este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,

obligaciones asumidos por “gf Municipio” y “El Contratista
anexando e! acta de recepcion fisica de los trabajos.

£l Municipio” deberd notificar por oficic a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fe,

hora en que se llevara a cabo el finiquito; «g| Contratista” tendr4 la obligacion de acudir al lamado que se le S

ef lugary la
omunicard el resultado dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturdrgs

mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le ¢
contados a partir de su emisj

’

Ef documento en el que gonste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra PidblMe

elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta) dias naturales (segin la
ajos) siguientes # la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a

cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el salde
caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los

-

resultante,
trabajos.

| g~ <7 p :
GOBIERNO EN !
WV‘MIENTO | weniajomuleo gob.mx 12 )




OBRAS PUBLICAS
DGOP-DS-MUN-RP-AD-030-15

all
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Tlaj omu lc 0

Goblerno Municipal

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resu{tado a "El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “Ef Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del términc de
20 (veinte} dias naturales siguientes. Sl resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, més los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando [as partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley. .

Cuando {a liquidacidn de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “El Municipio” y “E
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajoé objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como & sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y s
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como [as disposiciones administrativas que le sean aplicable

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de

estimaciones que se le cubran se le haga la retencién def 0.5% (cinco al millar} del importe de cada estimacidn, para cumpli
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccié

control y vigilancia.
entacién que susfente su peticién y los presentard dentro de los 10 (diezkdfas naturales siguientgs a la
www tfomulco.gob. mx
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B} El titular de |2 Direccidn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C) El titular de Ja Direccidn Juridica de “El Municipio®”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D} Durante la reunidn convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las feyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nactonalidad, seguird considerandose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar fa proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacidn mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de fa Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretaciédn, ejecucidén y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razdn de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Ziiiiga,
Jalisco, el dia 28 {veintiocho) de Abril de 2015 {dos mil quince).

“El Municiplo”

Lic. Luis Octavig Vidrio Martinez
Sindico

)

&OMGCJ >

C.P.C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipat
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“El Contratista”

C. Gustavo Durdn Jiménez
Administrador General Unico
Durdn Jiménez Arquitectos y Asaciados, S.A. de C.V.
DJA9405184G7

“Testigos”

Lic. Omar Bejar
Director Juridico

Nota.- Las finmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
ndmero DGOP-DS-MUN-RP-AD-030-15, de fecha 28 [veintiocho) de Abril de 2015 {dos mil quince}.
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