.OBRAS PUBLICAS
DGOP-SER-MUN-RP-AD-042-15

-
CONMTRATO DE SERVICIOS OBRA PUBLICA ‘!'la.i omu lc

Gobiernto Murnicipal
Contrato de servicios obra piiblica a precios unitarios por tiempo determinado gue celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE

TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Mvz. tucio Miranda Robles, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras
Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Mapa, Obras y Pavimentos, S.A. de
C.V. representada por el C. José de Jesus Castillo Carrillo, en su caricter de Administrador General Unico, a quien en lo
sucesivo se fe denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse vy en
forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Gue tiene personatidad jurfdica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de fa
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demdas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 vy 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién 1, 3, 4, 10 fracciones VI y XI, 32
fraccion X, XlI, XIX, XXX y XXXI|, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Pdblica Municipal de Tlajomulco de
2Z0figa, Jalisco, y demis aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion I, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Qbra Publica del Estado
de lJalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicaciéon del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada
“Control de calidad y mecénica de suelos de diferentes obras del programa 2015, Municipio de Tlajomuico de Ziiiga,
Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-SER-MUN-RP-AD-042-15, financiado a través de Recurso

Municipal, ejercicio fiscal 2015 . :

1.3.- Que la presente asignaclén, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para fa
ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacidn para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademéas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor (:alidad,i
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi tomo a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este
Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizé la
liberacion del Recurso Municipal. :

1.5.- Tiene su domicilio en a fi nca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle nguera, enla cabecera Munlf:lpal C.P.
45640, en Tlajomulco de Zuniga Jahsco ‘mismo que sefiala para que se le practiquen’las notificaciones, aln las de ‘cardcter

- personal, las que surtiran Sus efectos Iegales mientras no senale por escrito otro dtstmto para todos Ias f‘ nes y efectos legales
de este contrato " D b ) . . T
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y las condiciones bajo las cuales se lievardn a cabo y en escrito de fecha 25 {veinticinco) de Abril de 2015 {dos mil quince), “El

Contratista” presentd propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que "El Municipio” hizo saber su resolucidn a “El
Contratista” el dia 28 (veintiocho) de Abril de 2015 {dos mil quince}, en el que se adjudico este contrato para la realizacién de
los trabajos objeto del mismo.

- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Mapa Obras y Pavimentos, 5.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura puiblica nimero 37,755 (treinta y siete mil setecientos cincuenta y cinco) de fecha 10 (diez) de junio del afio de 2008
(dos mil ocho), otorgada ante la fe del Lic. Javier Herrera Anaya, notario publico numero 29 (veintinueve) del municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo folio numero 43572-1 {cuatro, tres,
cinco, siete, dos, guion, uno) de fecha del 17 (diecisiete) de febrero de 2010 {dos mil diez).

§1.2.- El C. Ing. Jasé de Jesus Castillo Carrilio, quién se identifica con credencial para votar no. 3103030236544 (tres, uno, cero,
tres, cero, tres, cero, dos, tres, seis, cinco, cuatro, cuatro) y folio 0000023348320 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, tres, tres,
cuatro, ocho, tres, dos, cero), acredita su cardcter de administrador general (inico, con el testimonio de la escritura publica
nGmero 37,755 {treinta y siete mil setecientos cincuenta y cinco) de fecha 10 (diez) de junio del afic de 2008 (dos mil ocho),
otorgada ante la fe del Lic. Javier Herrera Anaya, notaric publico nimero 29 (veintinueve) del municipio de Guadalajara,
Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo folio ndmero 43572-1 {cuatro, tres, cinco, siete, dos,
guion, uno) de fecha del 17 (diecisiete) de febrero de 2010 {(dos mil diez}, mandato que a la fecha no le ha side limitado ni
revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato.

It.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Franz Schubert ndmero 5471 {cinco mil cuatrocientos setenta y uno), colonia La
Estancia, Zapopan, Jalisco, lo que acredita con el estado de cuenta de Hsbc México, $.A. Institucién de Banca Multiple Grupo
Financiero Hsbc, mismo que sefala para que se ie practiquen las notificaciones, aiin las de caracter personal, las que surtiran

sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato. ) /
15.5.- Se encuentra registrado en la Secretariz de Hacienda y Crédito Piblico, con el registro federal de contribuyentes nimero
MOP 080610 153. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la direccién de
obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, con la clave OP-¥Z-PC-021/2013.

It.6.- Que conoce el contenido y 10s requisitos que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Pidblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1}.- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos, Ios detalles
concernientes a [a obra requerlda comprometiéndose a la EjECUCIon de este contrato, ponlendo para ello toda su expenencsa Y
conocimiento aplicando los: procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obllgacmnes. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)'de andlisis de precios de la obra

motivo del presente contrato S e
o g Fn O PR
Asi mismo, la bitdcora que se abrlra en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El MUI‘IICIPIO

Contratista”, formaran parte integrante de este contrato. . - . . ’___' :
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11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de

Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 25 (veinticinco) de Abril de 2015 (dos mil
quinca).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Pubfica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Qbras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

JiL.- “Ambas Partes” declaran:

HI.1.- Que se ajustan a [os términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y dernas relativos v aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

IN.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “ Control de calidad y mecdnica de suelos de diferentes obras del programa 2015, Municipio de Tlajomulco de Ziiiiga,
Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zdniga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta
su total terminacion, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el
residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de Ja obra objeto de este contrato es por la cantidad de $306,653.47 (trescientos .
seis mil seiscientos cincuenta y tres pesos 47/100 M.N.), mas $49,064.55 (cuarenta y nueve mil sesenta y cuatro pesos
55/100 M.IN.) de LV.A., para un importe total de $355,718.02 (trescientos cincuenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos
02/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista”
realiza trabajos con un valor mayor, no téndrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en
que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccion General de Obras Publicas
sefiale.

-

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se abliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de
122 (ciento velntidés) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dfa 01 {uno) de Junio de 2015 {dos mil
quince), y a concluirla el dia 30 (treinta) de Septiembre de 2015 (dos mil quince), conforme al calendario de obra entregade
para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de EJECIJlem de los
trabajos, pactado en este contrato. - . G

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material vy _del Inmueble.- ,”EI
Mumc:pio cuando sea el caso, préviamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las. autortdades
competentes los dictamenes, permisos, ficencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental. o

"3-9‘111’:«- . .. . I -
Asimismo; “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El
los trabajos materia de este contratg, asi edmo los d:ctamenes

:sos y licencias que se requieran.gara su reallzaaén c
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tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que

en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna de! o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgard por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento). del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $88,929.50 (ochenta y ocho mil novecientos veinte nueve pesos 50/100
M.N.} indluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, bodegas o
instalacicnes y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccidn, inicio de los trabajos y
adquisicion de materiales y demas insumos.

£l importe del anticipo sera puesto a disposicidn de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantfa del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la misma, copia del depdsito
del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente ja solicitud en el plazo estipulado no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra,

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacion completa
para el pago del anticipo de 5 {(cinco} dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su-
fecha de inicto. “El Municiplo” no otorgara anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarana la
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacidn soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
voliimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacic‘m.

La residencia .de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quunce) dias naturales siguientes a la presentacidn de las
estnmamones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Munlclpio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabllldad en un plazo no mayor a 20 (velnte) dias naturales, contados a partir de su autorizacion por la
residencia de; "obira correspondiente. . W . q“{‘ i : -

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

ﬁ"}&n . P . P s ."- Y " e a N Iy
En caso dé que “El Municipio” realice algtin pago en ex{esg/ZF Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas
intereses co;[fgippndlentes conforme.a una tasa que serd j al a Ia establemda en la Ley de Ingresps de la Federacién,
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casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se

computaréan por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en gue ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en ia misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrate son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que

por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resufte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trémite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en |a siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a prectos unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “E! Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dlas habiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenderd como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion automética del techo

. financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando “Ef Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la tiltima fecha de terminacién autarizada, para
solicitar fa autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencndo el plazo sin haberse solicitado, no tendrad “El
Contratista’. derecho al pago de los mismos. we

L
-

Séptima.— Garantias; -
N : ‘

Para garantizar la correcta inversidn del antlcapo “El Contratlsta" presenté la poliza de f‘ anza nimero 88255867 00000 0000

(ocho, ocho, dos, cinco, cinco, ocho, seis, siete, cero, cero, cero, céro, cero, cero, cero, cero, cero) de fecha 29 (veintinueve)

M.N.} mcluye LV.A que garantiza la totalidad del antlcapo concedrdo mcluye el |mpuesto al valor agregado, otorgada
afianzadora*Chubb "dé* México Compaiiia Af'anzadora S.A. de’ CV a Fifavor de la Tesorena Munici Ral y/o munici
Tlajomulco de Zumga, Jahsco
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Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “Ef Contratista”
presentd ta poliza de fianza nimero 88255878 00000 0000 (ocho, ocho, dos, cinco, cinco, ocho, siete, acho, cero, cero, cero,
cero, cero, cero, cero, cero, cero) de fecha 29 (veintinueve) de Abril de 2015 (dos mil quince}, por la cantidad de $35,571.80
{treinta y cinco mil quinientos setenta y un pesos 80/100 M.N.}, por el 10% {diez por ciento} del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compaiia Afianzadora, S.A.
de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de ZGhiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B}.- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resalucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que 1a afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extempordneo del importe de la péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de ta formalizacidn de convenios de ampliacidn al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacion de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de |a totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a |z fecha del finiquito. “El Municipio” deberd liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” |a resolucion de la rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% {diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco, la cual estara vigente por un aifio contado a partir
del dia siguiente a la fecha dei acta recepcion de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de Jos 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.’

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederad a fa devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendlentes : B

o 5 . PR e

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deF ciencias en la ejecuaon de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a-dictar.las. instrucciones opo unas a. “El Contratista”, para
la debida reparacuon de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continta encargado de [a conservacion
de ia obra.

)

cubiertas ‘d&’ Ia mdemnazac;én que’a'su juicio corresponda, una ver qu
a esta ley. . ‘
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En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta Ia terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad criginal durante el ejercicic del contrato, para su aplicacién serd conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene fos insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrda determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. .

tos ajustes se calcularan a partir de fa fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,

- especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen Jas modificaciones y se asienten en la bitdcora. ' .
Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el fugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obhgaciones Obrero-Patronales.- “E! Contratista” como empresano y patrdn serd el unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamlentos ‘en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por Io_ mlsmo a responder por todas
las reclamacionsgs. que los trabajadores presenten en su contra o contra “Ef Municipio” en relac:én con los trabajos objeto del
presente contrato. A51 como también con quienes les suministre materiales para la misma, por. lo que: “El Municipio” sera
ajeno a cualquier. reclamamén provemente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cu%lquuer responsablhdad derivada
de este caso. s

i

"

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contrati

t.n‘T’

obliga a emplear personal técnico espec.lallzado para la ejecucion de los trab jos objeto del presente contrato
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Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”: P

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el cantrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las [eyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte de fa obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales 0 equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por
escrito con 15 (quince} dias de anticipacidén a “El Municipio” acompafiando la documentacidn correspondiente, en estos casos
“El Contratista” sepuird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seiialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio™ llevar a cabo 1a inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el Iugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacidn,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Cantratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la [\
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefalados por “El Municiple” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Cantratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez} dias habiles, “El Municipio” ,

podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos dlrectamente y hara efectiva la fianza

otorgada para tal ‘efecto.

i

Ni las hqmdacnones parclales ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada,’ ex:me a “El Contratista”
de la responsabllldad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que- prOVEngan por defectos de la
construccién o mala’ Calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “El Municipio” podré con_‘

encomendar los trabajos a un tercerc o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para,-jcal efecto.
’ 'E‘&s.

de ésta o en los lugares dé adquusncmnes ¥ observacmnes que estime pe
se ajuste al proyecto y modificaciones q & se consideren pertinentes.
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Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventas de
importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales,

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en e} programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en e! presente, estipuidndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo gue debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (fc-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversidon ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademaés de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en fa medida en que “El Contratista” no ‘entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de |a obra: =0.05$c(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversidn contratada . [\

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FYR= Fecha de terminacién real de la obra.
FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar fa documentacién completa de finiquito de la cbra a la
Direccién General de Obras Ptiblicas, 2 méas tardar 30 (treinta) dias naturales a !a fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de fi nlqmtos causa grave
perjuicio al cierre de E.‘jerCICIO y se corre el nesgo de la cancelacion de los recursos para pago. :

s..‘ ) vt o
Para determinar la aplicacion de las sanciones é?tipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o

fuerza mayor o por cua!qmer otra causa, que a juicio de "El Municipio” no sea lmputable a “El Contratista”.
ey - Ay Wk O PR
D EaR= % ISR LS
independientemente de las aplicacicnes de Ias penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra eXIgII’ eI cumpllmiento

forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un. tercero con cargo total a “El Contratista”.
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Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrite en un plazo maximo de 3 {tres} dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Plblicas, ésta
tendra un plazo de 5 {cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extempordnea, una vez
autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendré dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecte de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos 0 modificaciones respectivas y comunicard a “El
Contratista” quién estar4 obligado a su ejecucién y observancia, por lo gue se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen [as condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrin celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor piblico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrin de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del cbjeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrdn realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucidén o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y 1a determinacidn del porcentaje de variacion se hara con
respacto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacidn se realizara en base al monto convenido
en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberén revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a-
las estimaciones en gue se generen o0 se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, atin cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacidn que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deber4 sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obfigatorias para “E!
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en [os mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn

considerar y administrar |ndependlentemente a :los originalmente pactados en este contrato, deblendose formular ] «;L
S ) £ R

“estimaciones especificas, a efecto de tener un controlxy .seguimientd adecuado. W TR e

Décuma Séptlma. Suspensmn ‘de la Obra.- “El Mumcnpm” podré suspender con causa Just:f” cada temporal o defi mtwa ente
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Cuando la suspensidn sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndasele a “El Contratista”, previa estimacién el importe

de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar fos dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrad ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirfo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de salde por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias hébiles, contados a
partir de la fecha en gue le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
ta calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “Et Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd
igual a |a establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio®, sin necesidad de declaracidn
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en [a fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectucsa por “El Municipio”. ‘
3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento a! programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- 5i se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o porla
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6. Si subcontrata o cede [a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos denvados del mismo, sin el
“¢onsentimiento de “El Municipio”.

x,%i,- 5i “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las’ |nst|tuc10nes oficiales- que tengan facultad de mtervemr {as facilidades y

- datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y super\nsnon de los materiales, frabajos y obras.

8 Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Mumcnplo no garantice el cumplimiento
P obilgacmnes de este contrato.
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacion Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen d:rectamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrate a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesidén de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, pracedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “Ef Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacidn anticipada del contrato, la documentacion que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Piiblica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de

este contrato, mediante un acta de recepcidn, segun lo siguiente: ”

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser

utilizada a juicio de “El Municiplo”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en

este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a [o establecido en este

contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula déama octava, en este caso la recepcmn parcial

quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autorldad jUFISdICCIOna! declare resc:nd:endo el ‘contrato, en este caso, s& estard a lo dispuesto por la resolucmn _
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"EE Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” |a fecha de terminacidn de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 {treinta)} dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.
A[ termmo de la obra se levantarad acta de recepcién con lo cual se daré por terminada y entregada la obra. La re

AT
parcml 6 total de las'dbras v la liquidacién de su importe, se efectuaran.sy erjmc:o*de io¢ descuent/os‘que deban hater por bos Pl
concepto de sanciones en los términos de estg contrato. s s
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“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacidn de los conceptos y fechas de contrato Que se

asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc., no tendrin validez si no cuentan
con solicitud formal a “£l Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacidn por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualgquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no serd reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“Ef Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd Ia obligacién de acudir al ilamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

Ef documento en ef que conste e finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

El finiquito deberd ser elabarado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta) dias naturales {segin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debienda exponer en su caso, las razones de la aplicacidn de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaberarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una
vez notificado e! resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dard por aceptado.

si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deber3 liquidarios dentro del término dé /
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resufta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igua! a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Muninlplo" y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo 105 requisitos
sefialados por ley. . . 4

- .,.f‘ ." ‘.""

Cuando la Ilqmdacnon de Ios saldos se realice dentro de los 15 (quince} dsas naturales s;gmentes a ia firma del finiquito, el 7
documento donde éste conste ‘se podra usar como acta administrativa que dé por. extmgmdos los derechos y obligaciones de '

“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unlcamente,una manifestacion de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y abligaciones que gengra
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elabora

acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EI Mumcnplo" y “El. Contrat:sta" en este contra
—ET R ,ﬁa‘,&r E¥al » L INSE
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Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirén deductivas o cualguier

otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se har efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cliusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco Yy su
Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al miltar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” vy “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnfco y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de cbra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacién que sustente su peticidn y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a [a
fecha en el que haya ocurrido.

B} El titular de la Direccién Juridica de “E! Municipio” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba [a solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

‘W r

D) Durante Ja reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la

bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constitujda conforme a Ias leyes mexicanas

y conviene que cuando Ilegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose” como%oc:edad mexicana respecto a lo

concétniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ninggn gobli{no extranjero bajo pena de perder
LT

T

en beneficio de la nacién mexicanalos derechos derivados de este contrato. LR

VlgéSlma Sexta Leglslac?gn Aplicable, lnterpretac:dn ¥ Junsdlccuén. Las partes se obligan a, suletarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas-que; lo'nntegra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Ptiblica def Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacidn, ejecuaén ¥ cumphmlento dqﬁas dlSpOSICIOI’lES aqui conts
Las partes sé someten ity junsdlcmon ‘el Tribunal de lo Administrativo del Estado ¢ 9 ﬂalssco renuncnando al fuero |
tazén de su dommllo presente o futgro pudiera corresponderies, A
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga,
lalisco, el dia 29 {veintinueve) de Abril de 2015 {dos mil quince).

“El Municipio”

LT .

C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal

Mapa, Obras y Payifmentos, S.A. de C.V.
MOP 080610 153

“Testigos”

Nota.- Las firmas que contiene es hoja corresponden al contrato de obra piblica a precio’é'ljnitafios y tiempo determinado
nidmero DGOP-SER-MUN-RP-AD-042-15, de fecha 29 (veintinueve) de Abril de 2015 (dos mil.quince), .
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