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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Mvz. Lucio Miranda Robles, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “E! Municipio” y por otra parte la empresa denominada Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A.
de C.V., representada por el C. Roberto Flores Arreola, en su cardcter de Administrador Generat Unico, a quien en lo sucesivo )
se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre
y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

LaamaN

I.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccidn IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y refativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de |a Ley
del Gobierno y la Administracidn Piblica Municipal def Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién I, 3, 4, 10 fracciones Vly XI, 32
fraccion X, X1, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Pabfica Municipal de Tlajomulco de
ZURiga, lalisco, y demads aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion I, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra Plblica del Estadoe
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Gbras Pblicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada
Construccion de banquetas en la Avenida Adolf B. Horn del Fraccionamiento Real del Valle a Avenida Concepcidn, lado Sur,
Municipio de Tlajomulco de ZGfiga, Jalisco”, a 1a cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-MUN-PP-AD-017-15,
financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2015 .

1.3.- Que la presente asignacién, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucidn satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y

administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de Jas inscritas en el padrdn de contratistas de este- i
Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la

liberacién del Recurso Municipal.

L.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta} de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de caricter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los traiajos a que se destina el
presupuesto autorizado gue se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos refativos al procedimiento de
contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 ffaccion 1, 105 parrafo primerao,

y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estadpde Jaliscg? y derd@s relativos del Reglamento de la
.2l de Obras Puablicas del Estado de Jaliscp, para tal efecto se comu a “El Contr. a necesidad de realizar los trabajos
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y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 20 (veinte) de Mayo de 2015 (dos mil quince)}, “El
Contratista” presenté propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “E!
Contratista” el dia 25 {veinticinco) de Mayo de 2015 (dos mil quince), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion
de los trabajos objeto del mismo.

It.- “El Contratista” declara:

IL1i.- Es una persona moral denominada Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucidn de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia fegal de la sociedad con el
testimonio de la escritura pablica numero 13,389 (trece mil trescientos ochenta y nueve), otorgada ante la fe del Lic. Javier
Herrera Anaya, Notario Publico nimero 29 {veintinueve} del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcion 267-268 {dostientos sesenta y siete, guidn, doscientos sesenta y ocho) del
tomo 487 (cuatrocientos ochenta y siete} del libro primero de registro de comercio. Agrego con nimero 9 (nueve} al apéndice
1823 (mil ochocientos veintitrés) de este fibro de fecha 05 (cinco) de lufio del afio 1993 (mil novecientos noventa y tres).

1.2.- El C. Roberto Flores Arreola, quién se identifica con credencial para votar 23185082133443 (tres, tres, uno, ocho, cinco,
cero, ocho, dos, uno, tres, tres, cuatro, cuatro, tres) y folio nimero 0000092463765 {cero, cero, cero, cero, cero, nueve, dos,
cuatro, seis, tres, siete, seis, cinco), acredita su cardcter de Administrador General Unico, con el testimonio de {a pdliza 5,515
{cince mil quinientas quince), otorgada ante la fe del Lic. Rolando Félix de Jests Alvarez Barba, Corredor Plblico ntmero 21
{veintiuno) de I3 plaza en el Estado de Jalisco, inscrita en el Registro Pablico de [a Propiedad y de Comercio, bajo el documento
niimero 16 {diez y seis) del apéndice 3, 474 (tres mil cuatrocientos setenta y cuatro} del libro primero de registro de comercio
con fecha del 25 {veinticinco) de Mayo de 2007 {dos mil siete) en Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido
limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle Corona Boreal nimero 4156 (cuatro mil ciento cincuenta y seis), colonia
Arboledas, Zapopan, Jalisco C.P. 45070, fo que acredita con recibo de Teléfonos de México, 5.A.B de C.V., mismo que sefzla
para que se Je practiquen las notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no
sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

IL5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes.
nlimero ESC 930617 KW9. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la
Direccién General de Obras Péblicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-275/2013.

H.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de {a
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalle
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a 1a ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que h
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la biticora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” v “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
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I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de 7
Obra Pablica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 20 (veinte) de Mayo de de 2015 {dos mil
quince),

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables,

Bl.- “Ambas Partes‘; declaran:
IL1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y deméds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

HIl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “ Construccién de banquetas en la Avenida Adolf B. Horn del Fraccionamiento Real del Valle a Avenida Concepcidn, lado
Sur, Municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, bajo su
responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de
ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1,117,883.21 (un

millon ciento diez y siete mil ochocientos ochenta y tres pesos 21/100 M.N.}), mas $178,861.31 [ciento setenta y ocho mil
ochacientos sesenta y un pesos 31/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de $1°296,744.52 (un millén doscientos

noventa y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 52/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio ”
que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del

_pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las
especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

(sesenta y uno) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 {uno} de Junio de 2015 (dos mil
quince), y a concluirla el dia 31 {treinta y uno} de Julio de 2015 {dos mil quince), conforme al calendario de obra entregad

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 61
para la realizacién de la obra. @\

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, inciiyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando

Cuarta.- Disponibilidad de Dictimenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y__del Inmueble.- “El /P
la evaluag] & impacto ambiental. . :
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo

los trabajos materia de este contrato, asi como los dictimenes, permisos y licentias que se requieran para su realizacion, cuya

tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que

en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el &mbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo los

trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,

debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a fa
formulacién de estimaciones que deberad cubrirse por unidadde concepto de trabajo terminado ejecutado canforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis} dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
voliimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacidn.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisidn y autorizacion. “Ef Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte} dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a |a establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El
Municipio”. :

fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en 1a bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrate son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la [ )

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidar

una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar

los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén ﬂ

comprendidos en ef proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los-trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estaréd fagliitado para indicar a “El Contratista” sy ejecucién y este se obliga’a realizarlos conforme a dichos

precios. .
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Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y

“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencidn
de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conférme a dichos precios.

St no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacidn de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacidn de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo detonceptos no implicard la ampliacién automética del techo
financiero, st autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 {treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacidn autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extracrdinario requerido para la terminacién de {a obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la pdliza de fianza niimero 1921890 (uno, nueve, dos, uno, oche, nueve, cero) de fecha 27 {veintisiete} de Mayo de
2015 {dos mil quince), por la cantidad de $129,674.45 (ciento veintinueve mil seiscientos setenta y cuatro pesos 45/100
M.N.}), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada
por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zdadiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”. ¢

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora dcepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis det mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianz
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacidn de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando a! realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debkerd liberar [a
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a JEI Contratista” la resolucion de la rescision admini
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas

del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del imparte de los trabajos

realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcidn de la obra.

“El Municipio” debers redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben-a deficiencias en fa ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién gue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacidn sera conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente, Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que interviene en dichas

proporciones. :

" En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aqueilas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicarg
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacio
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta} dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de fos insumos,
respecto de |2 obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones s¢’consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas pastés.
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“El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en Ia bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén sera el Gnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos puiblicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,E} Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto dei
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd
ajeno a cualguier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso. '

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emptlear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsahilidades de “Ei Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el tinico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de |a obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables,

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratarad a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por i
escrito con 15 {quince} dias de anticipacién a “El Municipio” acompafando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de fas obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel. ’

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato ¢ conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten

necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a g\

cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de [a obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,

obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,

con cargo a “El Contratista”.
Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la [
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para ’
e causarse cualquier siniestro sera sufragada la
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Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacidn del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a

los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que harad “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 {diez} dias habiles, “El Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunqueesta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de Ia responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipie” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisidn.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De_la Bitdcora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn electronica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la biticora sera abligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los )
trabajos pactados en el presente, estipuldandose lo siguiente: p

¢

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “Et Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipie” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en [as fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancidn por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en ta medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la

obra, dicha sancién se calculari segiin la siguiente férmula:

sancién por atraso en |f entrega ge la obra: =0.05x(lc-ie)x(ftr-fta)/30
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IC= Inversidn contratada

IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar fa documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mds tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacidn. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de ta cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cuzalquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podré exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido ef evento que Jo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Pdblicas, ésta
tendra un plazo de 5 {cinco) dias hdbiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse e! calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacidn de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como 1o es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la -
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de fos trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento gue en reduccion del plazo de ejecucion o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dfas naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hard con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al mento, la comparacion se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan coptar por escrito y, una vez autorizados Ig3 incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a

las estimaciones en quese deneren o se hayan generado. 03@2/\
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Las medificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serén independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segiin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “E} Municipio” las estipulaciones que en [os mismos se establezcan,

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberidn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
~—

Décima Séptima.- Suspensidn de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspensidn sea temporal, “El Municipio” informard a “Ei Contratista” la duracidn aproximada de la suspension y el
programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensidn sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que havya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las cbras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y

terminacion. (4
v’

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el gue determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipie” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias hdbiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le recanoceran los materiales gue

tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a

los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean d

la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera

igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para.el pago de créditos fiscales. /

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

1.- $i “E! Contratista” no inicia © no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

mente las obras o se niega a reparar o peponer alguna parte de ella$ que hubiere sido rechazada

sapor “El Municipio”.

2.~ Si suspende injustifica
por escrito como de
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas pot escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- 5i se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesartos para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacion Anticipada_de! Contrato.- “El Municipio” podréd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que fe impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la (\

temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no-
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la biticora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de [a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacidn anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que

guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacidn que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anficipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco. ;
R

GOBIERNQ EN

NMOVIMIENTO ﬂ

tlajomulca.gob.mx




A)

B)

Q)

D)

OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-MUN-PP-AD-017-15

nil
CONTRATO DE OBRA PUBLICA T!aj 0 m l.I IC 0

Gobierno Municipal

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién, seglin fo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convemdo y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipia”, en este caso se fiquidard a “El Contratista” |o ejecutado.

Cuando de comiin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente e! contrato, en
este caso, Jas obras que se reciban se liquidardn en fa forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcidn parcial
quedara a juicio de éste y liquidaré el importe de los trabajos quedecida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista™ avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 {treinta} dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcién con o cual se dar por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liguidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en biticora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en biticora no sera reconocida si no cumple fa forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito v Terminacion del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municiplo” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente;
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“£l Municipio” deberé notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y [a hora en que se ltevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

Et documento en ef que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segtin fa
magnitud de los trabajos) siguientes a fa fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra gque resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, 1as razones de la aplicacién de ias penas convencionales o del sobrecosto de los

trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, 0 bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracidn en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Munijcipio” procederad a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (dj€z) dias naturales siguierftes a la fecha de su emision; una

vez notificado el resultado dicho finiquito a “El Contratista” gujéf tendrd rming’de 15 {(quince) dias naturales para
alegar lo que a su dere orresponda; si transcurrido este térgiifio no reatiza

stién, se dara por aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mds los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas fas garantias que
encuentre vigentes, en forma simultinea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “E] Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

—

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a fa firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar uUnicamente una manifestacion de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspendiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas Injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente parala
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cliusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su’
Reglamento de [a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) de! importe de cada estimacion, para cumplir

con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,
control y vigilancia.
Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las controversias

futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,

anexard la documentacidén que sustente su peticidn y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido. .

B} El titular de la Direccién luridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la soficitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé

término al problema planteado _
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C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir fa resolucion citars a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D} Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la sclucién adoptada y
se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en [a
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a2 no invocar la proteccién de ningan gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este.contrato. '

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la

ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estade de Jalisco ¥ su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para fa interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion det Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de ZGfiga,
Jalisco, el dia 27 (veintisiete} de Mayo de 2015 (dos mil quince).

“Ef Municipio”-

o

Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez
Sindico

.C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal

Ing. David Miguel
Director General
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“El Contratista”

Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V,
ESC930617KWS

“Testigos”

=F.

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
numere DGOP-CA-MUN-PP-AD-017-15, de fecha 27 (veintisiete) de Mayo de 2015 (dos mil guince}.
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