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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Mvz. Lucio Miranda Robles, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivas
caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico, Secretaric General, Tesorero Municipal y Director General de Obras
Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, respectivamente, a guienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Constructora Vico, S.A. de C.V,, representada por
el C. Melesio Herndndez Martinez, en su cardcter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara

“El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria
celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con fos articulos 115 fraccidn IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demdas preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
def Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién i, 3, 4, 10 fracciones Vi y X, 32
fraccion X, X1, XIX, XXIX y XXX, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Plblica Municipal de Tlajomulco de
Zditiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los artfculos 104 fraccidn 1I, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Piblica def Estado de
Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado gue el procedimiento
aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso por invitacion de la obra denominada “Rescate de Espacios
Pliblicos en la etapa 13 del Fraccionamiento Chulavista, Fraccionamiento Colinas del Roble en Unién del Cuatro y
Fraccionamiento Tejeda Habitacional en Lomas de Tejeda, Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el
nimero de contrato DGOP-RE-MUN-RP-CI-028-15, financiado a través del Fondo Municipal, ejercicio fiscal 2015.

1.3.- Que la presente asignacién, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrdn de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la
liberatidn del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Biguera, en la cabecera Municipal, C
45640, en Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le pragfiquen las notificaciones, aln las de caract
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito gtfo distinto, para todos los fines y efectos legale
de este contrato. :

1.6.- EI presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo<on los actos relativos al procedimiento de
congratacién de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecjdo en los articulos 104 fraccion I, 105 parrafo
5 do, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de @hra Pugfica del Estado de Jalisco; y demids relativos del
Rgglamento de la Ley de Obras Piifilicas de! Estado de Jglisto, nicé a “El Contratista™ya necesidad de realizar los
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trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo, en escrito de fecha 25 (veinticinco)} de Mayo de 2015 (dos mil
quince), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion

a “El Contratista” el dia 28 {veintiocho} de Mayo de 2015 (dos mil quince), en el que se adjudicé este contrato para la
realizacién de los trabajos objeto del mismo.

1l.- “El Contratista” declara:

i.1.- Es una persona moral denominada Constructora Vico, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucidn de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de |a sociedad con el testimonio de la escritura publica
nlmero 3595 {tres mil quinientos noventa y cinco) de fecha 12 {doce) de Febrero del 1998 {mil novecientos noventa y ocho),
otorgada ante la fe de la Lic. Maria de Lourdes Chanes Reynoso, Notario Piblico Suplente Adscrito y Asociado al Titular
ndmero 20 {veinte) del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo la
inscripcién 159 — 160 del tomo 671 del libro primero de resgistro de comercio. Agrego con nimero 28 al Apéndice 2756 de
fecha 11 de Marzo de 1998.

11.2.- E| C. Melesio Herndndez Martinez, quién se identifica con credencial para votar nimere 3116029381102 (tres, uno, uno,
seis, cero, dos, nueve, nueve, ocho, uno, uno, cero, dos), acredita su caricter de Administrador General Unico, con el
testimonio de la escritura publica ndmero ndmero 3595 (tres mil quinientos noventa y cinco) de fecha 12 {doce) de Febrero
del 1998 (mi! novecientos noventa y ocho), otorgada ante la fe de la Lic. Maria de Lourdes Chanes Reynoso, Notario Publico
Suplente Adscrito y Asociado al Titular nimero 20 (veinte) del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Plblico de
la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcién 159 ~ 160 del tomo 671 del libro primero de resgistro de comercio. Agrego con
ndmero 28 al Apéndice 2756 de fecha 11 de Marzo de 1998, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual
declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Tlalpan No. 4 (cuatro) colonia Jardines del Ixtepete Zapopan, Jalisco, C.P. 45077, lo
que acredita con e} recibo de Teléfonos de México, 5.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, atn las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro federal de Contribuyentes
niimero CVI980213UM6. Sefalando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién
General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-578/2014.

I1.6.- Que conoce el contenido y 1os requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2}).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asf como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucin de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia ¥
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacidn y cumplimiento de sus obligaciones. Que J
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la o
motivo del presente contrato. Asi mismo, 13 bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados pYy
“E) Municipio” y “El Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
{Ehtes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.
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I.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articuio 43 de la Ley de

Obra Piblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 25 (veinticinco) de Mayo de 2015 (dos mil
quince}. )

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

tl.- “Ambas Partes” declaran:

IN.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.,

II.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidon de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.— Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar {a obra consistente
n: “ Rescate de Espacios Piblicos en la etapa 13 detl Fraccionamiento Chulavista, Fraccionamiento Colinas del Roble en
Umon del Cuatro y Fraccionamiento Tejeda Habitacional en Lomas de Tejeda, Municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco”,
para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegard estrictamente al 1}.- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente
de obra; 2).- Catilogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte

integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1°559,084.95 (un milln
quinientos cincuenta y nueve mil ochenta y cuatro pesos 95/100 M.N.), mas $249,453.60 {doscientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.) de 1.V.A., para un importe total de $1’808,538.55 {un millén ochocientos
ocho mit quinientos treinta y ocho pesos 55/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren
las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las
especificaciones que la Direccidén General de Obras Piblicas sehale.

>

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 61
{sesenta y uno) dias naturales, debers iniciar 1a obra objeto de este contrato el dfa 01 {(uno) Junio de 2015 {dos mil quince}, y
a concluirfa el dia 31 (treinta y uno) de Julio de 2015 (dos mil quince), conforme al calendaric de obra entregado para la

realizacion de la obra.

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y det Inmueble.- “El Municipio”
cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades competentes los
dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi-co la propiedad o los derechos de propiedad,

do derechos de via y expropiacién de inmuebles s es se ejecutaran los trapgjos, considerando la
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicidén de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban ltevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacidn, cuya

tramitacidn sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccidn que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incurplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se lievarin a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “Et Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como méximo, las cuales serén presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el (ltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
vollimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacidn.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince} dias naturales siguientes a 1a presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte} dias naturales, contados a partir de su autorizacion por la
residencia de obra correspondiente.

Los bagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de controt administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacidn, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades 2 disposicion de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se harén las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidara
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de apli
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no esté

comprendidos en el proyecto y programa se consideran en Ia siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean a tables a los trabajos de que se tratan, “El
Muplcipio” estard facultado para indicar a “El Contrati su ejecucidn ste se obliga a realizarlos conforme a dichos
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B)- Si para estos trabajos no existieren conceptas a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y

“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos.con intervencion
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis en e! entendimiento de que, para [a fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipic” resolvera en un plazo de 5 {cinco) dfas habiles en caso de que no dé contestacion
a la solicitud, se entendera como negada.

D) La autorizacion de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicard la ampliacidn automatica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“Ef Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta} dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extracrdinario requerido para la terminacidn de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrda “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza 1048904 (uno, cero, cuatro, ocho, nueve, cero, cuatro) de fecha 28 (veintiocho) de Mayo de 2015
(dos mil quince), por la cantidad de $180,853.85 (ciento ochenta mil ochocientos cincuenta y tres pesos 85/100 M.N.), por el
10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por |a
afianzadora Sofimex, 5.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tiajomulco de Ziiiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar |a fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

€).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E| Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucidn o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas alin para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza

requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacion a
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes d

la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se

aya natificado a “El Contratista” la resolucién de la rescision administrativa del contrato.
‘
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas

del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento} del importe de los trabajos

realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zihiga, Jalisco, |a cual estara vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (gquince) dias anteriores al
cemplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a [a devolucidn o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualguiera de las partes, determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos alin no ejecutados, dichos costos
deberdn constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerin fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién serd conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el casc de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que interviene en dichas

proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y cansecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacidn
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 {treinta) dias naturale
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de |a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos;
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable

“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “Ef Contratista”

’

: las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.
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“El Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el dnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacidn con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”;

Daitos a Terceros.- “El Contratista” sera el (inico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulade en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrad encomendar ni subcontratar con otra persona fisica 0 moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarto por
escrito con 15 (guince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“f| Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aguel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resuiten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar a suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,

con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por eqle
sera causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anunciocs, avisos, sefales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
os riesgos que se corran por los trabajos que. se realizan, de cdusarse cualquier siniebtro serd sufragada la
sabilidad por “El Contratista”.
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Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a

los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el ‘anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afib siguiente a la fecha de su recepcidn, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucidn por elio, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez} dias hibiles, “El Municipio” ,
podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de ia responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccidn o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes gue para el efecto designe, tendrén el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de ia bitdcora sera obligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacidon de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer las retenciones
econdémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie).
IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en |
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculara segin la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x(ftr-fta}/30 ]}\

IC= Inversién contratada
IE= Ipyersi6n ejecutada a la fecha de terminacién aytorizada.
echa de terminacién real deda obra.
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FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Pdblicas, a mas tardar 30 {treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe soficitarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de |a obra a la Direccion General de Obras Piiblicas, ésta
tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prorroga deberé adecuarse el calendario de obra.

“E| Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y cormunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podré ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian e! objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor piblico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a [a naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresarén en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hard con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalment
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes
sar procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicard

las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo

consideragse en forma separada, aln cuando para fines de su formalizacién pdedan integrarse en un solo documento,
efectos de pago. %\
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El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la cetebracién de los

convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en {05 mismos se establezcan.

‘Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de ia Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias hébiles de anticipacion;
cuando la suspensidn sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspensién v el
programa se modificar por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de |a obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de inicio v
terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa_del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescisién operaré de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; st es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada Ja rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn fos materiales que
tenga en obra 0 en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicidn correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requenda puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual 2 la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de lalisco, en los casos de mora para ¢l pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- i “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

ejecuta el trabajo de conformidad con lo esji
Municipio”.

3.-Si
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4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- i se declara en guiebra o suspensidn de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance de fa obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a [as antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por |a rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municiplo”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminaciéon Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrad dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de 1a suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. ' '

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la biticora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de Ia Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este proceders a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que

guardan los trabajos.

“E} Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, 1a documentacién que se le hubiere

entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estag
de Jalisco. !

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en sé
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificacipries convenidas y demas estipulaciones de

este cgntrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

» GOBIERNO EN
(V\OVIMIENTC}/ / _

11




A)

B)

q

D)

L]

OBRAS PUBLICAS .. |

DGOP-RE-MUN-RP-CI-028-15 ‘ Tl 3 l

CONTRATO DE OBRA PUBLICA : a] 0 m I.I CO
Gobierno Municipal

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comtin acuerdo “Ei Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda ef contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcion parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estarad a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de fa fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcion
parcial o total de las obras v la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de gque, cualquier modificacidon de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no seré reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito_y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de acudir al llamado que se fe haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Piblica
del Estado de !alisco.

£l finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales {segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha det acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de lo

trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para s

elaboracién en el término sefalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarle, debiendo comunicar po
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emision; un

vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el tgrmino de 15 (quince) dias naturales para
na gestion, se dara aceptado.

' H~

12

www.tlajomulco.gob.mx




1 gy . .

L]

OBRAS PUBLICAS ' uil

DGOP-RE-MUN-RP-CI-028-15 '!'! H l

CONTRATO DE OBRA PUBLICA a] 0 ITI I.I C Q
Gobierno Municipat

"oy

Si del finiquito resuita que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 {veinte} dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducir3 de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultinea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “Ei Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se reatice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento dende este conste se podrd usar como acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municiplo” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar dnicamente una manifestacion de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a ‘cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva |a fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de.las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de !a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,

control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre sf las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/
administrativo que se haya suscitado entre é| y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron orige
anexar4 la documentacién que sustente su peticion y los presentard dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a

fecha en el que haya ocurrido.

{diez) dias naturales, contados a partir de
eridas, a fin de emitir una solucién que dé
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C) El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando ilegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdandose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningiin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Lepislacidn_ Aplicable, Interpretacidn y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacidn, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomuico de Ziidiiga,
Jalisco, el dia 28 (veintiocho)} de Mayo de 2015 {dos mil quince).

“£] Municipio”

d

Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez
Sindico

QQ Q I~
.P.C. Juan Partida Morales

Tesorero Municipal

Zamora Bueno
eral de'Obras Publicas

n
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“El Contratista”

ihistradof General Unico
ctor;/VI 0, S.A. de C.V.
1980213UM6 ]

‘ “Testigos”

Lic. Omar Bejar Or

Director de Lj ormatividad (,._.——-—-—Director Juridi

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra piiblica a precios unitarios y tiempo determina
nimero DGOP-RE-MUN-RP-CI-028-15, de fecha 28 {veintiocho) de Mayo de 2015 (dos mil quince).
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